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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt.: .: ,,BO — Szkolna strefa odpoczynku - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniéw
i rodzicow w SP 11” - etap Il - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul. Nasypowa 16

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robhdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane

urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych

sie na catos$¢ uzytkows.

1.3.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.3.8. urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytu}
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.3.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.3.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.3.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.3.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.3.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.3.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.3.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.3.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.3.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzef i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa



odpowiedzialno$§¢ za prowadzona budowe.

1.3.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.3.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.3.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.29. cze¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolna do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.3.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.3.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.3.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.33. instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos$é czynnoscei

obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.3.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6éInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.3.37. robocie podstawowej — minimainy zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.3.38. Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.3.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno$é robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla



osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagani, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegdlnosei wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie



wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeni lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagaf umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegblnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace sie do powtérnego wykorzystania beda podlegad likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb



niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbgdnie krotkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materialéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene¢ ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jjego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materialoéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda



oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialoéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoéinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. »
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.
nr 92 poz.881),

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
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pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. -

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw '

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. '

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czedciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeliniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru estatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
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wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét (koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogoélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2, Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowaii pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
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poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IT, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-01

Kod CPV -45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z rozbidrka elementdéw ogrodzen i usunieciem gruzu z terenu robot przy realizacja
zadania pt.: .: ,BO — Szkolna strefa odpoczynku —adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniéw i
rodzicow w SP 11” - etap Il - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul. Nasypowa 16

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Szczegdlowy zakres prac rozbidérkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- demontazem obrobek blacharskich i rur spustowych,

- demontazem stolarki okiennej,

- wykuciem oscieznic drzwiowych,

- demontazem parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych,

- wyburzeniem $cianek dzialowych,

- skuciem istniejacych tynkow,

- demontazem wszelkich elementéw na elewacji uniemozliwiajacych wykonanie ocieplenia budynku,

- rozbidrka stropodachu,

- rozbidrka pokrycia papowego

- rozbidrka schodéw wewnetrznych,

- skuciem posadzek,

- demontazem starej izolacji $cian elewacyjnych,

- demontaz nawierzchni drég i chodnikéw,

- zaladunkiem, wywozem 1 utylizacja materialéw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawewe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 Wymagania
ogodlne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka ogrodzen i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczgciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgode na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okreslony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpaddw oraz ich pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sig
innego.

Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i
silnego wiatru (o predkosci powyzej 10 m/s).

Odpadéw nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej
usung¢ poza budynek. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbidrkowych .

Elementy porazone korozja biologiczna nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastgpnie usunac poza
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizowac.

Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcey, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig¢ w nich wody opadowe;j.

17



Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbiorkg nawierzchni jest m? (metr kwadratowy) lub m* (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i1 zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.  Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogblnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-02
Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWANE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa: .: ,,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja
przestrzeni szkolnej dla ucznidw i rodzicéw w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11,

Katowice, ul. Nasypowa 16

a) nadmurowanie komindw

b) nadmurowanie ogniomurow

¢) montaz nadprozy

d) murowanie $cianek dzialowych,

e) zamurowanie otworow

1.3.Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
Wymagania Ogodlne.

1.4.0gélne wymagania dotyczgce robot.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-68/B-10024 lub
rownowaznej oraz instrukcji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t murarskich poszczegélnych obiektéw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materialéw naleza:

- cegla petna kl. 15

- Zaprawa cementowa

- Zaprawa cementowo-wapienna M10,

- nadproza typu ,,L.”

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.
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3. SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiel.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00 ,,Wymagania
Ogodlne”.

Transport materialéw na budowg moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie
czynnosci zwiazane z wyladunkiem, przeladunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z gazobetonu
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢. Cegly nalezy
dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie
nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiel, aby mogly by¢ wmurowane w ciagu
jednego dnia pracy. Cegly, ktére nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc¢ folia.

5. Wykonanie robét

5.1.Warunki ogolne wykonania robdt

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

5.2Warunki szczegolowe wykonania robdt

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowanie prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. Mury nalezy wznosi¢
réwnomiernie na calej dlugo$ci. Materiaty zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw, Roboty prowadzi¢ w
temperaturze powyzej 0°C. Grubo$¢ spoin 12 mm pozioma , 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i -2 mm

- dla spoin pionowych + 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W powierzchniach scian przeznaczonych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa.

5.3. Kominy

Przy murowaniu komina z cegiet trzeba przestrzega¢ zasady przewiazywania poszczegolnych warstw —
spoiny pionowe muszg by¢é przesunigte o pét dlugosci cegly. Nie nalezy uktada¢ cegiet potdéwkowych, a
cegly musza by¢ murowane na tzw. pelng spoing zlicowang z plaszczyzng scianki kanatu. Do murowania
uzywa sie¢ mocnej (np. M7) zaprawy cementowo-wapiennej lub w przypadku klinkieru — specjalnych,
gotowych zapraw. Jesli komin murowany stanowi czg$¢ Sciany nosnej to powinien zostac z nia przewigzany.
Wyloty kanatéw dymowych wyprowadza si¢ pionowo do géry, natomiast wyloty kanaléw wentylacyjnych
umieszcza sie w bocznych $ciankach komina, przy czym musi by¢ zapewniony obustronny wylot powietrza.
Na wierzchu komina konieczne jest osadzenie tzw. czapy — w postaci betonowej ptyty — chroniacej komin
murowany przed zaciekaniem wody. Czape wykonuje si¢ z mocnego, zbrojonego betonu, najczgsciej w
deskowaniu ustawionym na wierzchu komina. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek
uszczelniajacy, ktory poprawia mrozoodpornosé. Czapa na kominie powinna wystawaé 4-5 cm poza jego
obrys, a pod spodem, przy krawedzi powinna mie¢ rowek — kapinos, zapobiegajacy $ciekaniu wody po
powierzchni komina.

5.4 Osadzanie belek nadprozowych

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petna lub zaprawa cementowa
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c) osadzenie belek nadprozowych

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza:
prefabrykowane typu L. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowaé po obu stronach $ciany
stalowymi rozporo-$ciagami , w ktdrej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Wyku¢
gniazda na projektowanej dlugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej prace powtérzyé
analogicznie dla drugiej belki.

Montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z
zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do murowania.

Wszystkie nadproza nalezy wypoziomowaé w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna glebokos¢
oparcia koncowego nadproza winna wynosic :

- dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony,

- dla nadprozy betonowych 15cm

- dla nadprozy prefabrykowanych ceramicznych 9 cm.

5.5. Nadproia i podciagi stalowe

Kolejnos¢ wykonania nadprozy i podciggdw w $cianach istniejacych:

- podstemplowa¢ strop w rejonie wykonywanego nadproza lub podciagu,

- wyku¢ bruzdy w $cianie,

- powierzchnie dla oparcia belek wyrdwna¢ zaprawa betonowa C16/20,

- osadzi¢ belki stalowe, skreci¢ rubami M12 w rozstawie 30 cm — dtugos$é $rub dostosowaé do grubosci
sciany; nagwintowa¢ sruby na dtugosci 40mm od obu koricow,

- wszystkie wolne przestrzenie wypehni¢ zaprawa betonowg C16/20,

- rozebra¢ czg$¢ Sciany pod nadprozem,

- dospawa¢ od spodu nadprozy blachy gr. Smm.

- belki oblozy¢ siatka Rabitza od strony wewngtrznej i otynkowaé

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1.Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé¢ swiadectwa jako$ci producentow i
uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
- odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :

- m’: §ciany o gr. powyzej 25cm

- m’: $ciany o gr. ponizej 25cm

8. Odbior roboét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:

- prawidlowosci polozenia robot w planie i przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np.

szczelin dylatacyjnych
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- prawidlowos$ci wykonania muréw z cegly,
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwiazane

10.1Normy

PN-75/B-12001 Cegta pelna zwykta

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia og6lne

10.2 Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu roboét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbior przepiséw
i wymagan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 03

Kod CPV 45410000-4 OKEADZINY, SCIANY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zadaniu pt.: .: ,,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni
szkolnej dla ucznidw i rodzicow w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul.
Nasypowa 16

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukeji $cian i sufitdbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujacej
tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Okfadziny objete niniejsza SST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

— wymogi projektowe — wymogi podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
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projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 — Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-
kartonowych

Wymiary:

- grubos¢ w mm: 6,5; 9.,5; 12,5; 15,0; 18,0; 20,0; 25,0;

- szerokos¢ w cm: 60; 62,5; 120; 125;

- dlugos¢ w cm: 200; 250; 260; 300,

Typy:

- A (dawne GKB) szara z niebieskimi nadrukami napiséw — do wszystkich pomieszczen w ktdrych
wzgledna wilgotnos$é powietrza nie przekracza 70%. Stosuje si¢ do wykonywania Scian dzialowych, sufitéw
podwieszanych, przedscianek, suchych tynkow i wszelkiego rodzaju zabudow.

- H2 (dawne GKBI) zielona z niebieskimi napisami — impregnowana przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza (nieprzekraczajacej 85% i nie dtuzej niz 10 godz. na dobg — gltéwnie
kuchnie i tazienki)

- DF (dawne GKF) szara lub r6zowa z czerwonymi napisami — zwiekszona odpornosé na ogien dzigki
zastosowaniu rdzenia gipsowego o zwiekszonej gestosci oraz wldkien szklanych. Przeznaczona do
pomieszczen o wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 85% i nie dluzej niz 10 godz. na dobg
- DFH2 (dawne GKFI) ziclona z czerwonymi napisami - zwigkszona odporno$¢ na ogien dzigki
zastosowaniu rdzenia gipsowego o zwigkszonej gestosci oraz widkien szklanych i bardziej odporna na wodg.
Przeznaczona do pomieszczen o wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 70% a jednoczesnie
wymagana jest zwigkszona odporno$é na ogien

— ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni rol¢ jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zakladkowe potaczenia kartonu.

2.3 Profile

Profile produkuje si¢ z blachy stalowej gladkiej lub ryflowanej i pokrywa antykorozyjna ochronng warstwa
cynku min. 100g/m2.

Grubosci blach w mm: 0,6; 0,7; 1,0; 2,00

Rodzaje:

Scienne UW — profile obwodowe podczas wznoszenia scian, przedscianek, $cianek kolankowych. Stosuje
si¢ do zabudowy rur, kanatéw, konstrukeji hukowych, a takze jako profile obwodowe w sufitach
samono$nych

Scienne CW ( z nacieciami w ksztalcie litery H lub O przez ktére przepuszcza sie kable instalacji) — gtéwnie
jako stupki konstrukeji sciany dziatowej lub przedscianek. Moga by¢ wykorzystywane do wszelkiego
rodzaju zabudoéw oraz jako profil nosny w sufitach o konstrukcji przgstowej (samonosne;j)

Scienne UA — wzmocnione z blachy gr. 2 mm; profile oscieznicowe w otworach drzwiowych i okien-
nych. Maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukeji sufitéw przg¢stowych (samonosnych)

Specjalne MW — zastosowane w konstrukeji §ciany podnoszg jej izolacyjno$é akustyczna.

2.4 Szpachle

Szpachle produkuje si¢ w postaci proszku do samodzielnego przygotowania (masy gipsowe) lub gotowych
preparatow (kompozycje spoiw zywicznych)

Szpachla wypetnia si¢ spoiny migdzy elementami okladziny, przykrywa tby wkretéw, wygtadza
powierzchnig ptyt. Rozréznia sie:

- masy wypelniajace (konstrukcyjne) — nadajace odpowiednia wytrzymalosé polaczeniom krawedzi piyt
gipsowych

- masy wykonczeniowe (finiszowe) — do wygladzania plyt

- masy uniwersalne
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- wzmachniane — masy szpachlowe wzmacniane r6znymi dodatkami ( widknami celulozowymi, polimerami) z
wypetniaczami i stabilizatorami, na przyklad z tworzyw sztucznych, ktore powoduja zwigkszenie
wytrzymato$ci na powstawanie peknieé

2.5 Tasmy i siatki wzmacniajgce

Fizelina — cienka ta§ma szer. 50 mm wykonana z wldkna szklanego, fatwa w obrdbce, wytrzymata. Nie
nadaje si¢ do wywijania na narozniki wewnetrzne lub zewnetrzne. Sprawdza sig¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci oraz mokrych.

Tasma papierowa — bez wzmocnien i ze wzmocnieniami, szer. 50 mm, wytrzymata do wszechstronnego
zastosowania. Mozna jg uzy¢ do faczenia krawedzi cigtych i fabrycznych oraz naroznikéw wewngtrznych i
zewngtrznych, sprawdzi si¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.

Hybryda taSmy papierowe;j i fizeliny — wykonana ze specjalnego bialego papieru, laczy wytrzymatosé
papierowej i tatwos¢ obroébki fizelinowej

Siatka samoprzylepna — wykonana z wiokna szklanego, szer. 50 mm. Najczesciej wykorzystywana do
drobnych napraw plyt gipsowych

Tasma z tworzywa sztucznego — po obu stronach wklejone widkna z PCV, szer. 57 mm. Latwa w obrobee
znakomicie nadaje si¢ do faczenia wszelkich krawedzi phyt, naroznikéw wewngtrznych i zewngtrznych ( z
ptyt gk). Mozna stosowaé w pomieszczeniach mokrych.

2.6. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thiszcze organiczne, oleje i mul.

2.7. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprz¢t do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-Kkartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosdéw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. ‘

Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietdw o jednakowej dhugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
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— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow

muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpadow.

— Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi plyte (oktadzing) ze Sciana a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sg placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podloza:

— podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu 1 luznych resztek zaprawy,

— stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystapieniem do montazu plyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podloze, szybko
odcigga wode z plackdow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

— dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni
$ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych
z szeroko$ci zastosowanych plyt. Marki winny mie¢ érednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania piyt.

Plyte do przyklejenia uklada si¢ strona licowa do podlogi w poblizu miejsca jej zamontowania.

Nastepnie na jej tylng strone naklada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubosé
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie nalezy skorygowa¢ potozenie ptyty,
czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta
late(najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do
doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej plyty z wezeéniej zamontowana plyta.

Mozna tez stosowaé metode nakiadania plackow gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszezeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne
regulowanie ich polozenia.

5.3.5. Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obltozenia sg rowne, o odchylce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podlogi ptyte naklada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwg te rozgarnia si¢ po
plycie szerokg stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt.
Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rownomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania plyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podiozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany fub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznosé wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sig z ptyty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podlodze. Pasy
pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznacza¢ rowna plaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje si¢ do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.
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5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci migdzy listwami sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

- Dla plyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

- Dlaplyto gr. 12,5 mm — 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeni miedzy fatami wklada

si¢ weln¢ mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubosé
welny). Mozna to osiggnaé przy pomocy podkladek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ faty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sig je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych {gcznikéw. Rozstaw miedzy
listwami — 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci thumigce
przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwi¢kszeniu

thumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetna mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubo$ci stosowanej na okladziny plyty.

—dlaptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody,
w przestrzen miedzy latami wktada si¢ welne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi byé
wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubos¢ welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiagnaé przy
pomocy strzemion (lgcznikow) dystansowych. Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z
podiozem (ze $ciang lub stropem) s3 strzemiona blaszane typu montowane przez podkladke elastyczng..
Tego typu polaczenie rusztu z podtozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze zostaé jeszcze
podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkladek z tasmy thumigcej. Wiasciwosci thumigce przegrody
w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwigckszeniu thumienia sprzyja
réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy weing mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.
5.4.2.1 Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podluznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzgdu znalazly si¢ odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci plyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢
zblizona do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu musi by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Gestosé kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw
stropowych i posadzkowych 125c¢m.

5.4.2.3. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja tego
warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosei 12,5;
mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podluzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami. 5.4.2.4. Okladziny
z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu przewoddw
instalacyjnych, uklada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna. Pokrycie Sciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢é podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢é pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakoéw lub diugich wkretéw
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci
60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sig
ostateczng stabilnos$¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dohu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.4.2.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisnigeie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepna stosowane sa dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigeia™ szpachlowanej spoiny.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukeji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladac si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podloze dla ptyt — nazywanej w dalszej czg¢sci ,,warstwg no$na” oraz gornej — dalej
nazywanej ,,warstwa gléwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg
nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

~ jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania

podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,
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c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty

do elementdw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$é ogniowa, poniewaz o
wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Cheac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszezyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdhuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne

Jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana petna ilo$é ptyt, nalezy

je tak rozmiescié, by na obu kranicach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do polowy diugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji 1 rodzaju materiaty, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe

przy pomocy rdznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
—mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich

dluzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

—do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami nos$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420 podhuzny 320

12,5 poprzeczny 500 podtuzny 420

5.6. Sciany z plyt

5.6.1. Przygotowanie podlozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukeji, na ktorych maja byé wykonane suche tynki i $cianki z pyt g-k,
powinny stanowi¢ podloze sztywne i o w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podtozy od ptaszezyzny ( dla stykéw klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na 1 m i 10 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci sciany lub sufitu. Odchylenie §cian od pionu na
wysokosci calej kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i zbyt
wystajace czesci scian nalezy skué. Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1
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m i 6 mm na catej powierzchni sufitu, ograniczonej §cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem
suchych tynkéw powinny by¢é oczyszezone z kurzu, naciekoéw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.6.2. Konstrukcja Sciany

- Sciana dzialowa sklada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowanej o
grubosci nominalnej 0,6 mm (-1-/- 0,05 mm) obloZonego obustronnie warstwami z plyt gipsowo-
kartonowych

- Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podtogi
kotkami rozporowymi szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

- Pomigdzy profilami U wstawia si¢ pionowo profile C (shupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm.
Dtugo$é profili C winna byé mniejsza od wysoko$¢ pomieszezenia o | 0 mm.

- Skrajne profile C winny by¢ mocowane do $cian ograniczajacych pomieszczenie w zaleznosci od rodzaju
tych $cian odpowiednio dobranymi tacznikami (kolki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub sruby
Molly).

- Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé akustyczng taSme uszczelniajacg. W przypadku duzych
nieréwnoéci podioza (szczeliny wicksze niS 3 mm) nalezy stosowaé paski z welny mineralnej.

- Plyty mocuje si¢ do rusztu systemowymi blachowkretami o dtugosci wigkszej o 1 0 mm od grubosci
faczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujacych ostatnia (zewngtrzng) warstwe plyty gipsowo-
kartonowej do profila C zaréwno w §rodku jak i przy krawedzi plyty winien maksymalnie wynosi¢ 25 cm. W
przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewngtrzne) plyty moga by¢ mocowane
wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 1251 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

5.6.3. Okladzina Sciany

- Styki pionowe plyt z jednej strony $ciany musza by¢ przesunigte o modul rozstawu profili C (stupkow) w
stosunku do stykéw na drugiej stronie $ciany.

- Dopuszcza si¢ wystepowanie stykéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunigcie musi wynosic¢ 40
cm. W przypadku konstrukeji z jednokrotnym pokryciem plyty styki poziome moga by¢ podparte odcinkami
profili C.

- Styki ptyt wszystkich warstw $ciany musza by¢ spoinowane odpowiednia, nalezaca do systemu masa
szpachlowa, Dodatkowo styki ostatniej warstwy musza by¢ zbrojone tasmami zbrojacymi (spoinowymi),
papierowymi lub z wiokna szklanego.

- W przypadku stosowania plyt z krawedzia potokragla mozna spoinowaé bez uzycia tasmy zbrojacej pod
warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej,
Spoinowanie ptyty ostatniej warstwy z krawedzig plaska bez uzycia tasmy zbrojacej, wymaga pozostawienia
szczelin o szerokosci ok, 2 mm pomiedzy plytami, tak aby masa szpachlowa mogta w nie wnikna¢ w trakcie
spoinowania.

- W przypadku wszystkich typow krawedzi plyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragla nalezy najpierw
wypelni¢ spoing masg szpachlowa a dopiero potem wprasowac tasme zbrojaca w mase szpachlowa, jest to
procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna szklanego, oraz zalecana przy
stosowaniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z widkna szklanego. Powszechnie stosowana metoda
przyklejania ta$my siateczkowej bezposrednio na spoing, moze przyczynic si¢ do powstania peknigé w
przypadku zastosowania jej na plytach z krawedzia potokragla.

- Wszystkie szczeliny wystepujace na catym obwodzie $ciany nalezy rdwniez wypeltni¢ masa szpachlowa.

- Wnetrze $ciany nalezy wypeni¢ ptytami lub matami welny mineralnej (skalnej lub szklanej) o gestosciach
od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gestos¢ welny winna wynosi¢ 15kg/m3. Z punktu widzenia
ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z mineralna welna skalng o gestosci minimalnej 35 kg/m3.
- Przy $cianach wysokich mozna stosowaé poziome podparcie wetny co 3 m uzywajac odcinkéw profili U.
- W $cianach mozna stosowac wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowaé w $cianie uzywajgc profili UA
(grubo$¢ stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekracza¢:

- przy profilach DA - 50 - 50 kg

- przy profilach UA - 75 - 75 kg

- przy profilach UA-100 - 100 kg.
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- Przy przeprowadzaniu przez $ciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia §ciany lub
zastosowac¢ profesjonalne rozwigzania uszczelniajace (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia
odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej ciany)

- Puszki instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany, oprocz sytuowania dwoch
puszek po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczy¢ masa szpachlowa, (jest
to szczegOlnie wazne z punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej Sciany

5.7. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietaé, ze wewnatrz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz polowa szeroko$ci profilu. W przypadku
prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcjg tzw. $cianke instalacyjng. Do
montazu takiej sciany zwykle uzywa sig¢ profii CW 50, dzigki czemu minimalizuje sie niezbedna grubosé
$ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron gczone sg poprzecznie
za pomocg paskéw plyty o diugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo stosowane
jest plytowanie dwuwarstwowe, jedynie sciany, ktére nie musza przenosi¢ obciazen z urzadzen sanitarnych i
nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mieé¢ ptytowanie jednowarstwowe. Przy montazu
urzadzen sanitarnych nalezy stosowacé specjalne stelaze montazowe, ktore przejmuja duza czgsé obeigzen
zmniejszajac odksztatcenia §ciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukcji no$nej $ciany, a po zaplytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do
stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podkladkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkow od
armatury. Rury z zimna woda musza by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny
mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni wewng¢trznej, po obu stronach §ciany instalacyjnej. W
przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonaé
scianke ostonowa kryjaca rury. Wysokosé takiej §cianki moze by¢ rdwna wysoko$ci pomieszczenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od géry bedzie potka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos$¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigeiu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkdw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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[
8.2. Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych z
plvt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczyscié i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana iloé¢ m* powierzchni $cian i/lub
okfadzin wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- natozenie siatki na stykach

- szpachlowanie stykow

- szlifowanie stykoéw

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,

— przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podioza,

— przyklejenie plyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztalttownikow metalowych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze $cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe PN-
78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki
typu U na szkielety $cian dzialowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04

KOD CPV 45431100 - 8 - UKLADANIE PEYTEK NA PODEOGACH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu: .:,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni
szkolnej dla uczniow i rodzicow w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul.
Nasypowa 16

1.1. Zakres stosowania SSTSzczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podidg ptytkami ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatéw, wymagan i

sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.4, Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne .

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych
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Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

— protokély odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposdb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

— specyfikacje materialéw do wykonania wykladziny i okladziny z powolaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wykladziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo ukladanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wykladziny i okladziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny mied:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.1. Plytki

- Posadzki:

Piytki ceramiczne lub gresowe — antyposlizgowos¢ min. R10;

- §ciany w tazienkach — ceramiczne

Kolorystyka:

- wg uzgodnien z uzytkownikiem

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.1.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:

— listwy wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
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— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigeia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdéw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych,

Skiadowanie materiatéw podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1, Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podlog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapié po okresie osiadania i skurczu elementoéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem,

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wykladziny
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Podfoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$é na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkiaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podlozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i
$rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m?, a
maksymalna dlugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢
podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych
wloknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod

wykltadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujace wykonuje si¢ z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ci$le wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢
sposéb uktadania ptytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej

plaszezyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa
szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢

zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rébwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrana wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielko$ci zgbodw pacy w zaleznosei od wielkosci pytek:

—50x 50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250x 250 mm — § mm

—300x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm:.
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Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na
wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdéwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm,

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawié w zgdanej pozycji i
docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gUmMowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cala
powierzchnia plytki. Mozna to osiagnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchni¢ przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dhugosci boku:

~do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje sie cokoty. Szczegély cokolu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sig takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.

Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek s nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklegsly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza speltniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows late,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty 1 poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z dokladnoscig do 1mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia

technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych’

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wykladzin i okfadzin a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podlédg i okladzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowodci ulozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2 m
przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na calej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleti z dokladnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym milotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dZzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z
podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
dokiadnoscia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ por6wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dla ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

— grubosé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

3
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— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata dlugosci 2m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosei lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mmi 5
mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢é ghuchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢é zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢

2 mm na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na calej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci

1 m i 3 mm na dlugosci calej okladziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyk}adzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
swietle §cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane

prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wykladzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czeiciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeséciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych
dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegolowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

— protokdly odbioru podiéz,

— protokdty odbiordw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ wykladzing lub oktadzine i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
okfadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykladzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokol powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyk{adzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe moze by¢ dokonana
wedlug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robdt
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czegsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

— wartosé zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

= wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostaé¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukeje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgéé B zeszyt S Okladziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
— Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas —2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-05
Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa: .: ,,BO
- Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniéw i rodzicéw w SP 11" -
etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul. Nasypowa 16

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

— Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norim lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogdlne.
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2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw™ lub réwnowaznej. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek

Piasek powinien:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowych i cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeni obcych. Sktad objgtosciowych
sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyklych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode;

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogélne.
4.1. Transport materialow
— cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
— kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.
5.1. Warunki przystapienia do robot
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— Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoniczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Tynki zwykle kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robét

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robadt

Badania tynkéw zwyklych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

—wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykoficzenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

45



Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i
wysokeosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na plaszczyzn¢ pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiardéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Tlos¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiagzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagaf nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolne;j

dwumetrowej laty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwor6éw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— oceng wynikéw badan,

~wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzegtu,

— obshuge sprz¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wys. do 4 m,
— przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

46



— wykonanie tynkow,

—reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 06

Kod CPV45442100-8§ ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zadaniu pt.: .: ,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni
szkolnej dla ucznidéw i rodzicow w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul.

Nasypowa 16

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bgda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow, wymagan i
sposobdw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — plynna lub p&tplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany, dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
— dziennik budowy,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czgsciowych, konicowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawiera¢:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialdw do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobata technicznag, badzZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby lateksowe:

Przepuszczalnosé pary wodnej wg DIN 52 615: sd 0,04 m
Wspotezynnik nasigkliwosci wg DIN 52617: w < 0,20 kg/m2-h0,5
Przepuszczalno$é pary wodne;j: >95%

Stopien potysku: matowy

Faktura powierzchni: kwarcytowa
Przyczepno$¢ na mineralnych, wezeéniej nie malowanych podtozach:  bardzo dobra
Odpornosé na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra
Pecznienie: brak
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- farby emulsyjne z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych

- farby olejne

Kolory zgodnie z projektem

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN,

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu” lub
réwnowaznej.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

—szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2, Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeti mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robdt malarskich nalezy skltadowa¢ na budowie w pomieszezeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materialow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzagdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykltadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokolow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona, odtluszczona i pozbawiona substancji barwigcych i
przebijajacych.

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne;.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszezu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani
pyhu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
dokladnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacjg.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposOb przygotowania farby do malowania,

- sposOb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujagcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, §ladow pedzla,
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e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych faczen i poprawek, bez grudek pigmentdw i
wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny byé¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sig chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3.Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podloza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

c) nie mie¢ $ladéow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20cm,

b) chropowatos$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2mm na I m oraz do 3mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzia na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszezen,

- dobrze przylega¢ do podloza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
bgda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

- dla podloza betonowego nie wezedniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- mur6éw ceglanych i kamiennych — zgodnoé¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
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wykonania, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,
- podtozy betonowych — zgodnoéé wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych ~ zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
- podiozy z drewna — wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wykoficzenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym §wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé probke podioza i okre$li¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Bezposérednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

w przypadku farb cieklych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podlozy i nakladania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podlozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornodci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powltoke nalezy uzna¢ za odporng na

wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadlych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem

nacietej powloki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pig¢ciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne™.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rebét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5m?

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogow oéciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugo$ci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sa
podloza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacii.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.

5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podlozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Qdbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoly odbioréw czgéciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi€ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwatodci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

~ ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci fub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

55



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi

wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— proby kolordow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

~ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej Sm,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 07
Kod CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET I NARZEDZIA

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania: .: ,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja
przestrzeni szkolnej dla uczniéw i rodzicow w SP 11”7 - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11,

Katowice, ul. Nasypowa 16
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania robét budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkéw i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.
Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:
- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, ulozeniem, przektadaniem i
rozbidrka pomostdw roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i
porgezy ochronnych
- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do scian
- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Wymagania dotyczace rusztowan przysciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowani powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widoczno$é

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predko$ci wigkszej niz 10m/s
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- Obcigzanie pomostow ponad okreslong ich no$nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikéw oraz
pozostawianie narzgdzi przy krawedziach jest zabronione

- Wymiary elementéw typowych rusztowan przy$ciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kN/m2 .

- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione stale i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dhugosci rusztowania,

- Podioze powinno by¢ wyrdéwnane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac¢ tarasy poziome,
na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje
rusztowania co najmniej na odleglo$é 100cm .

- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podkfadkach drewnianych lub innych utozonych na podiozu,
zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza powierzchnig
podloza.

- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wyladowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami panstwowych
norm. Niebezpieczenistwa $lizgania sie ztacz. Sa 3 rodzaje tacznikéw: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe i
wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakow stosuje si¢ podstawki oporowe(plytka stalowa z przyspawanym
trzpieniem). Na podktad drewniany na ktérym opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy stosowaé deski
sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz I1I, o wymiarach 180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do
20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Ptyty ztozone sg z desek 38mm nie
szerszych niz 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. III/IV, zbitych gwozdziami. Na bortnice
pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci 18cm i dtugosci 4,4m. Do
komunikacji w pionie stosuje sie drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.

Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem unieruchomienia
tych elementéw w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Poszczegodlne elementy rurowe nalezy faczy¢ za pomoca ziaczy wzdtuznych w réznych plaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokrgcanie $rub ziaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotowa. Rozstaw
stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rusztowania o wysokosci ponad 20m
nalezy steza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnosé weziow.
Rozmieszczenie stgzen w pionie powinno by¢ takie , aby odleglo$¢ pomigdzy nimi nie byla wigksza niz 10m
i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego. Pierwsze stgzenia nalezy zaklada¢ pod pierwsza
kondygnacje nad podtozem. Stezenia poziome nalezy montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy laczy¢ stgzeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stg¢zen nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglo$¢ miedzy polami stgzen nie moze byé wigksza niz 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mieé szeroko$¢ nie mniejsza od 1.0M. Pomosty robocze
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znajdujgce sig powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza gtdéwng umocowang na wysokosci
1,10m , porgcza posrednig umocowana na wysokosci 0,6m, kraweznikiem o wysokosci min.0,15m.
Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposob zapewniajacy statecznosé i sztywnosé
konstrukeji . Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy czym
odleglos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0m, w pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne warunki kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Kazde dzialanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowaé. Montaz
rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem
w budowie i1 eksploatacji rusztowarn jest odbior techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu wykonuje
si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podioza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewngtrzne. Nosno$¢ wysiegnikdw transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obciazeniem 2,0 kN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzglgdem linii energetycznych - przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci
- sprawdzeniu zabezpieczeni rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidlowo zakotwione

- przewody elektryczne sa dobrze zaizolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostdéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystos¢,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktoére moga spowodowa¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki

eksploatacji rusztowania.

¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadzac po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny byé dokonywane komisyjnie z
udzialem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladéw wpisane do Dziennika Budowy.
Po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonaé
wedlug zasad zawartych w instrukceji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzucad z
wysokosci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza sie w m? ich powierzchni. Dlugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowaé wg dlugosci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukly
naroznik budynku lub budowli.
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Wysoko$é rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podloza, na ktérym sa ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gémej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub
tynku, oktadziny itp. robét , jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecalej jej wysokosci.

Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdzial 16 Rusztowania. Zalozenia szczegdtowe

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.
1/Badania i odbiér rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania czg¢sci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnoéci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujace badania:

- sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania

- ogledziny zewngtrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw

- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0dbiér rusztowan nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu robét montazowych i powinien obejmowaé
sprawdzenie:

- wymagan ogolnych

- stanu podloza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy i stgzen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawa platnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i glowne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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