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Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-12    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-12    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Krynica Morska 15-02-3-10-12    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

HOD

CP

Żuławy 15-02-1-05-449   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,96 131 CP-W

Krynica Morska 15-02-3-10-175   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 0,98 131 CP-W

Krynica Morska 15-02-3-10-175   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,05 0,61 131 CP-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-184   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 1,15 131 CP-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-184   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 1,07 131 CP-W

Jantar 15-02-3-12-160   -s   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,05 1,39 131 CP-W

Jantar 15-02-3-12-160   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,05 1,07 131 CP-W

CW

Kąty Rybackie 15-02-3-11-140   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 28,9 127 CW-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-144   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 17,94 127 CW-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-146   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 43,51 127 CW-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-153   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 10,25 127 CW-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-154   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,34 72,72 127 CW-W

Kąty Rybackie 15-02-3-11-154   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 5,69 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-103   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 20,94 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-155   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,26 39,15 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-155   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-161   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,10 37,91 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-161   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  4,18 75,45 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-161   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-197   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 37,29 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-198   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 34,09 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-198   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,91 23,32 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-42    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 14,1 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-51    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 3,84 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-51    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 5,21 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-52    -k   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 7,79 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-52    -k   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 5,59 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-53    -d   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 5,06 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-53    -d   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,32 5,97 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-54    -j   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 5,14 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-54    -j   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,64 11,93 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-56    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,12 3,73 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-56    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 5,75 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-58    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 9,93 127 CW-W

Jantar 15-02-3-12-65    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 10,65 127 CW-W

MA-PORZ

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 2 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01 0,57  12 PORZ>100

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 0,56  18 PORZ-STOS

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N
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Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,01 0,34  12 PORZ>100

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 0,5  18 PORZ-STOS

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,01 0,34  12 PORZ>100

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 0,5  18 PORZ-STOS

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 378 GODZ MF8

Jantar 15-02-3-12-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,01 0,34  12 PORZ>100

Jantar 15-02-3-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 0,5  18 PORZ-STOS

Jantar 15-02-3-12-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,15  24 PPOD N

Jantar 15-02-3-12-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,19  24 PPOD N

Jantar 15-02-3-12-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,26  24 PPOD N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05 1,06  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05 1,48  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01 0,25  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01 0,35  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,41  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01 0,57  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01 0,49  20 WPOD-N

Jantar 15-02-3-12-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01 0,67  20 WPOD-N
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ODN-GLEB

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Żuławy 15-02-1-05-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02 0,32  64 POP-TAL

Żuławy 15-02-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03 0,03  74 WYK-PA5CZ

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04 0,03  73 WYK-PASCZ

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01 0,27  55 WYK-PASR

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05 0,05  78 WYK-POGCZ

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01 0,21  59 WYK-TAL40

Żuławy 15-02-1-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01 0,3  60 WYK-TAL60

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 1 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,01 0,13  64 POP-TAL

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,07 0,05  74 WYK-PA5CZ

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  0,10 0,06  73 WYK-PASCZ

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,01 0,23  55 WYK-PASR

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,05 0,04  78 WYK-POGCZ

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01 0,17  59 WYK-TAL40

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,01 0,25  60 WYK-TAL60

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 1 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,01 0,13  64 POP-TAL

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,07 0,05  74 WYK-PA5CZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  0,10 0,06  73 WYK-PASCZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,01 0,23  55 WYK-PASR

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,05 0,04  78 WYK-POGCZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01 0,17  59 WYK-TAL40

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,01 0,25  60 WYK-TAL60

Jantar 15-02-3-12-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 1 KMTR  0,10 -  99 GLEB-WT

Jantar 15-02-3-12-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 1 HA  0,10 -  82 NAT-WPGBT

Jantar 15-02-3-12-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,01 0,13  64 POP-TAL

Jantar 15-02-3-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01 0,09  66 PRZ-TALSA

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,02 0,02  80 WYK-FRECZ

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,07 0,05  74 WYK-PA5CZ

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04 0,03  75 WYK-PASCP

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  0,10 0,06  73 WYK-PASCZ

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,01 0,23  55 WYK-PASR

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,05 0,04  78 WYK-POGCZ

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,01 0,17  59 WYK-TAL40

Jantar 15-02-3-12-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  0,01 0,25  60 WYK-TAL60

ODN-POZ

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 0,31 104 SADZ POP

Żuławy 15-02-1-05-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 101 SADZ 1R

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,01 0,1 101 SADZ 1R

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8
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Jantar 15-02-3-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 0,31 104 SADZ POP

Jantar 15-02-3-12-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 101 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  28,20 18,5 110 DOW-SADZ

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,20 - 110 DOW-SADZ

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  28,20 778,46 102 SADZ WIEL

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  28,20 5,1 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-122   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 2,53 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-122   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,85 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-122   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,85 106,28 102 SADZ WIEL

Krynica Morska 15-02-3-10-122   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 0,7 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,87 1,18 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,11 3,35 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,98 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,87 38,72 101 SADZ 1R

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,11 112,85 102 SADZ WIEL

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,87 0,31 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-127   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,11 0,92 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 2,2 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,97 3,26 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,17 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,20 72,04 101 SADZ 1R

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,97 109,76 102 SADZ WIEL

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 0,58 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-168   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,97 0,9 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  36,00 11,02 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  36,00 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  36,00 360,18 101 SADZ 1R

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  36,00 2,92 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,10 7,99 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 3,28 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,10 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,10 261,13 101 SADZ 1R

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 110,42 102 SADZ WIEL

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,10 2,11 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-131   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,31 0,86 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-131   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,31 - 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-131   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,31 36,16 102 SADZ WIEL

Kąty Rybackie 15-02-3-11-131   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,31 0,24 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,75 2,98 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,75 - 110 DOW-SADZ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,75 176,75 101 SADZ 1R

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,75 0,79 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,17 1,28 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,08 1,36 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,25 - 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,17 52,15 101 SADZ 1R

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,08 57,42 102 SADZ WIEL

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,17 0,34 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,08 0,38 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,42 1,96 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,42 - 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,42 64,23 101 SADZ 1R

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,42 0,52 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,17 1,58 110 DOW-SADZ

Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,17 - 110 DOW-SADZ
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Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,17 51,73 101 SADZ 1R

Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,17 0,42 110 DOW-SADZ

PIEL

Żuławy 15-02-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  13,00 254 122 KOSZ UA

Żuławy 15-02-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Żuławy 15-02-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 122 KOSZ UA

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Jantar 15-02-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Jantar 15-02-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 412 123 KOSZ UB

Jantar 15-02-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 221 124 KOSZ UC

POPR

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 46,14 104 SADZ POP

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-123   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 2,6 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-123   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,40 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-123   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,40 138,82 104 SADZ POP

Krynica Morska 15-02-3-10-123   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 0,74 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-172   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-172   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 - 110 DOW-SADZ

Krynica Morska 15-02-3-10-172   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,50 89,97 104 SADZ POP

Krynica Morska 15-02-3-10-172   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

ŁOW

ŁO-DOKSO
Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  24,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-DOKSOL
Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  30,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-DOKTR

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 503 GODZ MŁ23

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  30,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁO-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  50,00 - 503 GODZ MŁ23

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  48,00 - 501 GODZ RŁ23

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  50,00 - 502 GODZ SŁ23

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny ----- SZT  12,00 - 508 Ł-KAR-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem ----- OSOB  96,00 - 505 Ł-NAG-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-POJ-POL pojazd do transportu myśliwych ----- SZT  12,00 - 507 Ł-POJ-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-POM-POL osoba do pomocy przy pol. zb. ----- OSOB  12,00 - 506 Ł-POM-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-PSY-POL pies do naganki ----- SZT  50,00 - 509 Ł-PSY-POL

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 Ł-TREBACZ Trębacz sygnałów myśliwskich ----- OSOB  3,00 - 510 Ł-TREBACZ

ŁO-POLET

poletko żerowe
nr 1 ohz nr 5 POLET ŻER 1 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 1 ohz nr 5 POLET ŻER 1 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23
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ŁOW

ŁO-POLET

poletko żerowe
nr 11 ohz POLET ŻER 11 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 11 ohz POLET ŻER 11 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 12 ohz POLET ŻER 12 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 12 ohz POLET ŻER 12 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 13 ohz POLET ŻER 13 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 13 ohz POLET ŻER 13 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 2 ohz nr 5 POLET ŻER 2 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 2 ohz nr 5 POLET ŻER 2 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 3 ohz nr 5 POLET ŻER 3 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 3 ohz nr 5 POLET ŻER 3 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 4 ohz nr 5 POLET ŻER 4 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 4 ohz nr 5 POLET ŻER 4 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

poletko żerowe
nr 5 ohz nr 5 POLET ŻER 5 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  8,00 - 503 GODZ MŁ23

poletko żerowe
nr 5 ohz nr 5 POLET ŻER 5 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  8,00 - 501 GODZ RŁ23

ŁOP-POZZ

B.g. Krynica M.
Wiejska 1
leśniczówka

108/168 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  5,00 - 513 PREP-ORĘŻ

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 PREP-DAN preparacja poroża byka daniela ----- SZT  25,00 - 515 PREP-DAN

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  6,00 - 514 PREP-ROG

Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 PREP-SKOR Skórowanie pozyskanej zwierzyn ----- SZT  3,00 - 518 PREP-SKOR

ŁO-URZS
Ośrodek
Hodowli
Zwierzyny Nr 5

A00/032 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  10,00 - 501 GODZ RŁ23

OCHRL

O-GRODZN

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,01 - 144 GRODZ-SRN

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,01 - 142 GRODZ-SN

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,01 0,11 142 GRODZ-SN

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,01 0,12 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,01 0,02 147 GRODZ-DEM

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,01 - 147 GRODZ-DEM

Jantar 15-02-3-12-      -    - GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,01 0,04 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Żuławy 15-02-1-05-451   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-451   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-456   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-456   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-457   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-457   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Żuławy 15-02-1-05-458   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-138   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-138   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,49 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-154   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-154   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-77    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kąty Rybackie 15-02-3-11-77    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23
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OCHRL

O-GRODZS

Jantar 15-02-3-12-107   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-107   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-107   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-42    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-42    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-42    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-98    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Jantar 15-02-3-12-98    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-98    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Krynica Morska 15-02-3-10-70    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-70    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-72    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-73    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-73    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Krynica Morska 15-02-3-10-75    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-103   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-103   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-104   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-104   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-106   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-106   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-107   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-107   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-107   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-107   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-117   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-117   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-190   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-191   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-191   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-42    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-56    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-56    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-58    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-58    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-65    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-65    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Jantar 15-02-3-12-97    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

O-POZ

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 381 GODZ MH23

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 371 GODZ RH23

O-SMIECI

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 381 GODZ MH23

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8
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Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA
Jantar 15-02-3-12-199   -m   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-199   -m   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  51,84 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  4,00 - 375 GODZNOC

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  50,00 - 375 GODZNOC

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-163   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-OŚRPRZ

Krynica Morska 15-02-3-10-173   -cx  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,98 - 628 ŁR-WYKŁW

Krynica Morska 15-02-3-10-177   -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,64 - 628 ŁR-WYKŁW

Krynica Morska 15-02-3-10-178   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,11 - 628 ŁR-WYKŁW

OP-POZ Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

OP-REZERW
Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P

Żuławy 15-02-1-05-448A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,05   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,9   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,08   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,49   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,52   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-449   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,22   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-449   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-454   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,42   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-454   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,64   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-455   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,92   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-455   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,74   1 CWD-P

IVD

Żuławy 15-02-1-05-455   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 966,00 585,12   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-455   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 966,00 302,68   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 56,18   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,11   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 91,11   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 31,99   2 CWD-D
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Krynica Morska 15-02-3-10-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 36,18   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,01   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 81,81   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 29,53   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 57,05   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,01   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 96,54   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 24,56   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-6     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 33,08   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,56   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 76,68   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 22,28   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 51,71   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,41   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-7     -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 92,41   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-7     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 29,82   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00 153,79   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00 47,02   1 CWD-P

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 89,72   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 22,25   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 38,79   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,24   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-150   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 81,87   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-150   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 37,11   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 57,37   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,52   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 74,81   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 24,52   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  491,00 139,39   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  491,00 80,72   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 28,77   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 8,87   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 41,74   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 13,5   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-157   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 38,88   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-157   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 17,4   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-160   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 108,24   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-160   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 45,51   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 48,22   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 17,42   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 33,02   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 9,67   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 54,4   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 24,1   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 30,53   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,52   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 40,22   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 17,16   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-198   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00 90,84   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00 32,01   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-198   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 54,6   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-198   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 21,84   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 35,74   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 15,31   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 13,01   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,43   2 CWD-D
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Jantar 15-02-3-12-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 37,66   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 12,3   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 23,37   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,38   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 26,1   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 8,96   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 36,62   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,3   2 CWD-D

IVDU

Żuławy 15-02-1-05-455   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 50,54   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-455   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 18,93   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 22,3   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,88   1 CWD-P

POZ-P

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 - 372 GODZ PILA

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  90,00 - 372 GODZ PILA

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  12,00 - 376 GODZ HH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  16,00 - 378 GODZ MF8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

PR

Żuławy 15-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 26,06   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,01   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 286,86   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 80,3   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 101,21   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 22,68   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 198,63   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 55,89   2 CWD-D

PTP

Żuławy 15-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 94,06   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,05   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 147,61   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 41,04   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 370,78   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 64,25   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  565,00 572,42   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  565,00 100,75   2 CWD-D

PTW

Żuławy 15-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 167,05   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,49   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,64   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,52   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,63   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,61   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,34   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,72   2 CWD-D

TPP

Żuławy 15-02-1-05-443   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 160,33   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-443   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 50,94   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 28,34   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,77   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-452   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 46,08   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-452   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,88   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-453   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,83   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-453   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87   2 CWD-D
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Żuławy 15-02-1-05-454   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 26,12   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-454   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,16   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 293,58   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 94,07   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 173,28   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 53,88   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 37,18   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,28   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 90,43   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 25,26   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 82,91   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 23,38   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 90,58   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 29,81   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 26,81   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,65   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 98,17   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 29,51   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 176,62   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 57,25   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,39   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,98   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 48,37   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,43   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 13,81   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,2   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 186,78   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 40,25   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 96   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 24,22   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 36,48   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,29   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 24,59   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,73   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 35,98   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,52   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 17,07   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,04   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 156,89   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 48,75   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 14,46   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,37   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 29,54   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,33   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00 205,35   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00 60,94   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 83,85   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 23,59   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 134,2   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 34,92   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-3     -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00 257,63   2 CWD-D

Krynica Morska 15-02-3-10-3     -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00 86,3   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 21,93   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,26   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 72,32   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 25,99   2 CWD-D
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Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 30,81   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,33   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 49,85   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 12,48   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -m   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 107,44   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-132   -m   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 30,54   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00 380,14   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00 86,8   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00 208,32   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00 55,58   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 171,6   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 47,57   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,67   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,74   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 109,19   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 25,27   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 33,04   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,55   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  656,00 486,6   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  656,00 129,99   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  785,00 397,99   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  785,00 121,85   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 20,52   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,95   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 193,32   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 48,42   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 55,94   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 15,5   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 50,6   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 14,7   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,14   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,67   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 36,27   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 8,87   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 106,02   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 30,54   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00 530,31   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00 157,85   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 44,81   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,99   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 45,12   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,83   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 80,02   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 21,03   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,92   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,5   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 81,47   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-92    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 21,65   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 61,19   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,45   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 77,05   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,51   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,98   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,47   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 105   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 20,79   2 CWD-D
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Jantar 15-02-3-12-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 45,82   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 10,61   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 111,35   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 37,14   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,91   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,99   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,39   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,4   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 43,77   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,1   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 72,35   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 18,05   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 36,14   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,96   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 84,16   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 23,91   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,59   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-165   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,95   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 86,12   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 21,89   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 131,3   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,53   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 16,4   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,3   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 44,95   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,51   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 78   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,32   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 56,33   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,25   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 69,3   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-191   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,18   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-47    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 16,58   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-47    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,75   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00 241,59   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00 77,09   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 72,41   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 21,55   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 108,98   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 31,43   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 111,9   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 39,64   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 20,78   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,01   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 79,92   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 29,26   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 64,99   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 21,56   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 158,35   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 46,9   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 121,17   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-54    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 25,63   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 29,16   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,84   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 65,75   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 27,06   2 CWD-D
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Jantar 15-02-3-12-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 38,05   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,92   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00 282,24   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00 94,3   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 46   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 11,68   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 26,78   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,77   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 82,83   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-55    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 17,92   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-60    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 43,76   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-60    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,53   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 60,37   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,81   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-61    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 40,57   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-61    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,66   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 29,47   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,74   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 30,37   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,06   2 CWD-D

TWP

Żuławy 15-02-1-05-447   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 93,69   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-447   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 21,29   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-448A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 117,31   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,95   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 23,9   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,25   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 158,33   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-448   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 34,42   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-449   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,23   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-449   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,16   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-453   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 34,17   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-453   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,15   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-454   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 60,97   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-454   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,59   2 CWD-D

Żuławy 15-02-1-05-465   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 367,75   1 CWD-P

Żuławy 15-02-1-05-465   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 127,92   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,26   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,19   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 23,51   1 CWD-P

Krynica Morska 15-02-3-10-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,4   1 CWD-P

Kąty Rybackie 15-02-3-11-194   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 14,08   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-194   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,73   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00 785,1   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00 177,82   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,18   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,92   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 100,93   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,79   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 50,92   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-205   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,69   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,94   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,47   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,36   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,55   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-46    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,95   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-46    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,81   1 CWD-P

14/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP
Jantar 15-02-3-12-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 54,66   1 CWD-P

Jantar 15-02-3-12-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,01   1 CWD-P

UPRZPOZ
Jantar 15-02-3-12-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,82   2 CWD-D

Jantar 15-02-3-12-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,89   2 CWD-D

VB

Kąty Rybackie 15-02-3-11-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 34,66   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 17,21   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 159,17   2 CWD-D

Kąty Rybackie 15-02-3-11-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 67,32   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

UT-OBILKP
Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Żuławy 15-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-21    -w   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Krynica Morska 15-02-3-10-21    -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-21    -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Krynica Morska 15-02-3-10-21    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 381 GODZ MH23

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Krynica Morska 15-02-3-10-26    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 381 GODZ MH23

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Kąty Rybackie 15-02-3-11-182   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 371 GODZ RH23

Jantar 15-02-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 371 GODZ RH23

Jantar 15-02-3-12-166   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Jantar 15-02-3-12-65    -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jantar 15-02-3-12-65    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8
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Jantar 15-02-3-12-65    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  39,00 - 371 GODZ RH23

Jantar 15-02-3-12-65    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8
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