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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNE] KLATKI SCHODOWEJ] W ORTOPEDYCZNO -

REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem podstawowym zaméwienia jest remont wewnetrzny:
Zakres robét:

-uzupetnienie brakujgcych tynkéw (cem.-wap.)

-wykonanie nowych tynkéw WTA - parter

-renowacja stolarki wewnetrznej

-renowacja schodéw

-prace malarskie

- prace elektryczne

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbgdne dla prawidtowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy:
® Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

° Utrzymanie urzadzen placu budowy.
° Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.
° Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno—sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$é i wielkosé

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadéw deszczu przy skfadowaniu materiatéw na zewnatrz budynku wykonawca we witasnym zakresie
zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentagji powykonawczej w 2 egzemplarzach

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

1.4 Informacje o terenie budowy
Opis og6lny terenu
Dziatka zabudowana — kompleks szpitalny;

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Inwestor moze wskazaé miejsce
zaplecza budowy do 1km od budynku.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoniczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoniczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngcé
plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzié teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor (jezeli zostanie powolany przez Inwestora) uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich:
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Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzer i instalacji na terenie placu budowy i terenie
bezposrednio przylegajacy, na ktorym Wykonawca skfaduije, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanego mu terenu do chwili koricowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a). lokalizacjg magazynéw, baz, sktadowisk.

b). $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

~  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
= mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
stosowac sig do zalecen. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy. )

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacie (o ile bedzie to potrzebne).

Wykonawca wygrodzi teren budowy/sktadowania materialéw oraz odpadéw i bedzie go utrzymywat w porzadku i
czystosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegolnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

G Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.

d. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawey i w
petni jest on za nie odpowiedzialny.
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1.11 Okreslenia podstawowe

a).

b).
c).

d).

e).

9).

h).

0-

k).

m).

n).

0).

p)-

q)-

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizagji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilogci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czgsciowych , zanikajgcych
i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatno$c do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, 2e zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikagiji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegodlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (o ile bedzie potrzebna);
dokumentacja zawierajaca aprobaty techniczne/atesty itp.; dokumentacja fotograficzna — z kazdego etapu robét i
innych dokumentéw; dokumentacja ta powinna byé wydrukowana w 2 egzemplarzach z spisem tresci oraz
oprawiona w twardg oprawe; dokumentacje nalezy tez przekaza¢ w 2 egzemplarzach na ptycie CD lub innym
no$niku.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robat budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych umowa

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.

Odbior koficowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe Iub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentagji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci. llosci w
przedmiarze sg orientacyjne w celu utatwienia wykonania wyceny przez Wykonawce.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
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r). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg.

s). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

t).  Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagari wspélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach wyzej wymienionego zadania.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng,

3/ inne prawnie okres$lone dokumenty.

4/ powinny posiadac¢ wtasciwosci okre$lone w specyfikacji.

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zZrédfa wytwarzania, zamawiania

lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.  Wymagania ogdine zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Migjsca Czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatéw
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektows, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczern w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniag¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizagcji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegoéinionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robst przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na

polecenie Inspektora powinien rozpocza€ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakornczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jakosé robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.
5.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymiw ST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST0.0

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Dokumenty budowy
5.4.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
~  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
= uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,
-+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegbinych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
~  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
~  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
~+  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
~ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robot poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robét,
- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
5.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokument6w budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
~»  pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+ protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéw
Zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.
6.3. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

7.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

7.4. Odbiér koricowy robét
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét
komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentagji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
~»  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbicr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, winny byé rozliczane
wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach og6linych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a).
b).
c).
d).

e).

f).

Siwz

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

1.

2.
3.
4

o

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 ,04. 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw BHP.

Dz.U. Nr22/53 - BHP transport reczny

Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty rozbiorkowe 1.0

TEMAT:
KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
W ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNYM SZPITALU

KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU

MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
INWESTOR:

Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski; Poznan 61-745; al. Karola Marcinkowskiego 1a lok. 12D; Tel.: 513-

970-723

luty 2019
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNE]J KLATKI SCHODOWE]J W ORTOPEDYCZNO -

REHABILITACYINYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Roboty te obejmuja:
-+ Rozbiérke — skucie tynkéw
-+ Zeskrobanie odpadajacej farby
-+ Uporzadkowanie terenu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Brak materiatéw zwigzanych z rozbiorkg

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty zwiazane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczerstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

~* samochdd skrzyniowy — utylizacja odpadéw;

-+ taczek

Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiorek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczeristwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej.

Gruz, ztom i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiezé odpowiednio do utylizacji. Na wszystkie odpady nalezy przedstawic
zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadéw przez wyspecjalizowang firme ktéra posiada do tego
uprawnienia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sg:

m?® — objeto$¢ materiatow z rozbidrki do wywozu

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki catego budynku magazynowego wraz z fundamentami.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z umowga zawartg z Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez

Zamawiajgcego
2. dokumentacja budowlana ww zadania
3.  normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi byé zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SICZIEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie

S$ST 2.0

TEMAT:

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI
SCHODOWEJ W ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNYM
SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
INWESTOR:

Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski; Poznan 61-745; al. Karola Marcinkowskiego 1a lok. 12D; Tel.:
513-970-723

luty 2019
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
KONSERWACJA/REMONT ~ WEWNETRZNEJ] KLATKI SCHODOWEJ W ORTOPEDYCZNO -

REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
»  Grunt: np. Caparol OptiGrund E.L.F

»  Farba ceramiczna nawierzchniowa:np. Caparol Premium Clea

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i $rodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

> Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

> Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi.

> Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

> Podczas malowania wewngtrz pomieszczer okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

> W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podifoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

> Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

> Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowag.

»  Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.

> Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami powinna by¢ nie wigksza niz 4%
masy.

»  Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.
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> Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
> Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i drég oddechowych.
5.2 Zakres robét przygotowawczych
>  Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnia powinna by¢ odpylona.
6.3 Zakres robét zasadniczych
Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktadac 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac watkiem, pozostate warstwy nanosi¢ réwniez watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)  Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:

> Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw
zaprawy).

»  Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwosé
wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

>  Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny byé réwnomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podkiad, nie wykazywaé odpryskéw,
spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sig poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sig widocznych wglebieri lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powioki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno$gé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnig poszczegoélnych rodzajéw powtok malarskich
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Jezel

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoly odbioréw czesciowych

i wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane zgodnie

z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$é robét lub ich czes¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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ST 3.0

SICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOAT

Tynki - WTA
SST 3.0

TEMAT:

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI

SCHODOWEJ W ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNYM
SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA

DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
INWESTOR:

Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego im. Wiktora Degi  Uniwersytetu

Marcinkowskiego w Poznaniu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Medycznego im. Karola

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski; Poznan 61-745; al. Karola Marcinkowskiego 1a lok. 12D; Tel.:
513-970-723

luty 2019




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W ORTOPEDYCZNO -
REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rodzaje tynkéw do wykonania:
> Tynki wewnetrzne WTA
* np. SP Prep (Remmers)
* np. Sp TOP white (Remmers)
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaci sa:
»  SP Prep Remmers

a) doskonata przyczepno$é do podloza

b) spoiwo wysoce odporne na siarczany,

¢) uziarnienie < 3,5 mm,

d) gteboko$¢ wnikania wody h > 5 mm,

e) wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach > 6 N/mm? (CSIV).

> Sp TOP white (Remmers)
a) Wysoka zdolno$¢ magazynowania soli
b) kolor: stara biel
¢) Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
d) Hydrofobizuje pory
¢€) Wzmocniony widknami
1) Grubos¢ pojedynczej warstwy moze wynosié do 30 mm.

> Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie

> Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

> Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b)  narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é i
Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé robét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rZECZOWYymM.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia
zwilzane woda.
5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznoéci od rodzaju podloza:
> W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm.
> Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych
»  Oczyszezone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda
> Podloze pod tynk musi by¢ nosne i pozbawione substancji ostabiajacych przyczepnos¢ obrzutki (np. srodki antyadhezyjne,
luzne i osypujgce sig czastki, pyt, wykwity, zabrudzenia). Stare i zniszczone warstwy farby i inne powtoki nalezy usungé
(technika delikatnego mikropiaskowania, piaskowanie, hydropiaskowanie).

5.3 Zakres rob6t zasadniczych
Tynki WTA
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
> Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m wzdhiz
diugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygltadza je réwno z gtowka
gwozdzi. Nastgpnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te
spelniajg rolg prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.
> Wykonania obrzutki. Zgodnie z zaleceniami producenta
> Wykonania narzutu. Zgodnie z zaleceniami producenta

W' czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodna cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié temperature powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zalezno$ci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowa¢, oklada¢ réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze Jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana
odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 , Wymagania
ogblne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli Jjakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
>  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
Sprawdzenie wykoficzenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Y VVVYVYVY

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:
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Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie przecinajacych
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi si¢ plaszezyzn od kata
od ptaszczyzny i pionowego od kierunku przewidzianego w
odchylenie krawedzi poziomego dokumentacji
od linii prostej
I Nie wigksze 4 mm Nie wigksze niz 3mm na lm Nie wigksze niz 4 mm Nie wigksze niz 4 mm na 1
na dtugosci laty na Im i ogétem nie m
wigcej niz 10 na calej
powierzchni mi¢dzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
111 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz 2 mm na Im i Nie wigksze niz3 mm | Nie wieksze niz 3 mm na 1
mm i w liczbie nie ogotem nie wiecej niz 4mm w na lm i ogdtem nie m
wigkszej niz 3 na pomieszczeniach do 3,5m wigcej niz 6 na calej
cafej dtugosci faty wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni miedzy
kontrolnej 2m. 6mmw pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokoSci pionowymi ($ciany,
belki itp.)
v Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 1,5mmna Imi | Nie wiceksze niz 2mm Nie wigksze niz 2mm na
mm i w liczbie nie ogoétem nie wigcej niz 3mm w na Im i ogolem nie Im
wigkszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5m wiecej niz 3mm na
calej dhugosci taty wysokosci oraz nie wigcej niz catej powierzchni
kontrolnej 2m. 6mmw pomieszczeniach miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi ($ciany,
belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

@  Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mnigjszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonaweca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawezym, z uwzglgdnieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:
> powierzchni¢ poszczeg6lnych rodzajow tynku
W m mierzy sie
> diugos¢ listew naroznikowych ochronnych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakoriczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié projekt techniczny dla oceny
zgodnosci wykonania tynkdw z dokumentacja oraz dodatkowo:
> Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialow
> Protokoly odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwezesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
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Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je
do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
4. PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

5.

6.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SICZIEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBAT

Renowacja stolarki oraz schoddw

$ST4.0

TEMAT:

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI

SCHODOWEJ W ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYJNYM
SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA

DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
INWESTOR:

Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu

Medycznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski; Poznan 61-745; al. Karola Marcinkowskiego 1a lok. 12D; Tel.:
513-970-723

luty 2019
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

KONSERWACJA/REMONT ~ WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWE] W ORTOPEDYCZNO -
REHABILITACYJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rodzaje stolarki:
»  Okna drewniane - renowacja
> Renowacja drewnianej klatki schodowej

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogblne.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaci sg:

»  np. Alkutex Abbeizer
> np. Capalac holz-Impregniergrund
> lakier Eurolack 1K

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzié stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwarto$é tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spehiaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wymaGanIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI
5.1 Zalecenia ogdine
> Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
> Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydfom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2 zakres robét przygotowawczych
»  Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzié doktadnosé wykonania oécieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac o$cieznica.
> W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
oczyscic | naprawic.
> Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:
- haszeroko$ci otworu 2+6 cm
- nawysokosci otworu 5+9 cm

5.3 zakres robét zasadniczych



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

> Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
> Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
> Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:
- Na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.
- Maksymalna odlegiosé pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
- Dodatkowe elementy mocujace stosowane $g przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatceri podczas zamykania.
- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potaczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd
2 Kontrole i badania laboratoryjne
a)  Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Y VVYVYVYVY

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie 5 dni

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo$é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnig poszczegélnych rodzajoéw stolarki

W szt. mierzy sie:

> oscieznice

> parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

> Odbioru wbudowania stolarki dokonuije sig po ich ostatecznym osadzeniu na state
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9.

Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem o$ciezy
Oscieznice winny byé osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczern ze $ciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wigcej niz 3 mm na cafej diugosci elementow oscieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny przekraczaé 3 mm, a
dwuskrzydiowych 6 mm.
Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywacé
zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykag.
Szczelno$¢é okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢, okno uznaje sie za
szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegaé
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji 0go6lnej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
25

3.
4.
5.

Siwz

umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.
2.

3.

4.
5.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty elekiryczne
SST 5.0

TEMAT:
KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
W ORTOPEDYCZNO - REHABILITACYINYM SZPITALU

KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

INWESTOR:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu

Medycznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

KONSERWACJA/REMONT WEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W  ORTOPEDYCZNO -
REHABILITACYIJNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Inwestor:
Ortopedyczno-rehabilitacyjny ~ Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robét elektrycznych:

=+ Instalacja o$wietleniowa,

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
45200000-9 wodnej

’ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
HOBTIIH G komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Y Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
4 1H0E g elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” pkt 2.0.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1 Zastosowane materialy

‘Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Instalacje elektryczne

- przewdd YDY 3x1,5 mm?

~*  oprawy o$wietleniowe wg projektu

- inwertery 3h do opraw swietléwkowych
=+ kotki rozporowe plastykowe

-+ tgczniki (przyciski) pojedyncze10A/230V
~*  puszki izolacyjne podtynkowe @60mm
= puszki izolacyjne tgczeniowe 75x75mm
=+  rury przewodowe z PCW

~  $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
-+ zrodia LED

=+ uchwyty uniwersalne typu UKU

-+ aparatura taczeniowa

Materiaty powinny by¢, takie, jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

4.1 Skladowanie materiatow
Materialy, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze
nie nizszej niz =15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.
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Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chiodnych.

Sktadowanie kabli powinno byé zgodne z ponizszymi warunkami:

~  kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie skfadowanie krétkich odcinkéw w
kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny skiadowaé w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
bezwzglednie sktadowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta odnosnie
przechowywania opraw os$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ Zadnych
elementéw . W szczegélnosci nalezy zwrécic uwage na przechowywania opraw wyposazonych w elementy szklane tak
by nie spowodowaé uszkodzen powtoki lub sttuczen. Nalezy zachowaé duzg ostrozno$¢ przy przechowywaniu zrédet

Swiatta. Wszelkiego rodzaju zaréwki, swietldwki i inne Zrédta nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptadcji Inwestora, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na migjscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy wykonac¢
za pomocg wozkoéw lub rolek.

4.2 Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy

przestrzegac zalecer wytworcow, a w szczegdlnosci:

= transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

> aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sig¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed

montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zasilanie obiektu

Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z szafki rozdzielczej zlokalizowanej na 2 pietrze, za
posrednictwem kabla YDY 3x1.5 oraz YDY 2x1.5 (zasilanie przyciskow)Z. Kabel ukfadaé podtynkowo. Prace wykonywa¢
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W rozdzielnicy zainstalowa¢ wyposazenie zgodnie z projektem
elektrycznym.

5.2 Rozdzielnice obiektu

Szafa elektryczna zlokalizowana bedzie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w osprzet
elektryczny zgodnie z dokumentacja projektowa.

Woprowadzenie kabli obwodéw zasilajgcych zabezpieczy¢ pianka montazowa. Tablice elektryczne zabezpieczyé przed
dostepem o0sdb niepowotanych. Stosowaé oddzielne tablice dla instalacji zasilania ogélnego i zasilania dedykowanego.
5.3 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne w na poziomie .0" realizowane bedzie przy pomocy modutéw zasilania awaryjnego z
podtrzymaniem 3h w przypadku braku zasilania, umieszczonych we wskazanych oprawach o$wietleniowych,
rozmieszczonych zgodnie z PB. Do opraw wyposazonych w moduty awaryjne doprowadzié statg faze zasilania z przed
wyfgcznika danego pomieszczenia. Dodatkowo w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej zainstalowaé
oprawy ewakuacyjne z piktogramem okreslajacym kierunek ewakuadii. Oprawy ewakuacyjne instalowaé¢ w takich
miejscach aby byty one widoczne w przypadku ewakuagiji.

5.4 Uktadanie kabli i przewodéw

We wszystkich pomieszczeniach odcinki przewodéw uktadaé p/t w bruzdach. Zejscia pionowe przewodéw wykonaé p/.
Po utozeniu kabli bruzdy trwale wypetni¢ masa gipsows. Przy wszelkich wyprowadzeniach przewodéw gdzie montowany
bedzie osprzet taczeniowy, lampy itp. pozostawi¢ 20,0 cm zapas przewodu w celu wykonania prawidiowego
podtgczenia. Przewody zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za pomocg opasek samozaciskowych.

5.5 Instalacja o$wietleniowa ,

Oprawy oswietleniowe instalowaé zgodnie z dokumentacja techniczng. Zastosowano oprawy o$wietleniowe instalowane
do lub w konstrukcji stropu (na gzymsach ozdobnych). Sposéb montazu opraw zalezy od sposobu wykonczenia sufitu.
Do montazu opraw stosowaé oryginalne elementy montazowe dostarczane wraz z oprawg. Oprawy nalezy trwale
mocowaé do podtoza. Wylgczniki oswietlenia i gniazda wtykowe rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Osprzet elektroinstalacyjny montowaé w puszkach podtynkowych za pomoca oryginalnych uchwytéw montazowych.
Puszki podtynkowe umieszczaé w otworach i mocowaé Zza pomocy masy gipsowej. Zamontowany osprzet
elektroinstalacyjny powinien by¢ trwale mocowany do podioza z ukrytym oprzewodowaniem. Osprzet instalowac zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody podstawowe w projektowanym budynku wykonane beda w uktadzie TN-S.

Podstawowg ochrone od porazen stanowié bedzie obudowa izolacyjna stosowanych urzadzen elektrycznych.
Podtaczenie i kontrola sieci powinna zostaé wykonana przez osobeg posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

5.7 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz.
budowlanej. Przed przystapieniem do montazu tablic rozdzielczych nalezy sprawdzié zgodnosé robét budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na whasciwe wykonanie przepustow.

5.8 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzadzeri nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine".

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen

Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
= rozdzielnice niskiego napiecia — rozbudowa istniejacej,

-+ wewnetrzne instalacje zasilania o$wietlenia
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~*  montaz opraw o$wietleniowych
= przywrécenie stanu gzymsow, do stanu poczatkowgo

6.2 Pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:

~  pomiary rezystandji izolacji

~  Pomiar kabli zasilajgcych,

-+ Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3 Kontrola urzadzen

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje
pod napigcie i sprawdzi¢, czy:

= punkty $wietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem:;

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakorczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakoriczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalagji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i
ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas, gdy w/.w. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia pisemnie
Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.

6.4 Kontrola urzadzen

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzer,

-+ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

~  szczegGtowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badari i pomiaréw,

~  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatoéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie

regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo§é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na
pismie. .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku s3:
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1. szt - dla urzadzen
2. m-dlakablii przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartoéci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacije powykonawczg robot.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie

badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,

odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

~+  zbada¢ kompletnos¢, aktualno$é i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

~  dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z
otrzymang dokumentacjg i przepisami,

~  sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzeri oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami,

—+  ustalic warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatagji,

~  sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem dokiadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataci.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich

wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzer. Przedstawiciel

Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,

bezpieczeristwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla

zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacii.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdline zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowe;j
PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PN-EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne
PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.
g Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
PN-IEC- 60050-5826: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoélnych

PN-IEC- 60364-3 : 2000 charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
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bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo. Dob6r $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia 0golne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosé pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalagji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbioérki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Inne

a).  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne

b). Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

C). Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (4. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z pézn. zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z pézn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.




