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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
inwestycji pn.: ,Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-
II”. Oddziat zlokalizowany jest na parterze, w potudniowym skrzydle Pawilonu M-I
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr.
44, jedn. ewid. Krowodrza”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz
Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

llekroé w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno - budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano - montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Techniczne;j /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacja projektowg i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym kazdorazowo w
porozumieniu z Zamawiajacym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
ksiege obmiaru rob6t oraz 1egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na zgdanie
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Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdw i wykonywanych robdt, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt

i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng w ramach kosztow ogolnych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkow.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikdw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
\Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia
BHP dla pracownikdéw i personelu technicznego na swdj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze beda one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
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e przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepisow BHP
* posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do roboét od rozpoczecia do daty zakonczenia robé6t / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie p6znij niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatdw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwédrnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywac sie bedzie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i byty dostepne do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
podzniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
« certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng
* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
* informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
* Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:
e zgodnosc¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg
e kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtoég i posadzek
* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub
innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami inspektora.
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Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce
na rozwazang kwestie. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek
uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢c od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdéw przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc skladowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogodlng opisujgcy:

e - organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

e - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* -bhp

e - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

* - wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

« elementéw robot,

e - system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

* wykonywanych robot,

* -wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

« wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* -sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych i formy

e przekazywania tych wynikow inspektorowi;
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét

e -wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e - rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

e - sposbOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

e -sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

* -sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zato-
zong jakosc¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czana do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

4)

5)

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
11)inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robdt,
« protokoty z narad i ustalen,
* korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglagdu no
zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza-
nych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jezeli SST wtasciwa dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego =zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepodznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym.
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru kohcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru koncowe-
go robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
* szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,
* deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZJ
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot” oraz umowy
z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. z sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr
1129),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
(Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.
620);

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,p0z.1650,z
2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.
290); i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegoétowe-
go sposobu postepowania z odpadami medycznymi Dz.U. 2017 poz. 1975;

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé¢ i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa. Jezeli cytowane w specyfikacjach normy,
dokumenty i przepisy zostaly zastagpione nowymi aktami lub zaktualizowane to nalezy
stosowaé akty normatywne obowigzujagce w momencie wykonywania roboét
budowlanych. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIORKOWE

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE
WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE
SUFITY PODWIESZANE GK

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
IZOLACJI Z FOLII W PLYNIE

POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK
WYKLADZINY PCV

ROBOTY MALARSKIE

SLUSARKA
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PRACE ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i demontazowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych w budynku zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z wywozem
gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
Dla wykonywania robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, witgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet
nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
-miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

-zapoznac¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
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obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robaot.

5.5 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

[M3],[m2],[mb], [szt] - dla rozbiérki elementéw budynku

[ m3 ] — dla usuniecia i wywozu gruzu i ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa za rozbiorke elementéw budynku obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw pomocnicznych, narzedzi i sprzetu,
-rozbiorka

-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

-wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do wykonania rozbidrki Cena jednostkowa za
usuniecie i wywo0z gruzu i ztomu obejmuje:

-zatadowanie gruzu niebudowlanego na $rodki transportowe.
-wywiezienie gruzu niebudowlanego
-wytadowanie ze srodkow transportowych.

-ewentualna optata za sktadowanie utylizacje
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-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania rozbiorki
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow gipsowych oraz cementowo-wapiennych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wyszczegolnionych ponizej.

Tynki gipsowe
Tynki cementowo-wapienne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Do wykonania tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych nalezy stosowaé gotowe zaprawy.

3. SPRZET

Pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncowka natryskowa.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosfertycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokonaé¢ odbioru elementéw wyposazenia oraz
instalacji. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw moggacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, tluszczow, wosku, resztek srodkow antyadhezyjnych i farb.

Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, zas elementy luzne lub stabo zwarte usungc¢
szczotkg stalowa.

Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejsciach lub przepustach nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Potgczenia scian wykonanych z
réznych materiatow nalezy bezwzglednie dozbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna szklanego tak,
aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy dozbroi¢ naroza przy otworach w murze
(np. drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych.

Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawce systemu i zatwierdzonej przez Architekta i
Inwestora emulsji gruntujgcej w celu wyréwnania chfonnosci podtoza i zwiekszenia przyczepnosci
tynku.

Tynk naktada sie za pomocg agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzucong
zaprawe wyréwnaé przy uzyciu faty i pozostawié do wstepnego zwigzania. Swiezy tynk
wyrownywac, az do uzyskania réwnej powierzchni. Moment przystgpienia do zacierania nalezy
wilasciwie okresli¢ tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

W czasie wysychania tynkow nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Wykonawca wypeni
przerwy kompensacyjne miedzy scianami murowanymi a spodami stropoéw zelbetowych (wetna
mineralna) po otynkowaniu nalezy naroze nacig¢ i wykonczy¢ je biatym akrylem pod malowanie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie elementéw bezposrednio sgsiadujgcych z
powierzchniami tynkowanymi: oscieznice okienne, os$cieznice drzwiowe, zabudowy szafek
instalacyjnych , przejscia instalacyjne itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

-Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg
-Jakos¢ uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)
-Prawidtowosci przygotowania podtoza,

-Przyczepnosci tynkéw do podioza,

Wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym
(sztucznym sSwietle padajgcym pod ostrym katem albo swietle stonecznym) nie jest miarodajna.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wieksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm,

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na
Tm.,

Wykonczenie tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Odbidr tynkow powinien sie odby¢ po ich wykonaniu. Podstawe do odbioru robét tynkowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,
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-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych
STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przygotowanie podfoza,

-Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-Osiatkowanie bruzd,

-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-Wykonanie tynkow,

-Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét tynkarskich.
-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych w systemie G-K.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitow podwieszanych suchej zabudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1. Ptyta gipsowo-kartonowa
Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosc
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokosc:
600; 900; 1200 i 1250 mm, dlugos¢ od 2000 do 4000mm.

Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z normg PN- 96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako
oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, kiorg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKEFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym widéknem szklanym, co zapewnia
opoznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.

Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, w ktoérych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowac¢ w
pomieszczeniach o wilgotnosci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. Plyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
79405:1997.

W tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.2. Inne

-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykona¢ sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzyé specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
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-profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich scian dziatowych.

-profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okfadzin sciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

-profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmochnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

-Nie ma Polskiej Normy na profile do s$cian i sufitdw z pityt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujete sa
grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych

-(odpornosc ogniowa i izolacyjnosc akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
-ptyty z wetny mineralnej szklane;j .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Piyty g-k skladowac nalezy na twardym suchym podiozu. Na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronic
przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych. Pomieszczenie do skladowania wyrobow
gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitow sg profile U (UW)
i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

-Wyznaczy¢ przebieg sufitu na scianie uzywajgc do tego celu faty, pionu i poziomnicy.
-Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasmg akustyczna.

-Nastepnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej
o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

-Profile nosne przykreca¢ za pomocg wkretow i kotkéw. Uwaga! Nie nalezy tgczy¢ wkretami profili
pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie
konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

-Piyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do profili za pomocg wkretow systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

-Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.

-Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnagtrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

-Po optytowaniu drugiej strony sciany szpachlowac¢ potgczenia ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

-jakos¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
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-prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$s¢ umocowania do podtoza,
-prawidtowosé, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:
-atestacje dostarczonych elementow,

-zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie +3 mm),

-sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
-sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatno$ci
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania roboét objetych
STB,

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitdw gk z wetny mineralne;j

-wytrasowanie miejsc montazu,

-zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do przez przystrzelenie kotkami stalowymi,
-przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocag wkretow,

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

-szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze Scianami i stropem,

-zabezpieczenie spoin tasma papierowg (tylko dla warstw wierzchnich),

-szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce,

-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania scianki dziatowej z ptyt gk
znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV45421146-9)
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych kasetonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych ptyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub ptyt
gipsowo-widknowych (g-w).

Sufity mineralne “miekkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej lub szklane;.

Sufity mineralne “twarde” - Sufity mineralne “twarde” majg wypetnienie z piyt o
grubosciporéwnywalnej z ptytami g-k. Materiatem ptyt jest tworzywo mineralne lub ceramiczne,
ewentualnie z dodatkiem wetny mineralne;j.

Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypetnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonéw z
blachy metalowej powlekanej i sg przeznaczone przede wszystkim do biur. Mmogg by¢ w wersiji
gtadkiej lub perforowanej (dzwiekochtonnej), wypetnione wkiadkg z ptyty gipsowej lub wetny
mineralnej w zalezno$ci od wymagan akustycznych i ogniowych.

Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony skfada sie na ogét z nastepujacych czesci:
1) zawieszenia,

2) konstrukcji nosnej,

3) wypetnienia z ptyt (paneli).

Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, polgczone sprezystg
blaszkg) oraz noniuszowe (dwie blaszki z rzedami otwordw, przesuwne wzgledem siebie).

Szkielet nosny - jest to konstrukcja nosna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z
zimnogietych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Piyty kasetonowe, konstrukcje nosng i zawieszenia nalezy dobra¢ na podstawie projektu i rodzaju
pomieszczenia w ktérym dany sufit bedzie sie znajdowat.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przyktadowy sprzet do wycinania,
przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

-Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordow, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty

-Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych Przyktadowy sprzet do instalacji konstrukciji
nosnej:

-Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

-Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
-Narzedzia do instalaciji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

-Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
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podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

-Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji)

-poziomice (tradycyjne, laserowe)
-linki murarskie
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki

Sufity podwieszane kasetonowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +10°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza winna miesci¢ sie w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest rowniez
przechowywaé materiaty oktadzinowe sufitbw w warunkach danego pomieszczenia przez przeciag
24 godzin przed rozpoczeciem montazu paneli. Pomieszczenia w ktérych jest prowadzony montaz
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz systemowych sufitow podwieszanych musi byc
realizowany doktadnie wedtug zalecen i szczegotowych instrukcji montazu dostarczonych przez
producenta systemu. Ponizej podano kilka podstawowych ogolnych zasad zwiazanych z montazem
sufitbw podwieszanych, dotyczacych takze sufitow panelowych systemowych.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia elementow sufitu

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ oparu
podstawowych zasadach:

-styki krawedzi (dotyczy to zwlaszcza krawedzi wzdiuznych duzych ptyt lub paneli) powinny by¢
prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem, tj. réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia),

-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ paneli,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu kracach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty.

Podczas tyczenia elementow sufitu nalezy od samego poczatku zaplanowac i uwzgledni¢ pecjalne
elementy sufitu, stuzace do osadzenia instalacyjnego osprzetu, takiego jak oswietlenie, ksztattki
wentylacyjne, czujniki sufitowe, system nagtosnienia itp. Nalezy zapewni¢ w tych miejscach
odpowiednie elementy pokryciowe oraz specyficzne faczniki umozliwiajgce wtasciwy dostep do
instalacji w ceklach eksplatacyjnych i naprawczych.

5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu
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Wypetnienie sufitu podwieszonego stanowig panele lub kasetony, kiére mocuje sie do ramek rusztu
za pomocg systemowych zatrzaskéw, klipsow itp. elementow ztgcznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

-Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowg
-Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw / wyrobow z dokumentacjg projektowg
-Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:

-Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dlugosci 5m
-Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt
-Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

-Kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
-wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji
lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitdow gk z wetny mineralnej

-wytrasowanie miejsc montazu,

-zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,

-zamocowanie ptyt kasetonowych

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania sufitéw kasetonowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004  Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
-pedzle i watki,

-kuwety malarskie,

-drabiny.

-Inny sprzet

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian
i sufitbw mozna wykonac¢ po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z  wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na tynkach.

-Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po
zagruntowaniu malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku
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wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungc i uzupetni¢ szpachlg gipsowa.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

-réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitow, plam, pecherzy, odpryskow i
Sladéw pedzla,

-by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,

-w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektows,
-nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

-sprawdzenie czystosci.

-Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
-réwnomiernosci roztozenia farby,

-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
-braku przeswitow,

-braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkdbw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych sladow pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
-dostawe materiatow

-wykonanie niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy.

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
-zagruntowanie podtoza,

-malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Woyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocag
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powiok lakierowanych na zginanie.
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PN-C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok.

PN-C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodag przyspieszong.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

SLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki aluminiowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie Slusarki aluminiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Dobér ksztattownikéw, okué, akcesoriow, elementéw wchodzgcych w sktad konstrukcji oraz sposob
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

-wtasciwosci wytrzymatosciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi
proszkowo. Ponadto muszg byC¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych,
zapewni¢ kompensacje wydluzeh termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji
budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nierownosci i
szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody 2z wnetrza konstrukcji oraz
przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwigzan.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny byé przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest skladowac¢ je na poziomych potkach wytozonych
drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢é oddzielone
przektadkami z miekkiego drewna lub materiatu 0 podobnych wiasciwosciach. Punkty podparcia
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

4.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowaé w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dlugosci.
Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione. Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane
indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku
punktach na drewnianych belkach wytozonych gumg. llos¢ podpér powinna gwarantowaé
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas ukfadania profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkbw metalu itp.
nalezy je usungé. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu
przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwrdéci¢ uwage, aby ciez, ar
uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w miejscach
kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).

4.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujgce przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powioki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie
zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotyczg stali
nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z
miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana Ilub kadmowana o dobrej jakosci
powierzchni.

Wapno, cement oraz niektdre inne materialty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegoblnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢ przyczyng réznych rodzajow korozji
oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zalezno$ci od
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i Slusarki nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwos¢ mocowania elementéw do budynku,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych
zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtdwnego projektanta:

-rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykonczen
elewacyjnych

-prébki wykonczen (lakierow) i okué
5.1. Montaz slusarki okienno-drzwiowej

MontaZ konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajgc
szczegolng uwage na:

-montaz oscieznicy nalezy wykonywa¢ po pracach wykonczeniowych podtdg i scian, przed
zamontowaniem drzwi nalezy prawidiowo przygotowaé otwédr do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

-w przypadku montazu oscieznic w  $Scianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
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fragmenty Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,
-oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wlasciwg strone;

-przed wstawieniem osSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

-stupy osciezy nalezy rozeprzeé u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
réwnolegta,

-za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

-oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujgc jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od goéry konstrukcji;
maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka rozporowego,

-wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,
oscieznice uszczelni¢ piankg montazowg; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢
wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej
nadmiar odciag ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.poz

-oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
5.2. Dobér profili dla $cian stupowo-ryglowych

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowig obcigzenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie
mogq przenosi¢ obcigzen wywotanych elementami konstrukcji lub  konstrukcjg tego budynku.
Sciany ostonowe mogg podlegac nastepujgcym obcigzeniom:

-obcigzenie wiatrem,
-obcigzenie $niegiem,
-obciaz enie poziomg sitg skupiong od naporu ttumu,

-ciezar wiasny konstrukcji i wypetnien, daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do
otwierania drzwi lub inneelementy mocowane do konstrukciji no$nej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposdb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie
wczesniejszych obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.
Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikéw
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegolne etapy wykonania scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

-kontrole elementow sktadowych,

-kontrole wykonania montazu,

-kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad jest [kpl],
[szt] lub [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu S$lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz osciezy i drzwi

-zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,

-zgodno$¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

-rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okuc¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
-dostarczenie materiatow

-montaz $cian ostonowych wraz z podkonstrukcja,
-montaz drzwi i okien z kompletem okug,

-regulacje zawiasow, zamkéw,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiér.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietinych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3:Sktad chemiczny Oznaczenia stanow.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkio w budownictwie. Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw
EN AW- 6060 i EN AW-6063. Czesc¢ 2: Tolerancja wymiarow i ksztattu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wplywem zmian
wilgotnosci wkolejnych jednorodnych klimatach.
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PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$¢ na obcigz enie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokosé, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy
toleranciji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
BN-84/6829-04 Szkito budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.
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