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I.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – „INSTALACJI WOD-KAN” SST-01 

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować 

w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objętej opracowaniem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej Instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niej wymienionych robót: 

 montażu rurociągów w budynku 

 montażu zaworów  odcinających 

 podłączeniu przyborów 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wybudowania instalacji „muszą spełniać wymagania norm, posiadać aktualne 

certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości 

zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe 

 technologię montażu 

 sprzęt 

 transport 

 nadzór i odbiory 

 

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (części) 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne-7067/
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2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku 

W celu wykonania instalacji wod-kan należy użyć rur 

 polipropylenu PP-R łączonych metodą zgrzewania mufowego  

 PVC – instalacja kanalizacji 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 

najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 samochód samowyładowczy 5-10t 

 samochód skrzyniowy 

 obcinarka do rur 

 zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy transportować w całości lub w częściach 

umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o 

odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Transport urządzeń 

(umywalki, miski ustępowe itd.) powinien odbywać się krytym środkiem transportu w oryginalnych 

opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 

odpowiednich materiałów 

 

4.1.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewóz rur w pozycji poziomej. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścianek transportu o więcej niż 
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1/3 średnicy wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, natomiast 

następne warstwy należy przekładać materiałem o grubości 2-4 cm po ugnieceniu. 

 

4.1.2. Transport armatury 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.1.3. Transport  izolacji termicznej 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 

kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 

pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót 

zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 

przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodykę robót uwzględniając 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywania instalacji. 

5.3. Instalacja prowadzona w budynku 

5.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 

5.3.2. Montaż rurociągów 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
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 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

Do wykonania instalacji należy użyć rur zgodnie z projektem. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przewody instalacji 

należy prowadzić na powierzchni ścian. Przy przejściach przez przeszkody konstrukcyjne (ściany) 

przewody prowadzić w rurach ochronnych, które powinny wystawach po 3 cm z każdej strony 

przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocna haków. Przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany 

lub stropu. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

 przecinanie rur 

 założenie tulei ochronnych 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

 wykonanie połączeń 

 zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki poliuretanowej 

 zakrycie bruzd 

 

5.3.3. Montaż armatury i odbiorników instalacji  

Montaż armatury i odbiorników instalacji ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

5.4. Montaż podpór rurociągów 

Rurociągi instalacji należy montować będą do stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów (rozstaw 

uchwytów od 1 do 3,0m). 

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji 

Instalację przed oddaniem musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 

odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.6. Oznaczenie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu instalacji należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami i wymaganiami wynikających z rozporządzeń i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworów, 

obiegów). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI  INSTAL 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić 

ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

 szczelność instalacji 

 zabezpieczenie antykorozyjne 

 wykonanie izolacji 

 przejścia przez ściany  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 

postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy lub zasypania 

gruntem. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 

materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 

dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 

 aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia) 

 protokoły badań szczelności instalacji 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału) 

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb 

 elementy powierzchniowe w m
2
 

 inne w sztukach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 
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 robociznę 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników 

 nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty 

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, 

ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 

 nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 

Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 

718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 

Nr 33/03 póz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 

836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urządzeniami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 póz. 58) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 

w życie od dnia 10.11.2003 r) 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 póz. 1195)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  

z późniejszymi zmianami) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 

Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  

i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-

83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. 

Wymagania 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988 

 BN-76/8860-01/ /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy 

mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części”. 

 PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne”. 

 PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 

środowiska. 

 PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  

i żeliwa do malowania. 

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,  

Warszawa 2001.-  zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” COBRTI 2003. 

 PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 

KLIMATYZACJI” SST-02 

 

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować 

w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach zadania należy wykonać budowę instalacji wentylacji mechanicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji „muszą spełniać wymagania norm, 

posiadać aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich 

możliwości zastosowania do wykonania Instalacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe 

 technologię montażu 

 sprzęt 

 transport 

 nadzór i odbiory 

 

2.1.1. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowana grubości, ocieplane np. płytami  

z prasowanej wełny 

 

2.1.2. Przewody chłodnicze 

Przewody klimatyzacyjne wykonać z miedzianych 

 

2.1.3. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Izolację cieplną przewodów wentylacyjnych nawiewnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową obowiązującymi przepisami oraz   

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/
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2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 

najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Wykonawcza przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych – montaż agregatów chłodniczych 

 samochód samowyładowczy 5-10t 

 samochód skrzyniowy 

 spawarka elektryczne transformatorowe 

 narzędzia do obróbki blachy ocynkowanej 

 elektronarzędzia 

 aparatura kontrolno pomiarowa (manometry) 

 przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy transportować  

w całości lub w częściach umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Przewody muszą być 

transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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Transport urządzeń (central, agregatów itd.) powinien odbywać się krytym środkiem transportu w 

oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 

odpowiednich materiałów. 

4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 

kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 

pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót 

zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Podstawowe urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być rozmieszczone 

zgodnie z dokumentacja projektową. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, 

dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie 

powinny uzyskać akceptację projektanta. Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w 

położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające 

okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i 

obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za 

pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi 

producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z rurociągami i kanałami w sposób rozłączny 

umożliwiający łatwy dostęp demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności 

demontażu innych urządzeń. Zapewnienie dostępu do przepustnic regulacyjnych  

i urządzeń sterujących.  Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i 

wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodów 

o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 

1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelność przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z 

blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody 

wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych budynku w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Zawieszenia i podparcia 

kanałów wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i 

klimatyzacyjne o przekroju prostokątnym wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej lub z 
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przewodów elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanały 

mocować za pomocą systemowych uchwytów/wieszaków z wkładką antywibracyjną. Przy przejściach 

przewodów przez przegrody budowlane kanały omurować stosując przekładki dylatacyjne z płyt pianki 

poliuretanowej lub podobne. Montaż urządzeń dokonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-

rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urządzeń. Czerpie i wyrzutnie montować zgodnie  

z dokumentacją techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiającym przy aprobacie 

autora projektu. 

5.2. Montaż urządzeń i armatury 

Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, 

żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby 

kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę. 

5.3. Montaż przewodów i osprzętu 

Przewody należy montować do stropów i ścian za pomocą typowych zamocowań, np. uchwytów, obejm 

lub szyn. 

 przepustnice zamykające , nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 

umożliwiający
 

trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie powinny mieć 

nadmiernych luzów 

 przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym i 

mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego  

 szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751  

 szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j .w. 

 tłumiki hałasu muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu oraz wersją 

usytuowania tłumika  

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanałów musi być poddana próbie szczelności i 

regulacji. Całą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i 

regulacji zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń. Regulację hydrauliczną wykonać do uzyskania 

zadanych przepływów powietrza z dokładności do ±10%. W przypadku niedostatecznej regulacji należy 

zastosować dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich układów. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu próby 

szczelności, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Izolacja powinna być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.  

5.6. Oznaczenie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 

cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć 

odpowiednią kolorystyką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna być przeprowadzana w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich. Każda dostarczona partia materiałów, 

powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegać 

urządzenia i materiały, które będą wykorzystywane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą 



„Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w  Pawilonie M-II”                                                                                                                                                                   
 Strona 17 
 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 

wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowe 

ich wykonanie wywiera wpływ na dalsze prace. 

Kontroli podlega: 

 szczelność instalacji wraz z zamontowana armatury 

 estetyka i sposób wykonania instalacji 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń 

 otrzymywania oczekiwanych parametrów technicznych powietrza dostarczanego przez 

instalację_ klimatyzacyjna 

Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej 

wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Poprawności wykonania czynności montażowej 

należy uznać za osiągniętą  jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi 

wytycznymi dostarczyciela urządzeń oraz z zasadami sztuki montażowej. Zakres badań odbiorczych 

należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 

zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że powinny one obejmować  

co najmniej: 

 badania odbiorcze szczelności i podawania oczekiwanych 

 parametrów czynnika roboczego 

 badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami Polskich Norm. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

 przejścia przez ściany i stropy 

 zabezpieczenie antykorozyjne 

 wykonanie izolacji 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 

postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy 

polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 

zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów 

międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 

dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w 

punkcie  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 

 aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia) 

 protokoły badań szczelności instalacji 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału) 

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 
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 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 

 Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 montaż urządzeń w kompletach (klp) 

 montaż kanałów w m
2
 

 montaż kształtek w m
2
 

 armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.) 

 osprzęt wentylacyjny w sztukach 

 izolacja termiczna w m
2
 

 inne w sztukach 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 

 robociznę 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

 nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty 

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska, 

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 

 nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 

Wykonawcy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 

718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 

Nr 33/03 póz. 270) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 

836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli  

z instalacjami i urządzeniami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 póz. 58) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 

w życie od dnia 10.11.2003 r) 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 póz. 1195)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  

z późniejszymi zmianami) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 

Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  

i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-

83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. 

 

Wymagania 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
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 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  

i badania. 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania  

i badania. 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „INSTALACJA C.O.” SST-03 

  

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych – c.o. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach zadania należy wykonać instalację c.o. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wybudowania instalacji „muszą spełniać wymagania norm, posiadać aktualne 

certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania 

do wykonania Instalacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe 

 technologię montażu 

 sprzęt 

 transport 

 nadzór i odbiory 

2.1.1 Przewody  

Rozprowadzenie instalacji należy wykonać z rur: 

 stalowych ocynkowanych zaciskowych 

 wielowarstwowych stabilizowanych  

 

2.1.2. Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne należy zastosować grzejniki płytowe higieniczne.  

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068/
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2.1.3. Armatura 

Jako armaturę należy zastosować zawory odcinające, zwrotne zgodne z projektem technicznym. 

 

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury stalowe czarne należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości a następnie pomalować farbą 

odporną na temp 100
o
C. Rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane nie wymagają dodatkowego 

zabezpieczenia. 

 

2.1.5. Izolacja cieplna rurociągów 

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych  

z pianki poliuretanowej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie SST oraz obowiązującymi 

normami. Projektuje się izolację termiczną o grubości zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 

W/(m·K)
1)
 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 

cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1 -4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku
2)

 

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku
2)

 

100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 

1)
 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2)
 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 

najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  

Wykonawcza przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

 samochód samowyładowczy 5-10t 

 samochód skrzyniowy 

 spawarka elektryczna 

 acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy 

 obcinarka do rur 

 giętarka do rur 

 gwintownica ręczna lub mechaniczna 

 zaciskarka do rur 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

Materiały do wykonania instalacji c.t. należy transportować w całości lub w częściach umożliwiający 

łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport urządzeń powinien odbywać się krytym 

środkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed 

przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z 

drewna, gumy, pasów lub innych odpowiednich materiałów 
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4.2. Składowanie 

Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 

kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 

pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich 

elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Podstawowe urządzenia instalacji c.t. powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową. 

Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, dopuszcza się korektę rozmieszczenia 

zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta. 

Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w położeniu wymaganym przez DTR 

producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji 

powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy 

prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw 

uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z 

rurociągami sposób rozłączny umożliwiający łatwy dostęp demontaż i wymianę poszczególnych 

elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. Połączenia rurociągów i kształtek za 

pomocą spawania powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie  

z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast kształty łączy spawanych połączeń 

króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową norma PN-B-69012. Przejście przez 

przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi 

COBRTI INSTAL.  

5.2. Montaż urządzeń i armatury 

Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, 

żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby 

kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę. 

 montaż urządzeń 

 montaż odpowietrzników instalacji 

 montaż układów regulacji dla urządzeń 

 montaż zaworów. 
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5.3. Montaż podpór rurociągów 

Rurociągi instalacji c.o. należy montować do podłogi, stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów. 

Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszeń. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie 
tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armaturę z 
głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. 
Zawory regulujące i na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.5. Badania i uruchamianie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 

podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 

próbnym 10-13 barów wg. danych konkretnego producenta. Ciśnienie robocze w instalacji na 

poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji 

centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który 

pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w 

ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 

protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie  przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną 

pracą  instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termo 

izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Zasobnik ciepła powinien być zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta 

urządzenia.  

5.7. Oznaczenie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 

cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć 

odpowiednią kolorystyką obiegów grzewczych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji c.t, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia 

materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
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Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji c.t. należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm (szczególnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 „ 

Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

 szczelność instalacji 

 przejścia przez ściany i stropy 

 zabezpieczenie antykorozyjne 

 wykonanie izolacji 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 

postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy 

polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 

zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów 

międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 

7.3. Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 

dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w 

punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 

 aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia) 

 protokoły badań szczelności instalacji 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału) 

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 

 Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

 elementy liniowe w mb 

 elementy powierzchniowe w m
2
 

 inne w sztukach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 
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 robociznę 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

 nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty 

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska, 

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 

 nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 

Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 

718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 

Nr 33/03 póz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 

836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli  

z instalacjami i urządzeniami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 póz. 58) 



„Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w  Pawilonie M-II”                                                                                                                                                                   
 Strona 29 
 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 

w życie od dnia 10.11.2003 r) 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 póz. 1195)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  

z późniejszymi zmianami) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 

Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  

i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-

83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. 

 

Wymagania 

 „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt  

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym.  Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i  badania". 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania" 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i  urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą-

ce jakości  wody". 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania  

i odbioru węzłów ciepłowniczych. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji grzewczych 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych 

 PN-64/B–10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 

 Warunki techniczne Dozoru Technicznego 
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 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego zastosowania 

 PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  

i badania przy odbiorze 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

 PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne  

i przemysłowe rozdz.10. 

 Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych. 

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń 

 

 

 


