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|. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — .INSTALACJI WOD-KAN” SST-01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robaét:

e montazu rurociggéw w budynku

e montazu zaworéw odcinajgcych

e podigczeniu przyboréw

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢é wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, os$wiadczenia dopuszczenia Iub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuija:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzéri odbiory

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikadii
Technicznych w czasie postepu Robdt.
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2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur
e polipropylenu PP-R tgczonych metodg zgrzewania mufowego
e PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji
Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e obcinarka do rur

e zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach
umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywac sie krytym sSrodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposob zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinobw z drewna, gumy, pasow lub innych
odpowiednich materiatow

4.1.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scianek transportu o wiecej niz
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1/3 srednicy wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢é w magazynach zamknigtych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuije i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robot uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalacji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociggéw
Kolejnos¢ wykonywania robét:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczenh.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewoddw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacé
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody instalacji
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na scianach mocowa¢ za pomocna hakow. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzerh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

e przecinanie rur

e zalozenie tulei ochronnych

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym

e wykonanie potgczen

e zabezpieczenie rurociggow przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej

e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikéw instalacji
Montaz armatury i odbiornikdw instalacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Montaz podpér rurociggow
Rurociagi instalacji nalezy montowa¢ beda do stropu i scian za pomocg typowych uchwytéw (rozstaw
uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Préoby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajgcych z rozporzgdzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworow,
obiegow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 2003.
Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polegajgcy na odbiorze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbiéor Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg

e szczelno$¢ instalaciji

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

e przejscia przez sciany

Odbiér Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robdét, dotyczy to przewodéw instalacji podlegajgcych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e $ciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
o elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:
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e robocizne

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e Kkoszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

e nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz.
718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 péz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 pdz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 péz. 58)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pbézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Wymagania

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.

PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~WVarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI [INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST — okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania Instalaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzéri odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. plytami
Z prasowanej wetny

2.1.2. Przewody chtodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykonaé¢ z miedzianych

2.1.3. Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewoddw wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg obowigzujgcymi przepisami oraz
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji
Wykonawcza przystepujagc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujagc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych

e samochdd samowytadowczy 5-10t

o samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczne transformatorowe

e narzedzia do obrdbki blachy ocynkowanej

e elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

e przenosne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowad
w cafosci lub w czesciach umozliwiajgcy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg by¢
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanatéw i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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Transport urzadzenh (central, agregatéow itd.) powinien odbywac sie krytym srodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindbw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byé rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyskac akceptacje projektanta. Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w
potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen. Urzgdzenia wymagajgce
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowaé za
pomocg typowych uchwytéw do $cian. Rozstaw uchwytéw powinien by¢é zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami i kanatami w sposéb roztgczny
umozliwiajgcy ftatwy dostep demontaz i wymiane poszczegodlnych elementow bez koniecznosci
demontazu  innych  urzgdzen. Zapewnienie dostepu do  przepustnic  regulacyjnych
i urzgdzen sterujgcych. Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodéw
0 przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potagczenia przewoddéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢é zamocowane do elementow konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia
kanatbw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z
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przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty
mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytow/wieszakéw z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowac stosujgc przektadki dylatacyjne z plyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewodéw i osprzetu
Przewody nalezy montowaé do stropdéw i $cian za pomocg typowych zamocowan, np. uchwytéw, obejm
lub szyn.

e przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mieé
nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia w petnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

e szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

e szczelno$é obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.

e tlumiki hatasu muszg by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przepltywu oraz wersjg
usytuowania ttumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci i
regulacji. Catg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcow urzgdzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywdw powietrza z doktadnosci do £10%. W przypadku niedostatecznej regulacji nalezy
zastosowac dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich uktadéw.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakohczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegdéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatéw,
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegaé
urzagdzenia i materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robo6t. Wszystkie materialy muszg
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spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania robét z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowe
ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

e szczelnos¢ instalacji wraz z zamontowana armatury

o estetyka i sposéb wykonania instalacji

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgdzen

e otrzymywania oczekiwanych parametréw technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacje_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezgcej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynno$ci montazowej
nalezy uzna¢ za osiggnietg jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzgdzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one obejmowac
€O najmniej:

¢ badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

e parametréw czynnika roboczego

e badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét polegajgcy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajg

e przejscia przez sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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7.2. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisaé protokoty potwierdzajgce jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementow do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosdci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru  ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projekiowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalaciji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
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Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).

Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

montaz urzgdzen w kompletach (kip)

montaz kanatéw w m?

montaz ksztattek w m?

armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
osprzet wentylacyjny w sztukach

izolacja termiczna w m?

inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

robocizne

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,

koszty

e  zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

e zysk kalkulacyjny zawierajagcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.
nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢é w kosztach posrednich

Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 pdz. 270)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzgdzeniami.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 po6z. 728)

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 po6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 péz. 906)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pbézniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania
e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

LUtworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-I1”
Strona 20



e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
e PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.
e PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA C.0.” SST-03

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych — c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczeqoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija
W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatlowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzér i odbiory
2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac z rur:

e stalowych ocynkowanych zaciskowych

o wielowarstwowych stabilizowanych

2.1.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe higieniczne.
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2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowac zawory odcinajgce, zwrotne zgodne z projektem technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czysto$ci a nastepnie pomalowaé farbg
odporng na temp 100°C. Rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

2.1.5. lzolacja cieplna rurociggéw
Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat o0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)”
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany|50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewanh centralnych, przewody wody ciepteji  [50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz (100 % wymagan z poz. 1-4
budynkua

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

7 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan

LUtworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-I1”
Strona 22



laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujagc do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczna

e acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

e obcinarka do rur

e gietarka do rur

e gwintownica reczna lub mechaniczna

e zaciskarka do rur

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materialy do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach umozliwiajgcy
tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Transport urzgdzen powinien odbywacé sie krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajgcy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow
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4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementéw robét zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny byé zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwac;i
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowac za pomocg typowych uchwytéw do scian. Rozstaw
uchwytoéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ tgczone z
rurociggami sposob rozigczny umozliwiajgcy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdlnych
elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potgczenia rurociggéw i ksztaltek za
pomocg spawania powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie
Z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty fgczy spawanych potgczen
kré¢cow i odgatezien powinny by¢é zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

e montaz urzgdzen

e montaz odpowietrznikéw instalac;ji

e montaz uktadéw regulacji dla urzadzenh

e montaz zaworéw.
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5.3. Montaz podpor rurociggow
Rurociaggi instalacji c.o. nalezy montowa¢ do podtogi, stropu i scian za pomocg typowych uchwytéw.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo.
Zawory regulujgce i na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcag probie (lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 10-13 baréw wg. danych konkretnego producenta. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w
ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢
protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzadzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczyc¢
odpowiednig kolorystykg obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz roboét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatdw, powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spemione.
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Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot polegajacy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdlnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaja

e szczelno$¢ instalaciji

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepowania robdt, dotyczy to przewodéw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e $ciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).
e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
o elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:
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e robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e  zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

e nieprzewidziane roboty wynikie podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 péz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzgdzeniami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

o Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 péz. 906)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pbézniejszymi zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

Wymagania

e _Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

e PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania"

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,

armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze".
e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody".

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

o PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

e  Warunki techniczne Dozoru Technicznego
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e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

e PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

e PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

e Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych.

e Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw, maszyn i urzgdzen
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