
                      

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ:

Utworzenie 4 sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
PAWILON M-II

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza

Kategoria obiektu: XI

Lokalizacja:     ul. Prądnicka 80, 31- 202 Kraków 
                          dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza

INWESTOR:     Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
                          ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków               

AUTOR:

Nazwisko i imię Numer uprawnień Specjalność Data opracowania Podpis

mgr inż. arch.
Tomasz Kocemba

MPOIA 006/2006
Architektura
Projektant

KWIECIEŃ 2022

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU NA STRONIE 2

P r a w a   a u t o r s k i e    z a s t r z e ż o n e

KRAKÓW,  KWIECIEŃ  2022

NR PROJEKTU 276/2022

„Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w  Pawilonie M-II”      Strona 1

KKAD SP.  Z O.O   UL.SIEWNA 23B/26 ,   31-231 KRAKÓW

NIP: 9452194591           KRS: 0000617535          REGON: 364417608 

www.kkad.pl   ,    e-mai l :b iuro@kkad.pl  ,    te l .  695 627 902



OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
inwestycji pn.: „Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w  Pawilonie M-
II”.  Oddział  zlokalizowany  jest  na  parterze,  w  południowym  skrzydle   Pawilonu  M-II 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 
44, jedn. ewid. Krowodrza”.
ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) stanowi  podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie 
wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.
Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
art.  10 Prawa Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności  lub Deklarację  zgodności  oraz 
Aprobatę techniczną.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- ST   – Specyfikacja Techniczna
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości
- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
-  Wytyczne  stosowania  przyjętych  w projekcie  materiałów budowlanych,  zawarte  w  materiałach 
informacyjnych producentów i certyfikatach.
-  Normy  i  przepisy  techniczno  -  budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót  
budowlano - montażowych i  wykończeniowych /  wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej /.
WYMAGANIA OGÓLNE
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego 
nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym  każdorazowo  w 
porozumieniu z Zamawiającym.
ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, dziennik budowy, 
księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od  
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione 
innymi,  a  elementy rozebrane i  wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy.  wykonawca zapewni 
potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz materiały wymagane do zbadania,  na żądanie 
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Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  a  także  do 
sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, sygnały 
i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  
i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.
Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego obowiązków.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy  
i  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone do użycia 
.Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. 
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy transporcie 
materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  inspektora  i  zamawiającego.  Pojazdy  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie 
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny  pracy,  a  szczególnie  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót 
będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonać szkolenia 
BHP  dla  pracowników  i  personelu  technicznego  na  swój  koszt  nie  uwzględniany  w  kosztach 
Inwestycji przez Zamawiającego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają 
odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa  /  w 
szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz 
podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
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• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP
• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich
• przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie materiały i  urządzenia 
używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót /  do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora/.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie późnij niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób 
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca  zobowiąże  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów 
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji  wymaganych tą ustawą 
oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIAŁY
ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  
i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez  inspektora 
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy­
skane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą raporty z  badań terenowych i  laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów 
mogą być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości.  Wynik  tych kontroli  będzie  podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał 
zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie 
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora..  Jeżeli  inspektor  i  Zamawiający  zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli  przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z inspektorem 
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa Iub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim  zamiarze  co 
najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla  
badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora.
Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie
• informacją o okresie przydatności do stosowania
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi
• Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca 

powinien sprawdzić:
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
• kompletność i  aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z  materiałami  do 

wykonywania podłóg i posadzek
• wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  i.t.p. 

właściwości  losowo wybranej  partii  dostarczonego materiału z  podanymi  w dokumentach 
opisami  tych właściwości,  przewidzianymi  do sprawdzenia podczas kontroli  bieżącej,  lub 
innymi,  o  ile  kontrola  taka  była  przewidziana  w projekcie.  Wynik  sprawdzenia  materiału 
powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst­
nego wpływu  na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  inspektora;  
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym 
umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowa­
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.
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Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki  
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynności wpływające 
na  rozważaną  kwestię.  inżynier,  na  żądanie  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  ma  obowiązek 
uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów  uzyskać  od  Zamawiającego 
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
 umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
- dróg dowozu materiałów
- miejsc składowania materiałów
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu 
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a)  część ogólną opisującą:

• - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• - bhp
• - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
• - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
• elementów robót,
• - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
• wykonywanych robót,
• - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
• własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy
• przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
• - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
• oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• -  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów,
• -  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie 

transportu,
• - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało­
żoną  jakość  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za­
pewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli  
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie  to  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 
inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu 
i  terminie  pomiaru lob badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie­
rania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie  wszelka 
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci  
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  
dokumentacją  projektową  i  SST,  a  koszty  powtórnych  badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia dostar­
czana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5) przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w 

robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8) zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  

końcowych odbiorów robót,
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,
11)inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje  inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone  
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  to  stanowią  załączniki  do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo­
nym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu no 
życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
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Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza­
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno­
ści  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i inspektora.
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy­
maganiami SST.
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  otrzymywane  w  dobrym  stanie,  
w całym okresie trwania robót.
WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające  odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  
z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie, 
niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym.
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko­
nawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o  tym fakcie 
inspektora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier­
dzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
w warstwie ścieralnej  lub robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności  i  ustali 
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty­
mentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowe­
go robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. 

PZJ,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ
• opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  
z Zamawiającym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro­
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 
1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i 
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk­
cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól­
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.  
1650 z późn. zm.),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe­
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od­
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 
2013 r., Nr 1129);

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy­
tuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

 rozporządzenie Ministra  Zdrowia  w sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie  ochrony przeciwpożarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla­
nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 
620);

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,poz.1650,z 
2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016r. poz. 
290); i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowe­
go  sposobu  postępowania  z  odpadami  medycznymi  Dz.U.  2017  poz.  1975;

     Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych 
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu 
realizacji zadania normy i przepisy prawa.  Jeżeli cytowane w specyfikacjach normy, 
dokumenty i przepisy zostały zastąpione nowymi aktami lub zaktualizowane to należy 
stosować  akty  normatywne  obowiązujące  w  momencie  wykonywania  robót 
budowlanych.  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy czy 
normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych 
prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIÓRKOWE

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE 

WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE 

SUFITY PODWIESZANE GK 

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE

IZOLACJI Z FOLII W PŁYNIE 

POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK

WYKŁADZINY PCV

ROBOTY MALARSKIE

ŚLUSARKA 
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PRACE ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot STP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych w budynku zgodnie z dokumentacja projektową wraz z wywozem 
gruzu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt 
nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

Załadunek,  transport  jak i  wyładunek materiałów z rozbiórek musi  odbywać się  z  zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  do 
kontenerów znajdujących się  na  terenie  budowy lub  na  samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i  wywożony na autoryzowane wysypiska.  Wybór  środka transportu zależy od warunków 
lokalnych.  Przy  ruchu  po drogach  publicznych pojazdy  powinny spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
-miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne 
zabezpieczenia  w  miejscach  przewidzianych  w  planie  zagospodarowania  placu  budowy.  Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
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obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Wykonawca  odpowiada  za 
bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.  Odpowiada  też  za  utrzymanie  czystości  oraz  za  pyły 
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiórkowe

W zakresie  prac  rozbiórkowych należy uwzględnić  wszystkie  roboty mające na celu  wykonanie 
założeń określonych w dokumentacji projektowej.

Prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania  użyte  do  prac  rozbiórkowych  muszą  być  w  dobrym stanie  technicznym,  a  po  ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i  na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.

5.5 Wywóz gruzu

Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska.

Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

[ m3 ], [ m2 ], [ mb ], [ szt ] - dla rozbiórki elementów budynku

[ m3 ] – dla usunięcia i wywozu gruzu i złomu

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa za rozbiórkę elementów budynku obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiałów pomocnicznych, narzędzi i sprzętu,

-rozbiórka

-oczyszczenie miejsca pracy

-likwidację stanowiska roboczego.

-wykonanie  wszystkich  innych  robót  niezbędnych do  wykonania  rozbiórki  Cena  jednostkowa za 
usunięcie i wywóz gruzu i złomu obejmuje:

-załadowanie gruzu niebudowlanego na środki transportowe.

-wywiezienie gruzu niebudowlanego

-wyładowanie ze środków transportowych.

-ewentualna opłata za składowanie utylizację
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-wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  W  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca 2002 r  w sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

TYNKI (CPV 45410000-4)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
tynków gipsowych oraz cementowo-wapiennych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wyszczególnionych poniżej.

Tynki gipsowe

Tynki cementowo-wapienne

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

Do wykonania tynków gipsowych, cementowo-wapiennych należy stosować gotowe zaprawy.

3. SPRZĘT

Pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa.

4. TRANSPORT

Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą 
stateczności oraz warunkami atmosfertycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  należy  dokonać  odbioru  elementów  wyposażenia  oraz 
instalacji.  Podłoże  powinno  być  suche,  stabilne,  równe  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb.

Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte usunąć 
szczotką stalową.

Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach należy 
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zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Połączenia ścian wykonanych z 
różnych materiałów należy bezwzględnie dozbroić podtynkowymi siatkami z włókna szklanego tak, 
aby zabezpieczyć tynk przed pękaniem. Podobnie należy dozbroić naroża przy otworach w murze 
(np. drzwi, okna itp.), w celu uniknięcia rys skośnych.

Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez Architekta i  
Inwestora emulsji gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności 
tynku.

Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzuconą 
zaprawę  wyrównać  przy  użyciu  łaty  i  pozostawić  do  wstępnego  związania.  Świeży  tynk 
wyrównywać,  aż  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Moment  przystąpienia  do  zacierania  należy 
właściwie określić tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

W czasie wysychania tynków należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Wykonawca wypełni  
przerwy  kompensacyjne  między  ścianami  murowanymi  a  spodami  stropów żelbetowych  (wełna 
mineralna) po otynkowaniu należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod malowanie.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  elementów  bezpośrednio  sąsiadujących  z 
powierzchniami  tynkowanymi:  ościeżnice  okienne,  ościeżnice  drzwiowe,  zabudowy  szafek 
instalacyjnych , przejścia instalacyjne itp.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i  specyfikacji  technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa,  jakości  producentów  i  uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.

Kontrola,  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakości podlega:

-Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową

-Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań)

-Prawidłowości przygotowania podłoża,

-Przyczepności tynków do podłoża,

Wyglądu  powierzchni  tynku  –  nieregularności  oraz  nierówności  powierzchni  tynku  nie  powinny 
rzucać się w oczy w normalnym  oświetleniu.  Ocena  powierzchni  tynku  w  świetle  smugowym 
(sztucznym  świetle  padającym  pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna.  
Pęcherze  w  gotowej  powierzchni  tynku   są   niedopuszczalne,  jak  również  większa  liczba 
skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm,

Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku  –  odchylenia  powierzchni  tynku  od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie  
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach  powyżej   3,5m  wysokości;  odchylenie  
powierzchni  i  krawędzi  od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż  
6 mm  na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki  itp.);  odchylenie 
przecinających  się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 
1m.,

Wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą 
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót tynkowych.  
Odbiór tynków powinien się odbyć po ich wykonaniu. Podstawę do odbioru robót tynkowych powinny 
stanowić następujące dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,
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-Dziennik budowy,

-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,

-Wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB,

-Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy,

-Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-Przygotowanie podłoża,

-Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

-Osiatkowanie bruzd,

-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

-Wykonanie tynków,

-Reperacja tynków po dziurach i hakach,

-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.

-Posprzątanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
sufitów podwieszanych w systemie G-K.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych suchej zabudowy.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Płyta gipsowo-kartonowa

Cechy płyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość:  
600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 4000mm.

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. 
Zgodnie z normą PN- 96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych 
niepalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje płyt:

GKB

płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% 
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego 
powierzchnia  i  krawędzie  wzdłużne  pokryte  są  kartonem.  Płyty  tego  typu  stosowane  są  jako 
okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

płyta  impregnowana o  podwyższonej  odporności  na  działanie  wilgoci,  którą  można stosować  w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest 
wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.)  
Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia 
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).  
Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych

GKF

płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków 
włókna  szklanego  w  rdzeniu  gipsowym.  Przewidziana  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o 
wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy czerwone).

GKFI

płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z  
rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia 
opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci.

Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 
70%, w których dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w 
pomieszczeniach o wilgotności

względnej  do  70%,  a  okresowo (do  10  godz.  na  dobę)  o  podwyższonej  wilgotności  względnej 
powietrza  do  85%.  Płyta  gipsowo-kartonowa  powinna  odpowiadać  wymogom  normy  PN-B-
79405:1997.

W łazienkach należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI).

2.2. Inne

-klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

-kształtki stalowe ocynkowane

Aby można było wykonać ścianę,  sufit,  czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji,  która będzie później  pokryta płytami g-k .  Do wykonania 
konstrukcji  należy  użyć  specjalnych,  systemowych  profili  stalowych,  produkowanych  z  blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy:
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-profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych.

-profile  sufitowe  do  wykonywania  konstrukcji  sufitów  podwieszanych  oraz  okładzin  ściennych  i 
sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z 
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm.

-profile  ościeżnicowe  przeznaczone  do  osadzania  drzwi  w  ścianach  działowych  oraz  do 
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.

-Nie  ma  Polskiej  Normy  na  profile  do  ścian  i  sufitów  z  płyt  g-k,  dobiera  się  je  na  podstawie 
indywidualnych  Aprobat  Technicznych.  W  niektórych  aprobatach  producentów  profili  ujęte  są 
grubości  blach  mniejsze  niż  podane  w  Tabeli  1.  Przy  zakupie  profili  należy  zwrócić  uwagę  na 
grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt  
cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 
technicznych

-(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna).

-wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

-płyty z wełny mineralnej szklanej .

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu.  Na paletach drewnianych o rozstawie 
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić 
przed działaniem wilgoci  i  czynników atmosferycznych.  Pomieszczenie do składowania wyrobów 
gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%.

5. WYKONANIE ROBÓT

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych pełnią funkcję bariery akustycznej i ogniowej. Są 
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitów są profile U (UW) 
i  C  (CW)wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  do  której  przykręcane  są  płyty  gipsowo-
kartonowe.  Umieszczona  pomiędzy  płytami  wełna  mineralna  izoluje  akustycznie  i  zwiększa 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności:

-Wyznaczyć przebieg sufitu na ścianie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy.

-Profile przyścienne należy okleić systemową taśmą akustyczną.

-Następnie montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( więcej 
o profilach). Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy.

-Profile nośne przykręcać za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy łączyć wkrętami profili 
pionowych  z  profilami  nośnymi  przykręconymi  do  podłogi  i  ścian.  Ich  swobodne  przesuwanie 
konieczne do precyzyjnego  dopasowania podczas płytowania.

-Płyty  gipsowo-kartonowe  mocować  do  profili  za  pomocą  wkrętów  systemowych.  Połączenia 
krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil pionowy.

-Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalację elektryczną oraz układamy izolację z 
wełny mineralnej.

-Mocować  materiał  izolacyjny  wewnątrz  ściany  na  systemowych  haczykach  zabezpieczających 
przed jego opadaniem ("płynięciem").

-Po opłytowaniu drugiej strony ściany szpachlować połączenia płyt.

6. KONTROLA JAKOŚCI

W szczególności należy skontrolować:

-jakość  płyt  gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania:  równość powierzchni,  narożniki  i 
krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne),
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-prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża,

-prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:

-atestację dostarczonych elementów,

-zachowanie  dopuszczalnych  tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie  ±2  mm, 
przesunięcie w poziomie ±3 mm),

-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

-sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,

-sprawdzenie wichrowatości powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB,

-wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 
STB,

-koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy,

-ułożenie izolacji sufitów gk z wełny mineralnej

-wytrasowanie miejsc montażu,

-zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do przez przystrzelenie kołkami stalowymi,

-przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów,

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

-szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem,

-zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich),

-szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające,

-wykonanie  wszystkich  innych  robót  niezbędnych  do  wykonania  ścianki  działowej  z  płyt  gk 
znajdujących się na rysunkach w PW.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV45421146-9)
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
sufitów podwieszanych kasetonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych

1.4 Określenia podstawowe

Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych płyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub płyt 
gipsowo-włóknowych (g-w).

Sufity mineralne “miękkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej lub szklanej.

Sufity  mineralne  “twarde”   -   Sufity   mineralne   “twarde”   mają   wypełnienie   z   płyt   o 
grubościporównywalnej   z  płytami  g-k.  Materiałem płyt  jest  tworzywo mineralne lub ceramiczne, 
ewentualnie z dodatkiem wełny mineralnej.

Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypełnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonów z 
blachy metalowej powlekanej i  są przeznaczone przede wszystkim do biur. Mmogą być w wersji  
gładkiej  lub  perforowanej  (dźwiękochłonnej),  wypełnione  wkładką  z  płyty  gipsowej  lub  wełny 
mineralnej  w  zależności  od  wymagań  akustycznych i ogniowych.

Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony składa się na ogół z następujących części: 

1) zawieszenia,

2) konstrukcji nośnej,

3) wypełnienia z płyt (paneli).

Wieszaki/zawieszenia -  to  drutowe (drut  z  oczkiem plus drut  z   hakiem,   połączone  sprężystą 
blaszką) oraz  noniuszowe (dwie blaszki z rzędami otworów, przesuwne względem siebie).

Szkielet  nośny  -  jest  to  konstrukcja  nośna  sufitu,  podwieszona  do  stropu,  zwykle  wykonana  z 
zimnogiętych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

Płyty kasetonowe, konstrukcje nośną i zawieszenia należy dobrać na podstawie projektu i rodzaju 
pomieszczenia w którym dany sufit będzie się znajdował.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Przykładowy sprzęt do wycinania, 
przycinania i obróbki płyt wypełniających:

-Noże –do przycinania  płyt  na wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania  ukształtowanych krawędzi  
płyty

-Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych Przykładowy sprzęt do instalacji konstrukcji 
nośnej:

-Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)

-Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

-Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

-Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

„Utworzenie 4 sal chorych na Dziale Rehabilitacji Kardiologicznej w  Pawilonie M-II”      Strona 21



podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

-Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia  
komplikacji)

-poziomice (tradycyjne, laserowe)

-linki murarskie

4. TRANSPORT

Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki

Sufity  podwieszane  kasetonowe  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +10°C,  a 
wilgotność względna powietrza winna mieścić się w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest również 
przechowywać materiały okładzinowe sufitów w warunkach danego pomieszczenia przez przeciąg 
24 godzin przed rozpoczęciem montażu paneli. Pomieszczenia w których jest prowadzony montaż 
powinny być suche i dobrze przewietrzone. Montaż systemowych sufitów podwieszanych musi być 
realizowany  dokładnie  według  zaleceń  i  szczegółowych  instrukcji  montażu dostarczonych  przez 
producenta systemu. Poniżej podano kilka podstawowych ogólnych zasad zwiazanych z montażem 
sufitów podwieszanych, dotyczących także sufitów panelowych systemowych.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia elementów sufitu

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać oparu 
podstawowych zasadach:

-styki  krawędzi  (dotyczy to zwłaszcza krawędzi  wzdłużnych dużych płyt  lub paneli)  powinny być  
prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem,  tj.  równoległe  do  kierunku  naświetlania 
pomieszczenia),

-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

-ponieważ  rzadko się  zdarza,  aby w jednym rzędzie  mogła być  umocowana pełna ilość  paneli, 
należy je tak rozmieścić, by na obu kracach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny by przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty.

Podczas tyczenia elementów sufitu należy od samego początku zaplanować i uwzględnić pecjalne 
elementy sufitu,  służace do osadzenia instalacyjnego osprzętu,  takiego jak oświetlenie,  kształtki  
wentylacyjne,  czujniki  sufitowe,  system  nagłosnienia  itp.  Należy  zapewnić  w  tych  miejscach 
odpowiednie  elementy  pokryciowe  oraz  specyficzne  łaczniki  umożliwiające  właściwy  dostęp  do 
instalacji w ceklach eksplatacyjnych i naprawczych.

5.3. Kotwienie rusztu

W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się 
odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  muszą  spełniać 
warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że 
jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję 
sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu
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Wypełnienie sufitu podwieszonego stanowią panele lub kasetony, które mocuje się do ramek rusztu 
za pomocą systemowych zatrzasków, klipsów itp. elementów złącznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

-Sprawdzenia  zgodności  wykonanego  sufitu  podwieszonego  z  dokumentacją  projektową 
-Sprawdzenie  zgodności  zastosowanych  materiałów  /  wyrobów  z  dokumentacją  projektową 
-Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu:

-Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m

-Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt

-Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

-Kontrola  instalacji  i  prawidłowego  wykowania  innych  elementów  /  instalacji  wybudowanych  w 
strukturę sufitu podwieszonego

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:

-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

-rodzaj zastosowanych materiałów,

-przygotowanie podłoża,

-prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

-wichrowatość powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 
lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót

-koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy,

-ułożenie izolacji sufitów gk z wełny mineralnej

-wytrasowanie miejsc montażu,

-zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,

-zamocowanie płyt kasetonowych

-uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

-usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania sufitów kasetonowych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

-pędzle i wałki,

-kuwety malarskie,

-drabiny.

-Inny sprzęt

4. TRANSPORT

Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej

+1°C.  W czasie  malowania niedopuszczalne jest  nawietrzanie  malowanych powierzchni  ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian 
i sufitów można wykonać po:

-całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń 
sanitarnych),

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

-całkowitym ułożeniu posadzek,

-usunięciu usterek na tynkach.

-Ściany  istniejące  po  oczyszczeniu,  przygotowaniu  podłoża,  wyrównaniu  gipsem  szpachlowym, 
cekolowaniu  i  po  zagruntowaniu,  malować  2-krotnie  farbami  akrylowymi.  Nowe  ścianki  po 
zagruntowaniu  malować  2-krotnie  farbami  akrylowymi.  Stosować  farby  przeznaczone  do  użytku 
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wewnętrznego trudnościeralne.

5.1. Przygotowanie podłoży

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i  uzupełnić  szpachlą gipsową. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki  
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki z farb powinny:

-równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i  
śladów pędzla,

-być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

-w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,

-nie mieć przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

-sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-sprawdzenie wsiąkliwości,

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

-sprawdzenie czystości.

-Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod 
malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama zwilżonej  powierzchni  powinna nastąpić  nie 
wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

-dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.

Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-równomierności rozłożenia farby,

-jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,

-braku prześwitów,

-braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, 
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty  objęte  niniejszą  ST,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10280  Roboty 
malarskie.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy usunąć  wykonane powłoki  częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i  
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

-dostawę materiałów

-wykonanie  niezbędnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych  wykonanych  oraz  ich  rozbiórki  wg 
własnej dokumentacji Wykonawcy.

-przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

-zagruntowanie podłoża,

-malowanie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Dz.  U.  nr  75/2002 „Warunki  techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie.”; 
Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami 
emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 
na oznaczenie nasiąkliwości.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie.
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PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej.

PN-H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa  do 
malowania. Ogólne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 
metodą przyspieszoną. 

Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

ŚLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
ślusarki aluminiowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ślusarki aluminiowej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  używane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzacych w skład konstrukcji oraz sposób 
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

-bezpieczenstwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,

ochrone przeciwdźwiekowa pomieszczen,

-własciwosci wytrzymałosciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiały stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadać:

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.

Konstrukcje  wykonać   kompletnie   z   okuciami,   uszczelkami   i   powłokami   lakierowanymi 
proszkowo.   Ponadto   musza  być  całkowicie  izolowane,  pozbawione  mostków  termicznych,  
zapewnić  kompensacje  wydłuzen  termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji 
budynku. Wszystkie połaczenia i zakotwienia musza być pewne i stabilne, pozbawione nierównosci i  
szczelin  na  stykach.  Należy   zapewnić   odprowadzenie   wody   z   wnetrza  konstrukcji  oraz 
przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwiazan.
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

4.1. Składowanie

Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed 
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłozonych 
drewnem  i  guma  w  opakowaniu  z  folii  lub  papieru.  Warstwy  profili  winny  być  oddzielone 
przekładkami  z  miekkiego drewna lub materiału  o podobnych własciwosciach.  Punkty podparcia 
powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.

4.2. Transport

Profile  aluminiowe   należy   transportować   w   sposób   uniemożliwiajacy   uszkodzenia   ich 
powierzchni   oraz  powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i  na  długosci.  
Należy zabezpieczyć naroża,  klamki, zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. 
Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. Do  transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane 
indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane profile powinny być podparte w kilku 
punktach  na  drewnianych  belkach  wyłożonych  guma.  Ilosć  podpór  powinna  gwarantować 
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas układania profili nalezy zwrócić uwage czy elementy 
podporowe sa czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren  piasku,  opiłków  metalu  itp.  
należy  je usunać. Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez mozliwoscia przesuwu 
przy pomocy pasów lub tasm. Przy układaniu profili  w stosy nalezy zwrócić uwage, aby ciezz  ar 
układanych  profili  nie  powodował uszkodzen przekrojów poprzecznych (wgniecenia w miejscach 
kontaktu  z  podporami).  Zaleca  sie  transportowanie  profili  zabezpieczonych  przed  wpływem 
warunków atmosferycznych (deszcz, snieg).

4.3. Kontakt z innymi materiałami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace  przy  kontakcie  z  innymi,  stosowanymi  w  budownictwie, 
pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja 
szczególnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwiazku z tym zaleca sie 
zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwa izolacyjna. Powyższe uwagi nie dotycza stali  
nierdzewnej, która przy  kontakcie  z  aluminium  nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z  
miedzia i  jej  stopami  oraz  ołowiem.   Stal   ocynkowana  lub  kadmowana  o  dobrej   jakosci  
powierzchni.

Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane  maja szkodliwy  wpływ  na  aluminium, 
szczególnie  w warunkach  duzej wilgotnosci. Moga one być przyczyna róznych rodzajów korozji 
oraz nieodwracalnych  uszkodzen powierzchni profili i akcesoriów. Takze drewno, w zaleznosci od 
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczeciem montażu elementów stolarki i slusarki należy sprawdzić:

-prawidłowosć wykonania konstrukcji aluminiowych,możliwosć mocowania elementów do budynku,

-jakosć dostarczonych elementów do wbudowania.

Wykonawca  przed  wyprodukowaniem  i  wykonaniem  montażu  okien  i  drzwi  aluminiowych 
zobowiązany jest dostarczyć do zatwierdzenia przez głównego projektanta:

-rysunki  warsztatowe  okien  i  drzwi,  obliczenia  statyczne  i  detale  dojścia  do  innych  wykonczeń 
elewacyjnych

-próbki wykończeń (lakierów) i okuć

5.1. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej

Montażż  konstrukcji  aluminiowo-szklanych  prowadzić  zgodnie  ze  sztuka  budowlana,  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych, zwracajac 
szczególna uwage na:

-montaż  oscieżnicy  nalezy  wykonywać  po  pracach  wykonczeniowych  podłóg  i  scian,  przed 
zamontowaniem drzwi nalezy prawidłowo  przygotować  otwór  do  ich  wprawienia,  powierzchnie 
osciezy nalezy wyrównać oraz starannie oczyscić z wszelkich drobin,

-w  przypadku montażu oscieżnic   w    scianach    z    cegły    silikatowej  należy  zabezpieczyć 
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fragmenty scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folia malarska,

-oscieznice drzwiowa nalezy   ustawić tak, by skrzydło otwierało sie na własciwa strone;

-przed  wstawieniem  osciezy  trzeba  okleić  jej  brzeg  samoprzylepna  tasma  papierowa,  aby  
zapobiec   zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

-słupy osciezy nalezy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowały pozycje 
równoległa,z

-za pomoca poziomicy nalezy sprawdzić, czy belka oscieznicy ustawiona  jest  idealnie  poziomo; 
wszystkie  katy wewnetrzne oscieznicy musza mieć po 90 stopni,

-oscieznice nalezy ustabilizować klinujac  ja  drewnianymi  kołkami:  z  góry,  z  dołu  oraz  po 
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym kształtowniku musza być co najmniej dwa,  
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odległosci od góry konstrukcji; 
maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głebokosć wierconego 
otworu powinna być wieksza o  1,0-1,5cm  od  długosci kołka rozporowego,

-wkretz ów nie nalezy dokrecać zbyt mocno, aby nie dopuscić do ewentualnego wygiecia oscieznicy,  
oscieznice uszczelnić pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzyć 
woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej  przylegała,  po  stwardnieniu  pianki  (ok.12h)  jej 
nadmiar  odciacz   ́  ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.poz

-oscieznice uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

5.2. Dobór profili dla ścian słupowo-ryglowych

Sciany osłonowe słupowo-ryglowe stanowia obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie 
moga przenosić obciazen wywołanych elementami konstrukcji   lub  konstrukcja  tego  budynku. 
Sciany  osłonowe  moga podlegać nastepujacym obciazeniom:

-obciazenie wiatrem,

-obciazenie sniegiem,

-obciazz   enie pozioma siła skupiona od naporu tłumu,

-ciezar  własny  konstrukcji  i  wypełnien,  daszki,  banery,  kurtyny  powietrzne,  mechanizmy  do 
otwierania drzwi lub  inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania sciany osłonowej powinny być dobrane na podstawie 
wczesniejszych  obliczen  wytrzymałosciowych.  Obliczenia  nalezy  przeprowadzić  zgodnie  z 
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartosci   dopuszczalne   ugieć   wynikaja   z   warunków  wytrzymałosciowych  kształtowników 
aluminiowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Poszczególne etapy wykonania ścianek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

-kontrolę elementów składowych,

-kontrolę wykonania montażu,

-kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót dla montażu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montażu fasad jest [kpl],  
[szt] lub [m2]

8. ODBIÓR ROBÓT

Poszczególne  etapy  wykonania  montażu  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  powinny być  odebrane  i  
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Sprawdzeniu podlega:

-prawidłowy montaż ościeży i drzwi

-zgodność z dokumentacją techniczną,

-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami

-rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

9.1 Zasady rozliczania i płatności

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

-dostarczenie materiałów

-montaż ścian osłonowych wraz z podkonstrukcją,

-montaż drzwi i okien z kompletem okuć,

-regulację zawiasów, zamków,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  i  tworzyw  sztucznych.  
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci 
oszklenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie.

PN-EN  573-3:2004  Aluminium  i  stopy  aluminiowe.  Skład  chemiczny  i  rodzaje  wyrobów 
przerobionych plastycznie. Czesć 3:Skład chemiczny Oznaczenia stanów.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie współczynnika przenikania ciepła „U”. 
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów 
EN AW- 6060 i EN AW-6063. Czesć 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.

PN-EN 12152:2004 Sciany osłonowe. Przepuszczalnosć powietrza.  Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany osłonowe. Wodoszczelnosć. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosć. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosć na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałosć mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002  Skrzydła   drzwiowe.   Okreslenie   zachowania   sie   pod   wpływem  zmian 
wilgotnosci  wkolejnych jednorodnych klimatach.
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PN-EN  13116:2004  Sciany  osłonowe.  Odpornosć  na  obciaz  enie  wiatrem.  Wymagania 
eksploatacyjne.

PN-EN  1529:2001  Skrzydła  drzwiowe  Wysokosć,  szerokosć,  grubosć  i  prostokatnosć  Klasy 
tolerancji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskosć ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, 

BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe.
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