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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

MIASTO : WYSZOGROD, ul.Okélna i Plocka

POWIAT: PLOCKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz.nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)
ST-02.01. | Rurociagi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

ST-02.02. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag .
W zakresie przedmiotowego Kontraktu przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Wyszogrod , ul.Okdlna, Plocka
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych z ul. Okolnej i
Plockiej w Wyszogrodzie, dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380, obr.ew. 0001
Wyszogrdd, jdn. ew. 141915 4 Wyszogrod

Laczne dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 200 mm, lita, SN8 185,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 400 mm, lita, SN8 405,0 - mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 500 mm, lita, SN8 153,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 600 mm, lita, SN8 180,0 - mb

Projektowane roboty budowlane be¢da polegaé na:

wytyczeniu trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej,

wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni utwardzonych w
niezbednym zakresie.

wykonaniu wykopow,

utozeniu kanatow sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanaty uktada¢ ze spadkiem okreslonym na
projekcie. Przykanaliki deszczowe od wpustow uktadac ze spadkiem 2%. Przykrycie przykanalika w
miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min.1,2 m.

wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-polaczeniowe, wpusty deszczowe

montaz komory wlaczeniowej - zbiornika prostopadtos$ciennego

montaz separatora substancji ropopochodnych

montaz studni osadnikowej przed komora wlaczeniowa

montaz studzienki wpadowej

calo$ciowa wymiana gruntu w miejscu wykopow pod kanat i uzbrojenie wraz z wykonaniem podsypki z

str 5275



piasku gr. min, 15 cm
zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,
skarpowanie terenu wraz z cz¢§ciowym umocnieniem skarp
przywrdceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbg¢dnym zakresie ,
zageszczenie 1 odtworzenie nawierzchni).

1.3.1. Nazwy i kody CPV robdt objetych przedmiotem zamowienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne | ST-01
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01
45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzenia Sciekow | ST-02
ST-02.01

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawag — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ roboét, jakos$¢ robot i materialow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba Kkluczowego personelu.

14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiada¢ uprawnienia
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wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznos$ci do wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego

—  Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

—  Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Geodezyjna dokumentacje powykonawczg dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowane;j i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajgcie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot

-  Geodezyjna dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci

- Na zakonczenie prac oswiadczenie wlascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkow w poblizu prowadzonych roboét (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowac negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usuniecie drzew

—  Projekt organizacji robot

- Harmonogram tj. Program Robét,

—  Program zapewnienia jakosci,

- Uzupekniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robét.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,

lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wytacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza begdzie udostepniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
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postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnia istotnie rownorz¢dnego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot.
Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace b¢da akceptowane przez Inzyniera.

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i zapewni¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwo$cig powstania pozaru

mozliwos$cig uszkodzen drzew.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgode wiascicieli nieruchomosci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw prowadzenia robdt okreslonych przez jednostki
uzgadniajace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrong
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wtascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci 1 drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereséw osob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napigcia (110 i 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

—  Wiasciwy roztadunek ci¢zkich materiatow

— Sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostgp 0séb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniow, wilascicieli posesji, itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkow pozwalajacych na dojscie do budynkow i poses;ji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w gt¢bokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.
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Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli 1 dzierzawcow terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcow.Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest Zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czeSciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie beda podlegac odrebnej zaplacie.

1.5.15._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i ma niezwlocznie powiadomi¢ o nich Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytkow. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ Ceng
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.16. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwiazane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s wiaczone w Ceng Kontraktowa.
Przepompownie i tlocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzi¢.
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1.5.17. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.18. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.19. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robot zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze optaty za dzierzawe terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest objete zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

— Organizacji rob6t budowlanych

— Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

—  Ochrony srodowiska

—  Warunkow bezpieczenstwa pracy

—  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowacé:

— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

— Odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego s3siedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

— Odpowiedzialnos$¢ cywilna z tytulu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnoscei: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamowienia nazwy wlasne materiatow sa przyktadowe; Zamawiajacy
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dopuszcza rozwigzania rownowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane, ktére zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowac :

-  Wyroby budowlane, dla ktorych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

® dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

—  Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

— Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stg¢zenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
Zamowienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowic¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i administrator6w na pozyskanie materiatow z
wszelkich zrodet i1 zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodla i ztoza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
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laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do roboét, chyba, ze postanowienia ogodlne lub szczegdlowe
Warunkow Kontraktu stanowig inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdéw pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione

nastgpujgce warunki:

—  Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bgdzie miatl wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot

- Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie montazu elementéw ttoczni w

warunkach fabrycznych i uczestniczenia w prébach i sprawdzeniach jako$ci wykonania i niezawodnosci

dziatania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow sktadowania materialow podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji skladowania materiatdéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentdéw, w terminie okreslonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczeéniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialdw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zostac zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
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jakichkolwiek czegsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktdrego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac b¢da rowne pod
wzgledem jakos$ci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, s$wiadectwa i
atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thtumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw mig¢dzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wiadz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie rob6t, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
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planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robdt oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatow, czy tez
elementéw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglgdnia¢
wyniki badan materialdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszarow dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkoéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mtota pneumatycznego w odlegltosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu roboét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci miedzy wspélrzednymi pobranymi z oSrodka z cze$cia graficzng dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.Skutki
finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich
zaewidencjonowanych na dzien rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysoko$ciowe budowlanych obiektow, a w szczegdlnosci gtdéwne osie rurociagdw i obiektéw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnoéci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

- Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegodlnych elementdw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementow obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mapg¢ zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).
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5.3. Zgodnos¢ robét z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawa — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewni¢:
Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
® oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplna i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

—  Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

— Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

—  Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej

—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska
— Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

— Poszanowanie uzasadnionych interesdw o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wtasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. _Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ waha¢ od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

5.6. Ogolny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przytaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos¢ ta potozona jest
na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttoczne;j .

Zakres projektowanych robot przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,3200 PVC, sieci tlocznych @90, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. System zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdlowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt w sposob zapewniajacy
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
—  Czgs¢ ogolng opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
- Czgs¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego odcinka robdt i kazdego asortymentu robét:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
® 5posob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot
® sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbe¢dnej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawceg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamdéwienia musza spetnia¢ warunki

okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza

by¢:

- Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

—  Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, muszg posiadaé

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sa wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialow dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zgtaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt (harmonogramu robot)
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
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- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

—  Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robot i wpisy do ksigzki obmiaréw prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastepujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

— Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

—  Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

—  Protokoty odbioru robot

—  Protokoly z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

—  Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robo6t

- Raporty o postgpie prac

—  Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7..OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czgsciowemu

-  Odbiorowi koncowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uptywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych odcinkéw lub czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru roboét dokonuje
Inzynier.

8.2.2. Préby Koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robdt nalezy przeprowadzi¢ Proby
Koncowe pompowni i rurociagdéw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Prob Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekow nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
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Warunki przystapienia do Prob Koncowych
—  Zakonczenie robdt budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
—  Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, w tym:
® kontroli poprawnosci wykonania i dziatania obwodow zasilania, sterowania, sygnalizacji
i pomiarowych
badan odbiorczych urzadzen rozdzielczych, kontroli i regulacji aparatury
kontroli dziatania zabezpieczen
pomiaréw uziemienia i sprawdzenie ciaglosci potaczen wyrownawczych
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
pomiaréw rezystancji izolacji i zachowania ciaglosci zyt kabli i przewodow
pomiaréw instalacji odgromowe;.
- Kontrola i wstepna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbg¢dne media
- Sprawdzenie protokolow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych itp.; w szczegdlnosci dotyczy to
rurociaggdéw ttocznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczacych w Probach koncowych z:
® przeznaczeniem i dzialaniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych
® schematami potaczen elektrycznych i sterowania
® instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
® programem rozruchu.
Zabezpieczenie przez Wykonawce 0sob uczestniczgcych w Prébach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.2.2.2. Zasady prowadzenia Préb Koncowych i rozruchu pompowni .
Wykonawca w ramach Prob Koncowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
pompowni i ttoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koncowym etapowym lub catosci roboét, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koncowym catosci robot.
Rozruch mechaniczny polega na przeprowadzeniu czynno$ci sprawdzajacych i prob pracy bez obcigzenia, w
zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy co najmniej:
- Pomp
—  Zasuw, zastawek i ich napedow
- Weciagnikoéw i ich napeddéw (najpierw bez obcigzen, a nastgpnie z obcigzeniem przewidzianym
w dokumentacji projektowe;j)
— Ukladow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez uczestnikow Prob Koncowych, przekazujacym obiekty i
urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu hydraulicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu czynno$ci sprawdzajacych i prob pracy pod obciazeniem
czysta woda, w zakresie przewidzianym dla tego etapu rozruchu w DTR urzadzen i dotyczy, co najmniej:
—  Pomp
—  Zasuw, zastawek i ich napedow
—  Zaworow zwrotnych
- Rurociggéow tlocznych
- Uktadow elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i pomiarowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
—  Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen i armatury w pompowni oraz rurociagoéow tlocznych,
—  Sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementéw pompowni i rurociggéw tlocznych przy obcigzeniu
czysta woda, regulacja urzadzen i armatury oraz ustawienie nastaw dla pracy automatycznej,
- Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed rozruchem technologicznym.
Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ poswiadczone protokotem,
sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Prob Koncowych,
przekazujacym obiekty i urzadzenia wymienione w protokole do rozruchu technologicznego.
Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu czynnosci sprawdzajacych i prob pracy pod obcigzeniem
Sciekami i dotyczy tych samych urzadzen i uktadow, co rozruch hydrauliczny.
Celem rozruchu technologicznego jest:
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—  Sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdéw pompowni i rurociggdéw ttocznych przy obciazeniu
$ciekami oraz koncowa regulacja nastaw dla pracy automatycznej,
—  Wskazanie Wykonawcy ewentualnych usterek do usunigcia przed zakonczeniem Prob Koncowych i
odbiorem koncowym.
Rozruch technologiczny bedzie zakonczony testem 72 godzinnym, ktory bedzie trwatl bez przerwy. W trakcie
testu kolejno$¢ zataczania pomp begdzie zmieniana w cyklu 18 godzinnym tak, aby kazda z pomp byta
automatycznie zalaczana jako pierwsza, druga, trzecia i pozostawata w rezerwie przez 18 godzin w sposob
ciagly.W przypadku wystapienia awarii urzadzen w pompowni, rurociagow ttocznych lub uktadu elektrycznego
zasilania lub sterowania test zostanie powtorzony od poczatku.Zakonczenie rozruchu technologicznego i testu
72 godzinnego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po§wiadczone protokoltem, sporzadzonym przez
Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Préb Koncowych.Raport z Prob Koncowych -
zakonczenie Prob Koncowych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ po§wiadczone raportem, sporzagdzonym
przez Wykonawce i podpisanym przez wszystkich uczestnikow Préb Koncowych. Raport ten zostanie zataczony
do dokumentacji rozruchu pompowni.

8.3._Odbidr konicowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z dokumentow kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

—  Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakos$ci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

—  Protokoly odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociagéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

- Raport z Préb koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

—  Instrukcje obshugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

—  Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.

—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i
Prawa Budowlanego

— Inspekcja trasy lub jej fragmentdéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejgcie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rgkojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okresow) i usunigeiu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowigzan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.Dla pozycji robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
—  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na Teren Budowy
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
—  Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w Ceng Kontraktowa. Platnosci beda
dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i wymagan ogélnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegblnione w Przedmiarze Robét.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
oplacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
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Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegdlowych Kontraktu ponosi Wykonaweca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest wartos¢ kwoty ryczalttowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwigzane z informacja na terenie budowy
Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamiatkowych, informujacych
o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamdwienia.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen

Podstawa ptatnosci za roboty zwiazane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$¢ kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

-  Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

—  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  Usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego

Podstawg ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia optat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog
montazowych i placéw manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowe;,
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajacego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koficowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartosc¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne
Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowej,
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podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach

kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESTIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Nr
30 poz.163 z pdzniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240,
poz. 2027).Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. 2006 Nr 83 poz. 578 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego
wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy
pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2660
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu dla utozenia w ziemi sieci
kanalizacyjnych deszczowych wraz ze studniami i wpustami deszczowymi
MIASTO : WYSZOGROD, ul.Okélna i Plocka
POWIAT: PLOCKI
WOIJ.: MAZOWIECKIE
DZ.NR EWID.: dz.nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

1.2. Zakres robot objetych ST

W zakresie przedmiotowego Kontraktu przewidywana jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci

Wyszogrdd , ul.Okélna, Ptocka
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych z ul. Okolnej i
Plockiej w Wyszogrodzie, dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380, obr.ew. 0001
Wyszogrdd, jdn. ew. 141915 4 Wyszogrod

Laczne dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 200 mm, lita, SN8 185,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 400 mm, lita, SN8 405,0 - mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 500 mm, lita, SN8 153,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 600 mm, lita, SN8 180,0 - mb

Projektowane roboty budowlane be¢da polegaé na:

wytyczeniu trasy kanalow sieci kanalizacji deszczowej,

wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni utwardzonych w
niezbednym zakresie.

wykonaniu wykopow,

utozeniu kanatow sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanaty uklada¢ ze spadkiem okreslonym na
projekcie. Przykanaliki deszczowe od wpustow uktadac ze spadkiem 2%. Przykrycie przykanalika w
miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min. 1,2 m.

wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-polaczeniowe, wpusty deszczowe

montaz komory wilaczeniowej - zbiornika prostopadto$ciennego

montaz separatora substancji ropopochodnych

montaz studni osadnikowej przed komora wlaczeniowa

montaz studzienki wpadowej

catosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopow pod kanat i uzbrojenie wraz z wykonaniem podsypki z
piasku gr. min, 15 cm

zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zaggszczeniem gruntu,

skarpowanie terenu wraz z czgsciowym umocnieniem skarp

przywréceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie ,
zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamdowienia

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

» 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

» 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne
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» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
» 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

» 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
»Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla fundamentéow
oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hald ziemnych

zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, gtgbsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos$¢, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowa pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
taczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana zlozona z podhuznych elementow ( drewno, stal , beton ), zaglebionych w grunt $cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celow budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng ilo$cig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkéw, jak np. popiotdw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnos$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

Zaprojektowana ttocznia jest najwazniejszym elementem uktadu ,gdyz transportuje $cieki z catego osiedla
Karwowo ,Rozlaztéw i niezawodnos$¢ jej dziatania jest elementem strategicznym, dlatego nalezy wykonac ja z
materiatow o najwyzszej jakosci i1 z zachowaniem szczegélnej starannosci , z rozwigzaniami umozliwiajagcymi
ciaglos¢ pracy nawet jezeli poszczegodlne elementy musiaty by byépoddane pracom konserwacyjnym ,czy
naprawczym .Z tego tez wzgledu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania Wytworcy w trakcie
montazu elementdw ttoczni w warunkach fabrycznych i uczestniczenia w probach i sprawdzeniach jako$ci
wykonania i niezawodno$ci dziatania.

2.2. Wymagania szczegdlowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)
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—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien tamany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowac:

— grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikoéw stalowych

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikoéw stalowych

—  S$cianki Larsena

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania be¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe

informacje dotyczace zroédta wytwarzania i wydobywania materiatlow dostarczonych na plac budowy oraz ich

wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wym1emonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsigbierne, przedsiebierne i chwytakowe 0,25-1,2m’

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m’

zestaw do odwadniania wglgbnego 1 powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

ptyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzg¢tu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd ci¢zarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

—  samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzg¢tu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych

Ogo6lne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowa¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robdt powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywolanymi w punkcie 10 ST.

W szczegblnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
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przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje 1
wspolrzedne punktow gtownych oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznos$ci nalezy wyjasnic je z Projektantem
ktory okresli prawidlowa lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z roznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, glowne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstale z tego powodu ponosi Wykonawca.Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkoéw betonowych albo rur metalowych o dtugos$ci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy glownej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rz¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednia doktadnos$cia , tak aby btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktoére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rz¢dna.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw i rurociagéw ttocznych i obiektéw sieciowych nalezy wytyczy¢ na podstawie
planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociagéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowiazania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne
5.2.3.1. Wymagania Ogdlne

Wymagania Ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopoéw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokos$ciowymi,

wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodow podziemnych)

- Zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

Odspojenie i odktad urobku, wywoéz nadmiaru

Przygotowanie podloza

Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéow

Odspojenie humusu oraz rozscielenie

Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

Obsianie mieszanka traw.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne badania zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagaja stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
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budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowe;j i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace oraz umocnienia wykopow.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjac
i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac¢ i utrzymac¢ skladowiska przeznaczone na
odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢c wywoz nadmiaru
gruntu na odleglos¢ do 10 km. Wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robot wymienionych w
Przedmiarze Robot. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usunaé z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot ziemnych.

5.2.3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzasie, iz na badanym terenie
w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 pod warstwg nasypdéw niekontrolowanych zalegaja grunty
organiczne, wyksztalcone w postaci namutow. Ponizej nawiercono utwory spoiste w stanie twardoplastycznym
genezy zwatowej. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 za$, pod warstwg nasypoéw niekontrolowanych
zalegaja grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty spoiste reprezentowane sa przez gliny piaszczyste
oraz gliny piaszczyste zwigzle. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworow
badawczych oraz sondowan dynamicznych DPL (Zat. 2.0). Podczas badan terenowych w rejonie punktu
dokumentacyjnego OW?2 stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym.
Zwierciadlo swobodne zostalo nawiercone ustabilizowane na glgbokosci 2,6 m p.p.t. (tj. na rzednej 86,8 m
n.p.m). Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania intensywnych opadow
deszczu lub roztopéw wody infiltrujace moga gromadzicsie na stropie utwordéw nieprzepuszczalnych.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow. Igtofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci wyplukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowa¢ pompy pulsacyjne.

Nalezy zwro6ci¢ uwage na fakt , iz zalaczone do dokumentacji projektowej badania wykonywane byly w lipcu
2008 r , kiedy wystepowat stan §redni wod gruntowych. Podano tam $rednie warto$ci glebokosci wod
gruntowych 1,9-3,0 m .

5.2.3.4. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacija projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjgtymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac
powtdrnego odbioru z udzialem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
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geologicznej bedacej podstawg opracowania projektowego).

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg6lnosci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynnos$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia
ztozono$ci oddzialywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia §rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;j

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy rgcznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
kanatu lub przebudowy istniejacego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robot. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.8. Wykopy
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie

odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkow ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reper6w roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakow Iub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno réznic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, umocnionych, recznie lub mechanicznie, zgodnie z norma PN-B-
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06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$§¢ grawitacyjnego odplywu waod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkoéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywaé
recznie.Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogiebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odlozony na odktad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostrozno$cia niekiedy nawet recznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko przed
przystapieniem do roboét fundamentowych. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢
lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i
usuwisk:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1

—  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

—  w gruntach niespoistych zagegszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokoS$ci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ pelne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji
Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

—Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem
—W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych

—W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
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najmniej nastgpujace warunki: - gorne krawedzie bali przysciennych ( wyprasek, $cian szalunkow

rozporowych ) powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

—Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

—W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.
Grunty naruszone lub rozluznione wybra¢ i zastapi¢ podsypka.

5.2.3.9. Wykopy w oslonie Scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢é zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:
—0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementdw $cianki szczelne;j,

—dane odnos$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zr6dto) nalezy:

—wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.11. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doplywem wadd

Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezb¢dnym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokos$ci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glgbokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow @50 mm wplukiwanych bez obsypki.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia
wykopow. Iglofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glebokosci
wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.12. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty odpowiadajace
nastgpujacym wymaganiom:

—ziarna przechodzace przez sito o $rednicy otworu 50 mm - wagowo 100%

—ziarna przechodzace przez sito o §rednicy otworu 25 mm - wagowo * 85%

—ziarna przechodzace przez sito o §rednicy otworu 5 mm - wagowo 50%

—zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - wagowo < 20%

Ponadto grunty przydatne do stabilizacji cementem powinny posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

— granica ptynnosci W <40%

- wskaznik plastycznosci Ip do 15%

- odczyn pH 5,0 8,0

- zawarto$¢ czesci organicznych < 2%

- zawarto$¢ siarczanu SOs< 1%

Grunty niewykazujace w/w wlasno$ci moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotem lotnym itp.

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25.

Woda stosowana do mieszanki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
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Przewiduje si¢ czerpanie wody z wodociagu miejskiego, woda ta nie wymaga badania.

Przy stabilizacji gruntéw cementem stosuje si¢ nast¢pujace dodatki:

—  wapno niegaszone lub suchogaszone

—  popioty lotne,

—  chlorek wapniowy.

a) Podstawowe operacje technologiczne zwigzane ze stabilizacjq gruntu cementem

—  Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (jest to szczegdlnie wazne przy gruntach majacych znamiona
spoistosci, rozdrobnienie prowadzone wszelkim dostgpnym sprzgtem powinno by¢ takie, aby grunt spetniat
warunki podane w p. 2.1.

—  Doziarnianie gruntu (jesli zachodzi potrzeba) lub uzupetnienie go dodatkami ulepszajacymi (wapno,
popioty) i wymieszanie az do uzyskania jednolitej barwy i struktury.

- Koniecznos¢ dowozu gruntu o odpowiednich parametrach wyniknie w momencie wykonania wykopu i
stwierdzenia faktycznej jako$ci gruntu rodzimego.

— Dowdz cementu i przemieszanie cementu z gruntem na sucho, az do otrzymania jednolitej barwy.

- Dowd6z wody i polewanie mieszanki.

- Mieszanie sktadnikoéw na mokro.

—  Profilowanie i zaggszczanie.

b) Wymagania techniczne dotyczgce wykonania stabilizacji gruntu

- Stabilizacje wykonywa¢ na dobrze zageszczonym podiozu

—  Dodatki ulepszajace grunt np. wapno lub popioly lotne, powinny by¢ roztozone rownomiernie na catej
powierzchni odcinka i wstepnie przemieszane z gruntem przed dozowaniem cementu

—  Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu $cisle w ilosciach
okreslonych a czas od momentu roztozenia cementu do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy niz 1 godz

- Dozowanie wody powinno by¢ ustalone na podstawie wilgotnosci optymalnej i kontrolnych pomiaréw
wilgotnosci rzeczywistych gruntu. Po rownomiernym dodaniu wody mieszanke (grunt, cement i woda)
nalezy ponownie przemieszaé

- Mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem wyprofilowana do wymaganych
projektem rzednych

—  Zaggszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin liczac od rozpoczgcia
mieszania gruntu z cementem

—  Stabilizacj¢ gruntu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10,20 cm

—  Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j

- dla podbudowy pomocniczej - 6%

— dla ulepszonego podtoza — 8%

5.2.3.13. Podloze

a) Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

—  dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

—  podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

- podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podioze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.
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Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyro6wnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodow PVC 10 cm,

- dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.14. Posadowienie rurociaggéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o §rednicy zastepczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thicznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowaé utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtdkniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubosci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosnac o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglgbiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie
tawy zwirowe;j.

5.2.3.15. Zasypywanie wykopdéw

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)

powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkoéw na ztgczach

— etap II - po probie szczelnos$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor §cian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do

poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu

pierwotnego na calej dtugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o

nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Goérng warstw (- 1 m)

wystepujaca bezposrednio pod konstrukeja jezdni i chodnikami wykonywac¢ z gruntow sypkich i zagesci¢ do

1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa

moze by¢ uktadana po osiagni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$¢ warstw w

zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt

wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:

dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w

granicach Wn = Wopt =2 %,

dla pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od

rodzaju maszyn zageszczajacych,

dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duza iloscia

wody.
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Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu
zaggszczania ulozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnié wymagane zageszczenie.Slady przejazdu maszyny
zaggszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm §lady poprzednie. W przypadku gruntdéw spoistych,
gdy po zaggszczeniu otrzymuje si¢ gltadka powierzchnig¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed polozeniem warstwy nastgpnej spulchnié¢ (np. kultywatorem) na gleboko$¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czolowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwa si¢gajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekraczaé 2 m
w przypadku gruntow spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny miec¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktoére powinien
okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypow z gruntow niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia

Do rob6t rozbidorkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym przez Zarzadcg Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiorkowe musza by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.2.5. Zagospodarowanie terenu

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatna¢, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i
wysia¢ trawe.Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.Odkwaszenie ziemi mozna wykonac przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim
nawozem.Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 30 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane
po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz". Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia. Nalezy stosowac zraszanie oraz systematyczne nawozenie

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne

Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztow w miescie Sochaczew nalezy

wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budows sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :

» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie
na odklad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia §cian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtoknin (w przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne np.torfy),

» Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,

» Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie,
zageszczenie warstwami, roboty reczne
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Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu lub gruntem z dokopu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen

Wywodz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

b) zwigzane z odbudowg i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikow

wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikow i podjazdéw
Zaggszczanie podloza pod podbudowe drog i placow

Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzadu Drog w
Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczgcie robot
Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do Zarzadcy drog. Szczegodty techniczne dotyczace robot w
pasie drogowym oraz nadzér administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.

Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub oso6b
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodni¢ z whascicielami lub zarzadcami drog.

Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zglosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczgciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
r¢cznym. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwtocznie Pion Sieci OT Plock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robot Wykonawca zglosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegotéw wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagdw z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) Przejscia poprzeczne kanalizacja sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewddzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddziat w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na glgbokosci 1,0m po istniejacym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z siecig wodociggowa. Roboty wykonywaé pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie. Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami sieci szczegdtowe ich
usytuowanie.Roboty w obrebie posesji 0so6b fizycznych lub podmiotéw gospodarczych nalezy prowadzié w
uzgodnieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych poses;ji.

VYV V VYV

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania Ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

6.2. Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami

odpowiednich norm materiatlowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
zapewnienie statecznosci skarp

prawidtowe odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i rz¢dne dna).
Tolerancje wymiaréw wykopow, w planie:

—  #15 cm dla wykopow o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m

— 45 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja rzednych dna wykopow: +2 cm.

Kontrola w czasie robot powinna obejmowaé sprawdzenie:
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—  jakosci materiatdéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
—  wilgotnosci gruntu
— wskaznika lub stopnia zagegszczenia gruntu stabilizowanego
— grubosci warstwy stabilizowane;j
— wytrzymatosci na §ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zaggszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub stopnia zaggszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stopnia
zageszczenia. Prawidlowos$¢ zageszezenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét. Inzynier
moze pobiera¢ probki materialow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robo6t.Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llos¢ robot oblicza si¢ wediug
sporzadzonych przez Uprawnione stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglgednieniem wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m’ dla wykopow, przekopow, podktadow, nasypow, zasypow,

m’ zebranie humusu, usuni¢cie humusu, rozécielenie humusu, wysianie trawy,

m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejsza ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegajg zasadom odbioru
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sg nastgpujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
—  Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

—  zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

— rzednych dna wykopu

—  grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

— wskaznika lub stopnia zaggszczenia zasypki.
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Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

—  protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych.

8.2. Odbiory czesciowe
Sposob wykonania i zakres czynnosci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1._ Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obsluga geodezyjna objgta jest kwota ryczattowa.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m? gruntu rodzimego — okreslonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robdt potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,
dostarczenie sprzgtu i materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego

oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu $ciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementéw
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materiatow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,

transportu gruntu ze sktadowisk,

zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotno$ci wraz z
dowozem piasku na wymiang¢ gruntu

uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacjg projektows ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.

Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidérkowymi uwzglednia :
— demontaze i rozbiorki

—  segregacja materiatow

—  zatadunku, transportu i wyladunku materialow

— usunigcie, zagospodarowanie badz odwoz materiatow do utylizacji

— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.
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Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

— dowoz i rozécielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —02.01

RUROCIAGI KANALIZACJT DESZCZOWE]
GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociaggéw
kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej wraz ze studniami, pompownia i odgal¢zieniami sanitarnymi od kanatu
gldwnego sanitarnego do granicy wlasnosci odbiorcow indywidualnych dotyczacymi wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w

MIASTO : WYSZOGROD, ul.Okélna i Plocka

POWIAT: PLOCKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cze¢$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji deszczowa grawitacyjnej
— Odgalezien deszczowych
—  Wpustéw deszczowych

— Przewodu ttocznego

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastosowania nastgpujacych metod:

—  Wpykonanie rurociaggdéw grawitacyjnych i odgalezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamowienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEIJ I
WODNEJ

—  45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szyboéw i kolei podziemnych

—  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggéw i obiektoéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czesciowym napehieniu $ciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania $ciekow bytowych i przemystowych.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw i ich transportu
do oczyszczalni.
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Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore ttoczone sa $cieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjng) taczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociagéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkoéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja

ST-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i

sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ koniecznoS$cia
zaprojektowania ukladu o podwyzZszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.2. Wymagania dotyczace materialow .
Wykonawca zobowigzany jest:

— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane
—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite lub rury PP dwuscienne i gtadkie
dla rur i ksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp. k < 0,2 mm),
najwyzsza szczelnos¢ i trwalos¢ (dwupierscieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0raco)
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje¢
zgodnosci wydana przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.2. 1 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC lub rury dwuscienne PP:

— klasy S (SDR 34 SN&) typu cigzkiego o litej §ciance z uszczelka dwupiescieniowa wg PN-EN 1329-
1:2001, PN-EN 1401-1:1999
— Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o

str 45275



$rednicy, 160mm, 200 mm,
—  Wspotczynnik chropowato$ci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]
—  Cisnienie robocze - PN 10
— posiadajg Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng

2.3.1.3.Zestawienie rurociagéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
Rury do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, SN 8 ze
$cinka lita o wlasciwosciach jak w pkt. 2.3.1 Iub rury dwuscienne PP oraz rury PE

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje budowe:

Laczne dhugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 200 mm, lita, SN8 185,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 400 mm, lita, SN8 405,0 - mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewnetrznej, $r 500 mm, lita, SN8 153,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewngtrznej, Sr 600 mm, lita, SN 180,0 - mb

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

—  Rury skltadowa¢ na powierzchni poziome;j, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych

—  Rury sktadowa¢ w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

—  Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na §rodkach transportowych

— Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych

— Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

— Niedopuszczalne jest ciagnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podlozu

—  Zachowa¢ szczeg6Ina ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

—  Ksztaltki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkoéw ostroznosci

— Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chroni€ je przed:

® dlugotrwala ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.5. Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
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(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkdéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéow na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnos$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

—  Zgrzewarka do muf elektrooporowych

—  Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

— Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

—  Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogo6lne warunki dotyczace transportu materialow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przew6z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

- Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

-  Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

-  Wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury maja spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

- Przy dlugos$ciach wickszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materialow. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkow

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widlowego. Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym
podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odnos$nie warunkoéw wykonania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.

5.2. Wykonanie rurociagéow kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegoétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastgpujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

—  Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejacego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne 1 rozbiérkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiorkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewd6d mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntow nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
czgSciowa wymiana gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podtoza cementem, ktora nalezy wykonac¢ na srednia glgbokos¢ 0,40 m z piasku. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchylki grubosci podloza wzmocnionego i podsypki do
Dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10mm.Rdznica rzednych wykonywanego podloza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm.
Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopow
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
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dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdélnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrOwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak ulozone na podsypce, aby opieraly si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzgdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;j.
Nie wolno wyréownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkoéw rurociaggdéw ttocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.R6znice rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekraczaé £ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Glgbokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV i PP

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy laczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowaé uszczelki dwupierscieniowe
montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe warunki montazu sa
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewngtrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne srodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowac. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos$é réwng 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tgcznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do weciénigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych t¢ czynnos$¢,
zwlaszcza przy wiekszych §rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane recznie Przy
polaczeniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.Materiat na obsypke i zasypke
wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ calosciowa
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wymiang¢ gruntu. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczac recznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca polaczen przewodow
powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgsci przewoddow wykonaé do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uznaé za rOwnowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie
wymaganiami okre$lonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe".

5.3.2. Instalacja rurociagu przewodowego przy zastosowaniu rury ochronnej.

Na rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,0m $lizgi (ptozy) w celu centrycznego ustawienia rury
przewodowej w rurze. Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonac probeg szczelnosci rurociagu
przewodowego na ci$nienie 6bar. Koncowki rur ochronnych zalezy zakonczy¢ manszetami.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugosé przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.3.3. Kolizje terenowe

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewoddéw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejace;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejaca infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

$rednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

— Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

—  Przystapienie do prac zwiazanych z zalozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaktada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napig¢.

— Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

—  Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczgcia robot i
doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dtugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez nakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, laczonych na
$ruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PE8 doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomi¢dzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnié
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pianka poliuretanowg na gltgbokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymogami
rysunkow 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogodlne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowe;j
bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materiaty spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jakosci robot bedzie dokonywana poprzez porownanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowacé:

—  Zgodno$¢ materiatéw z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

—  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnieniec wykopow, zejscia do wykopow w postaci drabin rozstawionych co
ok.20m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

— Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos¢, grubos¢ i zaggszczenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ utozenia przewodu

—  Odleglosci od innych rurociagdw

—  Wykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkéw przewodu

—  Polgczenia rur

—  Szczelnos¢ rurociagow (ttocznych i grawitacyjnych) oraz przejs¢ szczelnych

—  Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +3 cm

—  Rdznice rzednych wykonanego podloza dla rurociagu lub kanalu w zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

—  dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

—  dopuszczalne odchylenia rzednych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ = 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

—  dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow tlocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za

niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.4. Préby szczelnoSci
6.4.1. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci§nieniem prébnym w czasie 30
min nie wystapi spadek cisnienia. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/'m? dla przewodow,
— 02 /m* dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
— 04 1/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje¢ poszczegoélnych odcinkéw przewodu za
pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg:

— m - kanaty z rur PVC,

— m - kanaty z rur PE

- m - z rur przewiertowych PEHD (metoda bezwykopowa).

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.I1lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg budowy. Odbiodr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1. Odbior techniczny czeSciowy

Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia wlasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych Materiatow, prawidlowosé
zamontowania i dzialania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidlowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkow, polaczen i
zmian kierunkow
—  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanalizacji metoda przewiertow
»  Wykonanie prob szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2. Odbidr techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbiorow czgsciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:
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Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuni¢cia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,

Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.
Przedtozenia wynikéw pomiaréw i badan

Dokonania szczegétowych ogledzin robot.

Odbiory czgsciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub odméwic¢ dokonania
odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:

10

Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materialdw pomocniczych,
Prac przygotowawczych,
Wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podigczeniem
przewodow obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrole podtoza
dostawe i montaz rur i ksztattek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej

Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

Wykonanie wszelkich niezb¢dnych kontroli, badan, prob i pomiaréow zgodnie z niniejszg specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

Wykonanie badan i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié ksztattki PVC, PE, Zeliwne

Uporzadkowanie terenu

Odtworzenie znakow granicznych

Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania robot

. DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
_ PN-EN476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
_ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
_ PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.
_ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

_ PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czgse 2. Rury
_ PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
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zaroodporne;.

_ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

_ PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

_ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewcze;.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.

ST —02.02
OBIEKTY SIECIOWE
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1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
sieciowych dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w

MIASTO : WYSZOGROD, ul.Okélna i Plocka

POWIAT: PLOCKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz. nrew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociagdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej 1
tloczne;.
Obiektami sieciowymi s3:
® Obickty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
- Studzienki rewizyjno - polaczeniowe i kaskadowe z kr¢gow betonowych §r 1200 i 1500 mm
—  wpusty deszczowe z osadnikiem
—  separator substancji ropopochodnych
—  komora wlaczeniowa
— studnia osadnikowa DN2000 mm
—  koryto wpadowe

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych w celu wykonania obiektéw sieciowych dla budowanych rurociagéw
sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej.
Obiektami sieciowymi s3:
Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z kregéw Ibetonowych §r 1200, 1500 mm
separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem
komora wlaczeniowa
- studnia osadnikowa DN 2000 mm
- koryto wpadowe

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

—  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

- 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyré6wnanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni
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1.5._ OKkreslenia podstawowe

Armatura — réznego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekdw oraz opréznianie poszczegdlnych odcinkow przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej , a nie bgdace rurociagami - studnie
wlazowe, studnie niewtazowe,komory itp

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowa¢ studnie z prefabrykatéw betonowych ,wodoszczelne , $r 1200 i 1500 mm z pokrywami zelbetowymi
z elementami dennymi, taczone na uszczelki gumowe z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400. Wiazy na studniach zlokalizowanych w terenie zielonym (przy
wlocie do istniejacego kanatu} projektuje si¢ typu lekkiego; zgodnie ze specyfikacja: studnie betonowe
prefabrykowane, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z nastgpujacych elementow:
a) Dolna cz¢$¢ wykonana jako monolit. Przylaczenia rur sa wykonywane pod katem wskazanym
przez Wykonawce wg. Przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada uszczelke do potaczen z
kregami gornymi.
b) Kregi z uszczelka gumowa.
¢) Plyta pokrywowa z otworem na wlaz
d) Pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10cm
e)Wlaz zeliwny typu cigzkiego z zeliwa sferoidalnego (klasyD 400),
f)Studnie wyposazone w kinetg prefabrykowana
® Studzienki betonowe winny by¢ miec¢ izolacje przeciwwilgociowa : dwukrotne malowanie
studzienek na zewnatrz materiatami na bazie smoty i bitumow lub innymi preparatami. Miejsca
potaczen krggdw betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo przez owinigcie folia.
® Studnie maja by¢ z wlazami wyposazonymi w system zabezpieczajacy (2 rygle) i
pozycjonowanie.

2.2.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $r. 500 mm , krggu betonowego z wylotem,
pierscieniem odciazajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej _oraz ptyty fundamentowej z betonu B-25, §r 500
mm . Projektuje si¢ wpusty deszczowe uliczne, jezdniowe. Wymagany wysoko$¢ osadnika we wpustach
h=0,9 m.

2.2.3. Separator
Projektuje si¢ zabudowe separatora substancji ropopochodnych z by-passem o przeptywie minimalnym

Qmin = 80 I/s, Qmax = 800 I/s i ze zintegrowanym osadnikiem.
Srednica wewngtrzna separatora Dw 2000 mm. Gleboko$é czynna osadnika — 1,6 m.

2.2.4. Komora wlaczeniowa
Projektuje si¢ zabudowe monolitycznego, prostopadlosciennego zbiornika zelbetowego o wymiarach
wewngtrznych : szerokos¢ -2,5 m, dlugosé — 3,5 m, wysoko$¢ — 2,0 m, typ lekki. Do zbiornika wiaczone
zostang dwa betonowe kanaty odptywowe kanalizacji ogélnosplawnej o $rednicy 900 mm kazdy. Do
zbiornika wlaczony zostanie projektowany kanal deszczowy DN 600 mm z rur PP oraz przebudowany
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kanat odprowadzajacy $cieki oczyszczone z oczyszczalni sciekow. W zbiorniku projektuje si¢ osadnik
H=60 cm

Parametry zbiornika :

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C35/45

(C45/55 dla elementdéw oznaczonych ,,C45/55”)

- Klasa zawarto$ci chlorkéw: CI 0,2

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwo$¢: < 5%

- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3, XD3, XF4, XAl
(dodatkowo XA3 dla elementéw oznaczonych HSR)

Zbiornik wyposazony bedzie w 2 otwory kontrolne §r 600 mm z wtazami zeliwnymi typu
lekkiego.Zbiornik wyposazy¢ w 2 drabinki.

2.2.5. Studnia osadnikowa na wlocie Wlot wod opadowych do projektowanego zbiornika Zelbetowego
projektuje si¢ poprzez studni¢ osadnikowa betonowa DN 2000 mm. Studnia wykonana b¢dzie z osadnikiem
wysokosci 80 cm.Na studni obsadzi¢ wlaz zeliwny typu lekkiego. Studni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowe;j gr.
15 cm i wylewce z chudego betonu gr 20 cm.

2.2.6. Koryto wpadowe
Przed studnig osadnikowa nalezy zabudowa¢ koryto wpadowe (osadnik) wg KPED 01.14. Koryto winno by¢
dostosowane do studni 2000 mm. Koryto wpadowe posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 wylewce z

chudego betonu gr 20 cm.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacjg Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochod skrzyniowy 5-20 T

® Samochod dostawezy 0,9 T

® Ciagnik kotowy 29-37 T

® Przyczepa samochodowa 4,5 T.

® Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprz¢tu podane s orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

str 58275



4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznos$ci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatéw dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe. Podwieszanie materialow za pomoca
hakow, tancuchoéw i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac r¢cznie.

4.3. Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wtazow kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wrtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robdét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowaé
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegdélowe warunki wykonania robdt budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych".

Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rz¢dne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanatow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podioza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Na terenach, gdzie wystgpuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
potaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierScieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.Wtaz studzienki nalezy zamontowa¢ na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetienie wokot
gornej czesci studzienki bylo rownomierne. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do posesji zastosowac ptyty odciazajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pier$cien odciazajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.
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5.2.4.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania Ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegélne.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac¢ w szczegdlnosci:

® 7Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejécia do wykopow w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos$¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubos$é i
zageszczenie podsypki,
Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:
» prawidtowos¢ posadowienia studzienek i zbiornikéw pompowni w pionie, oraz sprawdzenie
zgodnos$ci wlotow i wylotow z rzgdnymi wg dokumentacji projektowe;j
prawidtowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych
prawidtowo$¢ osadzenia wltazow
badanie szczelno$ci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
badanie szczelnosci zbiornikdéw - proba zgodna z PN-B-10702:1999
badanie rentgenem spawdw elementdéw przepompowni
zabezpieczenia przed korozja.

VVVVYVYVYVY

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

® Studnie wlazowe - kpl
® Wpusty deszczowe - kpl
® Pompownie - kpl.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. [1o$¢ robot oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.2. Zasady szczegdlowe:
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgéciowe i odbiory koncowe.
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Odbiory cz¢sciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdlnosei robdt podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych materialow
Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu
Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu
Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania urzadzen i armatury w pompowni $ciekow i w studniach
Przeprowadzenie proby szczelno$ci rurociaggow
® Wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak réwniez schemat weztdw z domiarem do punktéw statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowe;j
Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatlow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokot przeprowadzenia prob szczelnoscei,
Protokét z rozruchu pompowni
Protokoly badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
® Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z prob szczelno$ci oraz protokolow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek
® Protokoly z badan szczelnosci
® Protokot z rozruchu pompowni
® Sprawdzenie prawidlowego wykonania zasilania elektrycznego pompowni i AKP i wszystkich
wymaganych protokotéw zgodnie z ST 03.00
Odbiory, cze$ciowy i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnitly si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczes$nie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogodlne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materialow w
tym materialdow pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczegdlnosci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okre§lonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem 1 wyposazeniem
obiektow sieciowych:
wykonanie podloza
wykonanie fundamentow
montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST
i Dokumentacji Projektowe;j
wykonanie obsypki i zasypki
dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,
wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z wtasciwa ST(pompownie)

VVVYVYVYYV
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

A\

Projektowe;.

VVYV 'V

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokot obiektow zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji

wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaré6w i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbiorow niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

1

PN-EN206-1:2003

Beton Cze¢s¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosé

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widknem
stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

10 | PN-EN ISO Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrow hydraulicznych. Klasy

9906:2002 doktadnosci 112

11 | PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

12 | PN-EN 752-6:2000 | ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe”.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003

ST —03.00
ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych i odtworzeniowych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwiazanych z budows kanalizacji
sanitarnej w

MIASTO : WYSZOGROD, ul.Okélna i Plocka

POWIAT: PLOCKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz.nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej

1.3.Zakres robot objetych ST

Zkres robot dotyczy wykonania i odbioru Robdt wg pkt 1.1.ST zwigzanych z odtworzeniem istniejacych
nawierzchni drogowych po robotach ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nawierzchni chodnikow i placu manewrowego na terenie przepompowni §ciekow .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych w zakresie
odtworzenia nizej wymienionych nawierzchni drogowych:

Nawierzchnia drogowa — jezdnia asfaltowa zostanie rozebrana . Odtworzenie polega¢ bedzie na tymczasowym
zasypaniu thuczniem .Docelowe roboty drogowe wykonywane beda w zgodnie z zakresem przebudowy drogi —
ul.Spacerowe;j.

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-00.00. Wymagania Ogolne.

1.5.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-00.00. Wymagania Ogdlne.
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1.6. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania Ogo6lne, ponadto
okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is = Pd / Pi; gdzie: pa - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m'],Pd, - maksymalna gesto$é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/893 1-12 [Mg/m'].

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni drogowe;j.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym w (normie) sktadzie i
uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okres$lony sposob, spetniajaca okre§lone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rdwnomiernie stopniowanym, ulozona i
zaggszczona.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza — warstwa kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca
podtoze dla podsypki.

Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na

warstwie wyrownawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej

prefabrykatow.

Kamienna kostka brukowa — maly element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych
miedzy S0mm a 300m, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogoét nie przekracza podwojnej grubosci.
Najmniejsza grubo$¢ nominalna wynosi S0mm.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia
nastgpujgce warunki:

- w odlegtos$ci 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm

- catkowita dtugos$¢ kostki, podzielona przez jej grubo§¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni

w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,

symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okres$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoltej,

ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesi¢cy lub do czasu zakonczenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

® Tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacy
wymagania PN-EN 13043:2004

® (Cement - cement portlandzki 25 lub 35 albo cement hutniczy 25, spetniajacy wymagania PN-B-197-
1:2002

® Woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-EN-1008:2004

® Piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastgpujace

wymagania:

—  zawartos$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,

— zawarto$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
—  zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,

—  wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)

Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatos$ci na sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

Kostka brukowa kamienna grubosci 12cm

Elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wiasciwa
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasiakliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

—  kostka brukowa grubosci 8 cm
—  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
—  obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
—  plyty chodnikowe gr. 7 cm,

Prefabrykaty betonowe: ptyty drogowe typu MON z betonu B - 25, zbrojone 34GS ©¥101 8, oraz B8 1 6,
odpowiadajace PN-80/B-12021, PN-89/H-84023/06

Beton asfaltowy o stabilno$ci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej, zgodnie z PN-S-96025:2002
Beton asfaltowy o stabilno$ci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002

® FEmulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszym ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
® Rowniarka samobiezna 120kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m’
Zuraw samojezdny 6-12 T
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0 T.
Betonomieszarki samochodowe 10-15 m®
Zaggeszczarka ptytowa, lekka,
Mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 4,5m
Walec ogumiony, drogowy, $redni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,
Walec stalowy wibracyjny 2"3Mg,
Zaggszczarka plytowa,
Walec wibracyjny 1-2Mg (malogabarytowy),
Ubijaki mechaniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespot maszyn i urzadzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikow oraz do przechowywania mieszanki). Mieszankg asfaltu
lanego do uktadania r¢cznego mozna rowniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.Dozowanie
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sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.Dopuszcza si¢ dozowanie objg¢tosciowe
asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robot.Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowa¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochod samowytadowcezy, cigzarowy 10 - 20 Mg

Samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg

Betonomieszarki samochodowe 10 - 15m’

Samochad cigzarowy, skrzyniowy 10-15 Mg

Samochdd dostawczy 3 + 5 Mg

Samochod cigzarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynig.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, z wyjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolacja pod warunkiem, ze zachowa swa jakos¢ i jednorodnos$¢, a jej temperatura bedzie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (tablica 6). Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna by¢ mieszana, a jej temperatura powinna by¢ nizsza o okoto 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samo-
wytadowczymi pod przykryciem. Czas transportu mieszanek zageszczanych (od zatadunku do roztadunku) nie
powinien przekracza¢ 2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod warunkiem zachowania wymaganych
wlasciwos$ci i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1._ Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, wytycznych zapisanych przez Zarzadcow drogi w uzgodnieniach do projektu, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystagpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem
Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych
Wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow
® Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

® Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego.
Wykonawca przed przystapieniem do Robo6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robdt, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robot drogowych

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidérkowe zostaly opisane w ST 01.00 ’Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe”. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.
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Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbidrke nawierzchni i innych elementéw ulicy (nawierzchnia z thucznia, kostka
brukowa betonowa, bruk kamienny, ptyty chodnikowe, krawezniki, obrzeza) nalezy przeprowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy jak najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania. Materiat nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania robot uzbrojeniowych. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce
a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty drobnicowe
nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera sktadowisko. Odtworzenie nawierzchni naleZy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych parametrow zaggszczenia
zasypow, co nalezy kontrolowac przez ocen¢ wartosci wskaznika zaggszczenia - 1s>1,0 wg PN-S-02205:1998
,,Roboty ziemne. Wymagania i badania."

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).Nie
dopuszcza si¢ zakrywania podczas robot odtworzeniowych skrzynek i wlazow istniejacego uzbrojenia.
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca

zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne) w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdtowego
wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe.

Roboty odtworzeniowe istniejacych nawierzchni wykonywac¢ generalnie zgodnie z zaleceniami wtascicieli tych
terenow. Jesli nie zostaly one okres§lone , wowczas stosowac ponizsze zasady.

Wykopy w drogach nalezy zasypa¢ piaskiem/gruntem sypkim z warstwowym zageszczeniem, co 20cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0. Material uzyskany z rozbidrek nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia
nawierzchni. Uszkodzone materiaty, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.3.1. Nawierzchnia asfaltowa

® Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego wraz z jej zaklinowaniem
Przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarow, najlepiej o katach
prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop
Spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;j
Wykonanie warstwy wiazacej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.4cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego gr.4cm
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbidrke podbudowy z kostki brukowej i jej ponowne ulozenie, rozbiorke nawierzchni asfaltowej lub
frezowanie czgsci jezdni nie objetej wykopem i nalezy uzyska¢ prawidlowy przeswit kraweznika.

Nawierzchni¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x3 0 na tawie z betonu
B-10 z oporem, a nawierzchni¢ chodnikéw obrzezem betonowym 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowe;.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu
1 odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu, przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem
nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nier6wnosci powstate przy zaggszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza
Is>1,0 nalezy kontrolowa¢ wg proby Proctora, przy wilgotno$ci naturalnej gruntu wynoszacej + 20 %
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wilgotnosci optymalnej. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem
podloza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (Zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowang.Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.Nierdéwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az
do otrzymania réwnej powierzchni.W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna by¢
zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia Is>1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481.Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotno$¢ piasku podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, nalezy go osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okres§long ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.2.6. Podbudowa piaskowo-cementowa

Maksymalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance piaskowo-cementowej nie powinna przekraczac 8%.
Mieszanka powinna by¢ produkowane w terminie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

5.2.7. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowa z tlucznia kamiennego ,,niesort 0/63” powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2002.
Zrédto pozyskania/zakupu materiatu na podbudowe powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Transport
materiatu odbywac si¢ moze samochodem samowytadowawczym. Podbudowa powinna by¢ ulozona na poditozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe bgda
wykonywane w dwoch warstwach: dolna o gr. 20 cm i gérna o gr. 15 cm (jezdnie) lub 8 cm (chodniki), zgodnie
z PN-84/S-96023. Zaggszczenie nalezy wykona¢ ptyta wibracyjng. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy powinna
by¢ o 10 cm szersza od szeroko$ci wykopu z kazdej strony. Podczas watowania podbudowe nalezy polewac
wodg.

5.2.8.0dtworzenie nawierzchnia mineralno-bitumicznej

5.2.8.1. Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostac
oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Podtoze pod warstwe asfaltows, w tym takze naprawione, powinno by¢: czyste i suche, wyprofilowane i rowne,
bez kolein, ustabilizowane i no$ne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata (na sczepienie si¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej z podtozem). Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza, powinien by¢ zapewniony
odptyw wody. Stan podioza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na catej powierzchni.
Podloze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym. Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosié, co najmniej 2 godziny.

5.2.8.2. Warstwa wiazaca betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodta:

® Zalozenia materialowe ujete w PZJ
Wytyczne niniejszej specyfikacji
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate
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Wyniki badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
famane klasa I, gatunek 1, z wypelniaczem mineralnym wg PN-EN 13043:2002. Do produkcji betonu
asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien spetnia¢ wymagania
zgodnie z PN-EN 12591:2004.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastgpujaca czgstotliwoscia:
® Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg
® Wypelniacz - 1 badanie na 50 Mg
® Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe zgodnie z PN-S-96025.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j
z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nast¢pujace wyposazenie:
® Automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz
gruboscia,
® Flementy wibrujace (n6z i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwoscei i
amplitudy drgan,
® Urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie
deszczu i opaddw $niegu. Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki
uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Ukladanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4 m na minutg. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajace z konca
dziennej dzialki, nalezy wykona¢ przez rdwne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwa przed uszkodzeniem.
Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykonaé poprzez weigcie na dtugos¢ okreslong w
Dokumentacji Budowy. Ztacza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Ztacza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy
stosowac sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego
zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98 %. Przy zagegszczaniu mieszanki,
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
® Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiagni¢tymi na odcinku probnym
Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi
Najezdza¢ na watowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem
Rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ watowania
® Zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni
® Predkosc przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w granicach 4-
6 km/h w dalszej fazie walowania
® Walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze
® Zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwo$ci zmiany ci$nienia,
® Walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:
jednorodnoscia powierzchni
Nasigkliwos$¢ (max. 4 %)
Rownos¢ (tolerancja + 6 mm)
Grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm)
Szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwoscig gwarantujaca
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zachowanie wymagan jakos$ci robot.

5.2.8.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamknigtej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:
® (Cechy mechaniczne:
stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
modut sztywno$ci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej niz-
14 MPa.
® Cechy fizyczne:
—  zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
— stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
— nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:
® Poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
® Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do II 5°C,
® Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiazacej z nast¢pujacymi zmianami:
® Nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
® Nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,
® Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.9. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ na przygotowanej podbudowie na warstwie
wyrownawczej z piasku grubosci 3-5cm.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mig¢dzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw

5.2.10.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z istniejacymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,98.Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza +
lem przy szerokosci chodnika powyzej 3m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg + Scm.

5.2.10.2. Podsypka

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a
jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladow
poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.10.3.0bramowanie chodnikdow
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.2.10.4.Ukladanie plyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowatla si¢ do

2cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢ urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika.Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
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uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na lukach powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow
odpowiednio docinanych lub zanikowych. Wielkos¢ trojkatow dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i
promieni tuku.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny
by¢ zamulone piaskiem na petng grubo§é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po wykonaniu.

5.2.11. Odtworzenie kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla

gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji, wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowiacej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uklada¢ w projektowane;j osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano
w ST-01.01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy B-10. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypekieniem, co ok.
25-30 m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynoszg: = 1 cm dla niwelety i = 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2.12. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiagzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z , Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakdéw typowych nanoszone technika

sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejsze;j
ST. Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakow) srednie wedtug ,,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" - Monitor Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢
zgodne z powyzsza instrukcjg. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakdéw i tablic drogowych -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.Konstrukcje wsporcze znakow i
tablic drogowych majg zastosowanie w I i I strefie wiatrowej. Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow
rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow stosowac elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci
spoin < 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych
znakow 1 tablic drogowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.Wykonanie fundamentu konstrukcji
wsporczych znakow drogowych z betonu klasy B15. Zwrdci¢ uwage na odpowiednie zaggszczenie betonu w
fundamencie 1 na wymagana glebokos¢ posadowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:
® Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy wyrobow, sprzetu i sSrodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogolne"
® Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdti wyroboéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
® Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
® Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
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terminie 1 w formie okre$lonej w PZJ
® Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakoSci rob6t w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm i
aprobat technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.Zageszczenie podtoza ( Is) nalezy sprawdzac co
najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m>.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zaggszczenia oprzec
na metodzie obciazen plytowych, gdzie stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy
mierzy¢ tata co 20m w kierunku podhuznym. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10razy na
1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowe;j laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego luku kolowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.Glebokos¢
koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Ro6znice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi -2 cm. Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co
najmniej 10 razy na 1km. Szeroko$¢ koryta nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+
10cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy z thucznia kamiennego, wykonuje si¢ z pomocg narzgdzia
pomiarowego z podziatka milimetrows.

6.3.3. Nawierzchnie

6.3.3.1. Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde
10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ roézni¢ od projektowanej wiccej
niz+ 10 %.

6.3.3.2.Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Roznice pomigdzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

6.3.3.3.Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejsze;j
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ réznic¢
od projektowanych wiecej nizo £ 1 cm.

6.3.3.4.Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob ciagly, a w przypadku
jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach, na kazde
5.000 m* odebranej nawierzchni. Nieréwnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.3.5.Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypehienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej 2 losowo wybranych
miejscach na kazde 5.000m” odbieranej powierzchni. Rozmieszezenie szczelin powinno by¢ zgodne z
Projektem.

6.3.3.6.Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni
po jej zageszezeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie probki przy dziennej dzialce
dhugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie
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gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej
wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ $rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT
® Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00.,,Wymagania og6lne".
® Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
m’ - dla wykonania podbudéw drogowych,
m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni drogowych,
— m - dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow,
® Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
® Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacii.
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

® Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST — 00.00.,,Wymagania ogdlne".

® (Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

® Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac

® Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

® (Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST — 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
roboét, oceng jakosci uzytych materiatdow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
oraz zapisami punktu 4 Wstepu do Przedmiaru Robét pn. ,,Ptatnosci".

9.2.Wymagania szczegélowe
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST oraz

wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot. Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne"

10.2. Zalecane akty normatywne:
PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogolne
PN-EN 14157:2005  Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na §cieranie

PN-B-701-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 206-1:2003 Beton — czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
197-1:2002

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-96013:197 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe — Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-EN 12591:2004  Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltoéw drogowych
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PN-S-96025
PN-80/B-10021
PN-EN 1342-2003

PN-EN 1338:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8845-02

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych-Wymagania
i metody badan

Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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