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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA | TLOCZNA

1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-02
SZ 01.02.00
1,404 km 1,404
RAZEM 1,404
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0201-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykopy pod ka-
SZ 01.02.00 |naty - 80% kubatury
2427,75 m3 2427,750
RAZEM 2427,750
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-06 wych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykopy pod kanaty - 20% kubatury
SZ 01.02.00
606,93 m3 606,930
RAZEM 606,930
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0201-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod
SZ 01.03.00 |studnie, przepompownie, osadnik
138,41 m3 138,410
RAZEM 138,410
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1]/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegtos¢ 10 km
S$Z 01.02.00 |Krotnos¢ =9
910,66 m3 910,660
RAZEM 910,660
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
SZ 01.02.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V - 80% kubatury
1809,94 m3 1809,940
RAZEM 1809,940
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV - 20% kubatury
SZ 01.02.00
452,48 m3 452,480
RAZEM 452,480
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.1/0236-02
SZ 01.02.00
452,48 m3 452,480
RAZEM 452,480
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
SZ 01.02.00 |grunt kat. I-IV
7669,78 m?2 7669,780
RAZEM 7669,780
2|45231300-8 |Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurocia-
goéw do odprowadzania $ciekéw
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2{1411-03
SZ 01.02.00
308,9 m3 308,900
RAZEM 308,900
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.2|1411-02
SZ 01.02.00
463,35 m3 463,350
RAZEM 463,350
12|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej m
d.2|1009-05 125x11,7mm
SZ 01.02.00
905,7 m 905,700
RAZEM 905,700
13|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2|1010-05 czotowego o $r. zewn. 125 mm
SZ 01.02.00
198 zigcz. 198,000
RAZEM 198,000
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - 160x4,7mm m
d.2{1308-02
SZ 01.02.00
164,2 m 164,200
RAZEM 164,200
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15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - fi200x5,9mm m
d.2|1308-03
SZ 01.02.00
346,2 m 346,200
RAZEM 346,200
16| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40x2,4 |m
d.2|1009-01 ana-\mm
logia
SZ 01.02.00
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2{1610-01 ana- préb.
logia
SZ 01.02.00
11 odc. -1 11,000
préb.
RAZEM 11,000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 prob.
SZ 01.02.00
15 odc. -1 15,000
préb.
RAZEM 15,000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebokosci 3 m
SZ 01.02.00
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-21,2 [0.5m] -21,200
stud.
RAZEM -21,200
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebokosci 3 m z zamykanym witazem uniemozliwiajgcym otwarcie osobom
SZ 01.02.00 |nieuprawionym
22 stud. 22,000
RAZEM 22,000
22/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-1,5 [0.5m] -1,500
stud.
RAZEM -1,500
23|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2{1413-03 gtebokosci 3 m
SZ 01.02.00
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
24|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-7,9 [0.5 m] -7,900
stud.
RAZEM -7,900
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-05 gtebokosci 3 m
SZ 01.02.00
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-1,1 [0.5m] -1,100
stud.
RAZEM -1,100
27|analiza indy- |Studnia rozprezna SR1 - 1000 mm, tworzywowa, przykryta wtazem zeliwnym o |kpl
d.2|widualna $r. 600 mm klasy D400
SZ 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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28|analiza indy- |Systemowa przepompownia $ciekdw sanitarnych wyposazona w dwie pompy |kpl
d.2|widualna pracujace naprzemiennie z systemem monitoringu i szafg sterujgca, orurowa-
SZ 01.02.00 |nie DN100, zawory zwrotne DN100, zasuwy odcinajgce DN100, $rednica kor-
pusu DN2000mm catkowita wysokos$¢ 2,92m, pojemnos¢ retencyjna 1,25m3,
moc pompy 25kW Q=17,22l/s H=50,59m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29|analiza indy- |Préba szczelnosci studni kanalizacyjnych kpl
d.2|widualna
SZ 01.02.00
48 kpl 48,000
RAZEM 48,000
30|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2|0119-03
S 01.01.00
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
31/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie korcow rur ochronnych o $r.nom.250 mm kpl.
d.2|0122-03
S 01.01.00
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm m
d.2|0119-04
SZ 01.01.00
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
33|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm kpl
d.2|0122-04
SZ 01.01.00
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
34 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 1=7,0m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.01.00
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 1=3,0m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.01.00
18 zabezp 18,000
RAZEM 18,000
36 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 1=2,5m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ01.01.00
3 zabezp 3,000
RAZEM 3,000
37 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 1=1,5m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.01.00
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 1=0,9m zabezp
d.2|0218-01
SZ 01.01.00
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
39|analiza indy- |Przejscie szczelne - przez $ciane studzienki dla rur o $rednicy 125PE mm - kpl
d.2|widualna kompletne
SZ 01.02.00
38 kpl 38,000
RAZEM 38,000
40|analiza indy- |Przejscie szczelne - przez $ciane studzienki/zbiornika dla rur o $rednicy 40PE  |kpl
d.2|widualna mm - kompletne
SZ 01.02.00
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
41|analiza indy- |Przejscie szczelne - przez $ciane studzienki/wpustu/zbiornika dla rur PVC o kpl
d.2|widualna Srednicy 160 mm - kompletne
SZ 01.02.00
37 kpl 37,000
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RAZEM 37,000
42|analiza indy- |Przej$cie szczelne - przez $ciane studzienki/wpustu dla rur PVC o $rednicy 200 kpl
d.2|widualna mm - kompletne
SZ 01.02.00
52 kpl 52,000
RAZEM 52,000
43|analiza indy- |Przejscie gazoszczelne dla rur PVC o $rednicy 160 mm kpl
d.2|widualna
SZ 01.02.00
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
44 |analiza indy- |Przejscie gazoszczelne dla rur PVC o $rednicy 200 mm kpl
d.2|widualna
SZ 01.02.00
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
45|analiza indy- |Wykonanie kaskady zewnetrznej z rur 160PVC przy studni zelbetowej 1000 szt
d.2|widualna
SZ 01.02.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46 |analiza indy- |Wykonanie kaskady zewnetrznej z rur 200PVC przy studni zelbetowej 1000 szt
d.2|widualna
SZ 01.02.00
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
47 |analiza indy- |lzolacja termiczna keramzytem m3
d.2|widualna
SZ 01.01.00
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
48|analiza indy- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|widualna
SZ 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49|analiza indy- |Pompowanie wody z wykopu kpl
d.2|widualna
SZ 01.02.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg ostrzegawczo-lokaliza- |m
d.2|/0219-01 ana- |cyjng koloru brgzowego szer. 20 cm z zatopiong wktadka metalowg
logia
SZ 01.01.00
927,7 m 927,700
RAZEM 927,700
51|KNNR 4 Elektromufa fi125PE szt
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
220 szt 220,000
RAZEM 220,000
52|/KNNR 4 Tuleja kotnierzowa fi125PE/100 z kotnierzem stalowym szt
d.2|1012-02 ana-
logia
S7 01.01.00
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
53|KNNR 4 Trojnik 90st. DN100/100 zel. sferoid. szt
d.2|1012-03
SZ 01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 4 Zasuwa nozowa dn100 zel. sferoid. kpl.
d.2|1105-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
55/KNNR 4 Tréjnik 90st. DN100/80 Zzel. sferoid. szt
d.2{1012-03
S7 01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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56/KNNR 4 Kotnierz do rur PVC fi200 szt
d.2|1014-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57|KNNR 4 Zasuwa nozowa dn200 zel. sferoid. kpl.
d.2|1105-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58 /KNNR 4 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekéw dn80 przytacze kotnierzo- |kpl.
d.2|{1116-01 ana-|we
logia
SZ 01.01.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNNR 4 tacznik rewizyjny dn100 z zaworem hydrantowym dn50 szt.
d.2|1015-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR 4 Kotnierz $lepy fi100 zel. (rewizyjny) szt.
d.2|1015-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
61/KNNR 4 tacznik kotnierzowy fi100, zakleszczajacy do potgczen z bosymi koncami PE fi |szt.
d.2|1015-03 ana-|125PE
logia
SZ 01.01.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
62/KNNR 4 Trojnik 90st rownoprzelotowy 125/125PE szt.
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
63|KNNR 4 tuk 90st. 125PE szt
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 |analiza indy- |Podpora pod armature szt.
d.2|widualna
SZ01.01.00
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
65|analiza indy- |Klapa zwrotna DN150 szt
d.2|widualna
SZ 01.02.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66 |analiza indy- |Wpust DN100 z syfonem szt
d.2|widualna
SZ 01.02.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny DN32 szt.
d.2|0130-04
SZ 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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