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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych ,TERMOMODERNIZACJI ORAZ REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. PLAC WIEJSKI 3, DZIALKA NR 1348/234, OB. PTAKOWICE”

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdine dla robdt objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogdinych specyfikaciji
technicznych, ustalenia dotyczg rowniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.
1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na posesji Gminy Zbrostawice
1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
1.5.1. Definicje i skroty
Inwestor, Zamawiajacy — GMINA ZBROSLAWICE, UL. OSWIECIMSKA 2, 42-674 ZBROSLAWICE
Wykonawca — oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — ,Remnt elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Plac Wiejski 3, dziatka nr 1348/234, ob.
Ptakowice”
Kontrakt — umowa o wykonanie ,Termomodernizacja oraz remont elewacji budynku mieszkalnego przy
ulicy Plac Wiejski 3, dziatka nr 1348/234, ob. Ptakowice” zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.
Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumieé¢ ,Remnt elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy
Plac Wiejski 3, dziatka nr 1348/234, ob. Ptakowice”
Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych tej
certyfikaciji.
Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacja.




Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaréw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegotowag specyfikacjg techniczng
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca nadzoér
autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pézn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robét.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Przedmiar robé6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego i stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.2. Przekazanie placu budowy



1.5.2.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2.2. Wykonawca robot moze skorzystaé ze zrédet zasilania placu budowy w wode i energie
elektryczng znajdujgcych sie na terenie szkoly pod warunkiem zainstalowania na witasny koszt
podlicznikow,

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie
placu budowy.

1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows: -
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz
zawierajgcy spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktérg wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wilasnosci wymieniana w
.Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,0géinych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub z SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym; ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym. Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)

innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementdéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u Zzrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatébw i roboét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST, znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w
rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,




» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczgce jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

[2] KsigZzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania




Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robé6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,



5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
9.2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamowienia wymienione w przedmiarze robot
opracowujgc kosztorys ofertowy wg nastepujgcych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowac¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,

tzn. kazda pozycja powinna zawiera¢ ilos¢ robot, cene jednostkowg i warto$¢ danej pozycji netto,
9.2.2.ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i cene oferty nalezy podawac z dokfadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku,

9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu muszg zawieraé ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robo6t opisane w przedmiarze robét.
Pozycje przy ktorych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypetnione pozycje przedmiaru
robot przez Wykonawce), nie bedg dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajgcy
przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robot.

9.2.5. cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty bezposrednie, robocizny,
materiatdw, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowac koszty
wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania
tych robét z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot
a takze z wiedzg techniczng i sztukg, budowlang.

9.2.7. podane w przedmiarze robét podstawy naktadéw rzeczowych (w postaci numerow tablic KNNR-6w,
KNR-6w itp. sg dla oferentéw nieobowigzkowe (mogg by¢ zmienione przez wykonawce lub
pominiete) — podane sg one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczegdtowy opis danej
roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia wysokosci wiasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu
zastosowania niezbednego sprzetu wedtug wtasnego uznania

oferenta

9.2.8.Ceny jednostkowe okres$lone przez oferentdéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmowac:

9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru roboét, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,



b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania na placu budowy,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robat,

9.2.8.2. Koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw,

b) ogdine koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

c) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych,
warunkow umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania rob6t budowlanych,

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do kohca realizacji przedmiotu zamowienia.
9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.

9.3. Rozliczenie robét dodatkowych

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamoéwienia, to jest takich robét, ktérych
w trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidziec,
rozliczenie tych robot nastgpi wg nastepujgcych zasad:

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokot koniecznosci uzasadniajgcy
koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych,

9.3.2. Wykonawca zlozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robét dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych robét. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych
dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegétowej Wykonawca opracuje opierajac sie:

a) podstawa wyceny - ogolne dostepne Katalogi Naktadéw Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,

b) wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

c) ceny materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako $rednie z Informatorow
wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o
danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyjg¢ jako wyliczong $rednig z
hurtowni zlokalizowanych na terenie wojewddztwa podlaskiego powiekszong o $rednie koszty
zaopatrzenia przyjete z Informatora Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

10.1.2.1. Projekt

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).
10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Normy

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe —

zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia

podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-88/B-01040
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-91/B-02020
PN-69/B-02380
PN-89/B-02361
PN-71/B-02380
PN-76/B-03001
PN-88/B-03004
PN-81/B-03020
projektowanie.
PN-80/B-03040
projektowanie.
PN-90/B-03200
PN-84/B-03203
projektowanie
PN-85/B-03215
PN-77/B-06200
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-62/B-10144
odbiorze
PN-61/B-10245
i badania

PN-89/B-04620
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-76/B-12006
PN-71/B-12008
PN-74/B-12009
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-30005
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-90/B-27604
PN-89/B-27617

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -

Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych
Rysunek konstrukcyjno budowlany — zasady ogdine.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.
Obcigzenia budowli - obcigzenie zmienne $srodowiskowe — obcigzenie oblodzeniem.
Wymagania cieplne budynkdéw - wymagania i obliczenia.
Kubatura budynkéw - zasady obliczania .
Pochylenie potaci dachowych.
Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym - warunki ogdlne
Konstrukcje i podtoza budowli - ogéine zasady obliczen
Kominy murowane i zelbetowe - obliczenia statyczne i  projektowanie
Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia  statyczne i
Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym srodlgdowym - obliczenia statyczne i

Konstrukcje stalowe - zakotwienie stupow i komindw..
Konstrukcje stalowe budowlane - wymagania i badania.
Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania

przy odbiorze
Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.
Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka.
Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny — wspélne wymagania i badania.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement hutniczy.
Wapno.
Zaprawy budowlane zwykle.
Lepik asfaltowy na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.
Papa smotowa na tekturze budowlane;j.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i
welonu
szklanego.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — wetna mineralna.
PN-91/B-1 0102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania. Instalacje
kanalizacyjne.
PN 81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych .
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu
PN-75/B-02412  Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urzgdzenia ogrzewania
parowego niskopreznego. Wymagania techniczne.
PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw aparatury i urzadzen
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego stosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe za szwem gwintowane.
BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa domalowania. Ogdine
wytyczne
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych.
Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-86/B-75704 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych — ogéine wymagania i badania
PN-78/B-89001 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu - ptytki sztywne.
PN-81/B-89002  Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podtogowe z poli (chlorku
winylu).
PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu) wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej - arkusze i
phytki
PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - oktadzina poreczowa z plastyfikowanego
polichlorku
winylu).
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i  pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
BN-68/8933-08 Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.
BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty
chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.



BN-64/8845-01
BN-64/8845-02
BN-88/6751-03
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
BN-70/9080-02
badania przy

PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-72/M-82503
PN-72/M-82505
PN-70/5028-12
PN-B-12008
PN-B-12050
PN-B-76002

PN-C-73001
PN-B-76001
84/8865-40)
PN-EN-196-1
PN-EN-196-2

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. .

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
Rusztowania stalowe z elementéw skfadanych do budowy

odbiorze zmontowanych rusztowan.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

mostéw. Wymagania i

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane
Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane

Wentylacja - Poftgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
(zastepuje BN-89/8865-06)

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania (zastepuje BN-

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-B-24008 Masa uszczelniajgca
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-EN 104
termiczny (
PN-EN 121
PN-EN 177
PN-EN 202
PN-B-12058
PN-B-12061

Plytki i ptyty ceramiczne poditogowe i $cienne — Oznaczanie

PN-B-94025-2 Okucia budowlane - Zakretki - Ogolne wymagania i badania

PN-B-94109
PN-EN 478
drzwi - Wyglad

Okucia budowlane - Listwy ostaniajgce szyby
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do

po wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Metoda badania.
PN-B-94091 Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
PN-EN 479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -

Oznaczanie

skurczu termicznego.
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

PN-B-06200
podstawowe

Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —

odpornosci na szok

Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E < = 3% - Grupa A l)
Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci
Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty i ksztattki elewacyjne

3% <E<=6%

produkcji okien i

Wymagania
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Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbetonu
pod fundamenty schodéw zewnetrznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy C8/10 i obejmujg rozscielenie
warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem gérnej powierzchni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.
Informacje odnos$nie prac towarzyszgcych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogolne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdélne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogélne i SST-2K Beton konstrukcyjny.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Materialy.
Beton klasy C8/10 na wykonanie podbetonu wyréwnawczego zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprzet.
Ogodlne informacje odno$nie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

Transport.

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogélnymi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét.

Zakres wykonywanych robot:

- przygotowanie podtoza - podioze pod podbudowe wyrdwnac i zagesci¢ zgodnie z zaleceniami
projektu.

- wykonanie betonu - pod projektowanymi fundamentami rozscieli¢ warstwe betonu C8/10 o grubosci
zgodnej z Dokumentacjg projektowg. Beton nalezy zagesci¢ a powierzchnie gérng warstwy betonu
nalezy przez Sciggniecie fatg wyréwnawcza.

Metody i zakres kontroli.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.

Rozpoczecie wykonania poditoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu. Przy
sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami.



Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowacé wszystkie wymagane
normami wiadciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegacé
parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzgladem ksztattu, wymiardw i rzednych utozonej warstwy
betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- gteboko$¢ nie wiecej niz 20 mm,

- wymiary w planie nie wigcej niz 30 mm,

- usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

Przedmiar i obmiar robét.

Szczegotowe zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-2K Beton konstrukceyjny.
Obmiar robot okresla ilos¢ wgkonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowa jest m*, dla:

a) wykonania podktadéw pod fundamenty

Odbiér i rozliczenie robot.

Ogolne zasady odbiorow robét podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) beton wykonanych elementéw.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

o gk w
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz roboét
betonowych (zelbetowych).

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2. Prace towarzyszgce i tymczasowe.
Informacje odnos$nie prac towarzyszgcych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdélne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne.

Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa wytrzymatosci betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymatosé
charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych fy i W N/mm? (MPa), druga liczba — minimalna
wytrzymatosé charakterystyczna oznaczana na probkach szesciennych f cupe W N/mm? (MPa).
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Wodoszczelnosé betonu - jest to zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi wody bedgcej
pod cisnieniem. Zalezy w duzej mierze od jego porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznaczaé
sie wiec mozliwie matg iloscig wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jg stopniami
wodoszczelnosci:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielkos¢ cisnienia wody w MPa, przy
ktérym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukgji
betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$no$ci,
oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii roboét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262300-4 Betonowanie




2. Materialy.
Drewno na deskowania - tarcica iglasta stosowana do robdt ciesielskich powinna odpowiadac
wymaganiom norm, lub deskowanie systemowe.
Beton klasy C20/25, C20/25 W8 na wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Sktadniki mieszanki betonowej:
Cement.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:
- 0znaczenie czasu wigzania,
- o0znaczenia zmiany objetosci,
- sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.
Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w
taki sposoéb, aby nie ulegty zniszczeniu i przemieszaniu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

¥ najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,

% odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.
W przypadku poboru z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ kontrole.
Kontrola powinna wykazac:
- zabarwienie — brak,
- zapach — brak zapachu gnilnego,
- zawiesina — brak grudek i ktaczkow,
- pH —co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).
Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skuteczno$ci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.
Domieszki nalezy stosowac¢ przy uzyciu cementdéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

3. Sprzet.

Ogodlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Nalezy stosowac wibratory wgltebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni piyt betonowych powinny
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. Transport.

Ogodlne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")
wyposazonymi w pompe do transportu mieszanki. llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w rysunkach.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
Zgodnie z czes$cig rysunkowg

5.3. Wykonanie deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosé, niezmiennos¢ oraz bezpieczenhstwo
konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz.

Piyty deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze byé wiekszy
niz 2 mm.

Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu po rozszatowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- naodcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowahn powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w
Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji rusztowania.

Inspektor Nadzoru moze odméwic¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie
za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za jakosc¢ i ostateczny efekt roboét.

5.4. Roboty betonowe.

Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania i czas
wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.



Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢

deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym, zamontowac

zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzagdzenh do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie elementéw z betonu przylegajgce do nowo uktadanego betonu powinny by¢ zwilzone
wodg i srodkami zwiekszajgcymi przyczepnos¢ bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowe);.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg pompy do transportu

mieszanki betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢é okreslone
wytrzymatos$cig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaC zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byé¢ rejestrowany w dzienniku robdét, w

ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,

b) mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,

C) reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i
poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzanych,

d) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

e) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

f) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,



g) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

i) reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C

zachowujagc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie

taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odno$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania.

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci

betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw

dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

f)  Dodatkowe zalecenia wg ST architektonicznych



6. Metody i zakres kontroli.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

kaczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni

danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.

Lokalne raki nie powinny obejmowal wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto

sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- wilasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat

obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i

terminoéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

obowigzujgcg normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione

badania przewidziane aktualna norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia

prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Kontrola szalowan.

Kontrola szalowanh obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych =z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Przedmiar i obmiar robot.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane
do obmiaru robét musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg jest m°.

8. Odbiér i rozliczenie robét.

Ogolne zasady odbiorow robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania,

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

d) beton wykonanych elementéw.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatébw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.



9. Dokumentacja odniesienia.
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

o gk w

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

robot,
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu stalg niskostopows.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu
stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji zelbetowych obiektu i obejmuja:

a) transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretéw,

b) montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.2. Prace towarzyszgce i tymczasowe.
Informacje odnos$nie prac towarzyszgcych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogodlne.

1.3. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdélne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogodine.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspédlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robaét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis

45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. Materialy.

Uzywane materiaty:

Stal klasy A-IlIN, gatunek B500SP.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robot.

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w obowigzujgcej normie.

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet.

Ogdlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogélne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.



Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogolne informacje odnosnie transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami
transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
postanowieniami umowy.

Na budowie nalezy stosowac¢ gatunki stali okreslone w czesci rysunkowej.

5.2. Zakres wykonywanych roboét.

a) oczyszczenie powierzchni zbrojenia,
b) przygotowanie wktadek zbrojeniowych,
c) montaz zbrojenia.

5.3. Zasady wykonywania robét.

Czystosé powierzchni zbrojenia

- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

- stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach

technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Haki, odgiecia pretow, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentaciji

Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Prety ucina sie z

doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie

réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Dla zachowania wifasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢é w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z

rysunkami roboczymi przez spawanie.

SkrzyZzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowanh pretow i

strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac¢ na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie

powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby.



6. Metody i zakres kontroli.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne.

Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami
oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobieraé prébki do badania na zginanie i probki do okreslenia granicy
plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko woéwczas, jesli na prébkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie ufozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz norma.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna
by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwodjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy podda¢ podwdjng
czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
wowczas partie nalezy odrzucic.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 1.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie
moze przekraczac 25% ogodlnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancji odchytka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dlalL>6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia | dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita | dla h<0.5 m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm

dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi | a<0.05 m 5mm
réwnolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig | a<0.20 m 10 mm
projektowana pomiedzy powierzchniami | a<0.40 m 20 mm
przylegtych pretéw) a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub | b<0.25 m 10 mm




szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - | b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowita grubos¢ lub szerokos¢ | b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

7. Przedmiar i obmiar robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robo6t. Prace te sg sktadowymi
robét budowlano-konstrukcyjnych. Jednostkg obmiarows jest: T.

8. Odbiér i rozliczenie robot.

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytwoércy,

b) $rednice nominalng,

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikac;ji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretéw,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

C) rozstaw strzemion,

d) prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

9. Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

Obowigzujgce normy i akty prawne.

Aprobaty techniczne.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

S
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nie skalistych zwigzanych z wykonaniem izolacji
pionowych przeciwwilgociowych i termicznych na scianach fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i
remontu drég, placéw i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" .

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~YWymagania ogélne"

2.2. Materiat wystepujgcy w podtozu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Kkatalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowaé¢ sie grupga nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zakwalifikowano do innej grupy
nosnosci, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.3. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

3.4. Roboty mogg by¢é wykonywane recznie i mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu
dostosowanego dla danego typu prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.2. Wykonanie wykopu liniowego

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza wykonawce.

5.2.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i w miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
okreslong PT wynoszace 0,5. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je zagesci¢ do
wartosci wymaganej w PT.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe okre$li¢ w punktach dajgcych prawidiowe odwzorowanie
projektowanej nawierzchni zaréwno pod katem sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Punkty nalezy
zabezpieczyé w celu odtworzenia w przypadku zniszczenia. Dokfadnos¢ wytyczenia wysokosciowego: od
0-5 mm, Wykonanie koryta polega na odspojeniu gruntu z zatadowaniem na srodki transportowe,
odwiezieniu na odktad lub nasyp. Profilowanie koryta mechaniczne lub reczne do wymaganego profilu.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia zgodnie z wymaganiami w
PT wynoszacymi 0.5 Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine"

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:



Spis tresci SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

- spos6b odspajania gruntu nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy wykopu wg wymagan okreslonych w p-kcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét i wynosi dla wykopéw m3, (metr
szescienny) zatadowanego i wywiezionego materiatu na okreslong odlegtos¢, natomiast dla korytowania
m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. Jednostka obmiarowg dla wywozu nadmiaru
ziemi jest m3, (metr szescienny) zatadowanego i wywiezionego materiatu na okreslong odlegtosc,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnedo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw,

PN-EN 649;2002 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

PN-B-0614-17 Kruszywa mineralne — Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuijg.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopdéw w ostonie
Scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych rodzaj i
typ okredla dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna byé taka, aby
zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania scianek jako elementéw przysziej konstrukcji muszg spetniaé wymagania
zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospofek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjinych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce
wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,
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- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wpykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem Osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopéw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy
wykopu. W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym
nalezy zawrze¢:

- 0g0Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukitadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Ukiadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robaot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkfadéw i nasypow wg B.02.02.0Q Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkifad

- grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podkfadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
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B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych. B.02.02.00 -
Wykonanie podktadow i nasypéw - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni. B.02.03.00 —
Zasypki - ptaci sie za m?® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- KONSTRUKCJA -

Roboty murarskie — kotwienie i zszycie $cian
Kod CPV 45262350-9 1.4.1.

Zamawiajacy:
Urzad Gminy Zbrostawice
Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2

Projektant:
mgr inz. Aleksander Krupa
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1.PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich ,naprawa muréw i kotwienie $cian (ankrowanie).

1.4.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Szczegétowa
specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i pomocniczy
przy realizacji i odbiorze robét dla zadania pn.”"Remont elewacji budynku mieszkalnego”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres rob6t
murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych i kotwienie $cian (ankrowanie).

1.4.4. MATERIALY Prety zbrojeniowe & 20, blacha, nakretka rzymska, materiaty pomocnicze:, siatka,
cement, wapno, piasek i woda.

1.4.5. SPRZET Rusztowania systemowe, mitotki murarskie, wiertarki, mtot udarowy, system ssawek,
aparat ptuczacy. Sprzet stosowany do robét murarskich powinien byé kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz bedzie przyjazny dla
srodowiska.

1.4.6. TRANSPORT Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny. Przy
przewozie srodkami transportowymi nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

1.4.7. WYKONANIE ROBOT Zakres robét murarskich obejmuje naprawe peknieé konstrukcji murowych i
kotwienie $cian (ankrowanie).

Stan budynku okresla sie na sredni. Budynek byt juz wczesniej wzmacniany sciggami wzdtuz krétszego
boku. Na scianach spekania powstate w wyniku nieprawidtowej technologii naktadania tynku jak rowniez
pekniecia gzymsu ktére pochodzg od braku fundamentéw. Nie wszystkie rysy wymagajg napraw
renowacyjnych.

W celu eliminacji rys projektuje sie :

- wykonanie $ciggéw diugosci na catej dtugosci budynku w postaci preta fi 20 w uprzednio wykutej
bruzdzie, fgczonego odcinkami wg dostepnych dtugosci producenta, Srubami rzymskimi. Do montazu
wykorzystac istniejgce bruzdy. Prety zakotwi¢ o mur za pomocg blachy gr. 16mm. Skreci¢ sruby do
uzyskania napiecia preta. Istniejgce wzmocnienia usungc.

Sciggi wykonaé w poziomie stropéw oraz murtaty

Powstate rysy zszy¢ pretami nierdzewnymi fi 8 dtugosci 100cm co 30 cm w pionie. W bruzdach umiesci¢
zaprawe do renowaciji rys. Zszycia jednostronne gtebokos$¢ posadowienia max 1/3 grubosci muru.

1.4.8. KONTROLA JAKOSCI Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w czeéci pt. w ST — 00
“Warunki Ogodlne”. Poszczegdlne etapy wykonania kotwienia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
dziennika budowy. Materiaty przeznaczone do wykonania rob6t muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Gtogéwek — 14 marzec 2015

1.4.9. JEDNOSTKA OBMIARU Jednostkg obmiarowg zwigzang z kotwieniem $Scian jest mb zatozonych
kotew i mb. ,zszycia” scian. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.

1.4.10. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. ST — 00 “Warunki Ogdine”.
Poszczegolne etapy kotwienia scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu ich przez Wykonawce. Odbiér powinien byé
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przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8
(ST-00). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. 1.4.11.
PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt.1.1.10. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb
zamontowania kotew i klamer wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podtoza do kotwienia,
przygotowaniem zaprawy i pretow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 1.4.12. PRZEPISY ZWIAZANE 1. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych 2. Poradnik: Remonty i modernizacja budynkéw.

UWAGAI!!l WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- KONSTRUKCJA -

SST-1.3 Podbicie fundamentéw

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej - CPV 45262350-9

Zamawiajacy:
Urzad Gminy Zbrostawice
Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2

Projektant:
mgr inz. Aleksander Krupa
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Wstep.

Przedmiot i zakres specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonania podbicia istniejgcych fundamentéw w budynku
mieszkalnym w Ptakowicach przy ul. Plac Wiejski 3

Prace towarzyszgce i tymczasowe.
Informacje odnos$nie prac towarzyszgcych i tymczasowych podano w ST Wymagania ogoine.

Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogdélne.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Nazwy i kody: grup robdét, klas robét i kategorii robét.

Grupy Klasy Kategorie opis
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Materialy.
Beton klasy C8/10 na wykonanie podbetonu wyréwnawczego zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprzet.
Ogdlne informacje odnosnie sprzetu i maszyn podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betondéw konstrukcyjnych.

Transport.

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogoinymi.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét.
Zakres wykonywanych robot:

Istniejace kamienie stanowigce posadowienie Scian nalezy usungc. W ich miejsce projektuje sie tawy
betonowe wykonywane odcinkami dtugosci 1,0m wg kolejnosci jak na rysunku. Szeroko$¢ taw 60cm
wysokos¢ ponizej gtebokosci przemarzania tj. min 1,0m od poziomu terenu. Nalezy zostawia¢ strzepia
pomiedzy sgsiednimi tawami.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwag € na staby jakosciowo mur $cian. Na czas
wykonania wykopu pod fundament, mozna zastosowaé¢ C 200 dtugosci 2,0m przykrecany do dolnej
warstwy cegiet. Miedzy nowg tawg a starym murem zastosowac izolacje poziomg w postaci papy.

W przypadku powstania szpary pomiedzy fundamentem a Sciang nalezy jg wypetni¢ twardg i sztywna
zaprawa.

Nowe fawy wykona¢ obwodowo na catym budynku. Z racji ,ze odkrywke wykonano w jednym miejscu
w przypadku gdy wykonawca stwierdzi inng technologie wykonania taw nalezy powiadomi¢
projektanta.

Otwarte wykopy bezwzglednie chroni¢ przed wodami opadowymi.
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Po wykonaniu taw przypory ceglane usunggé.

Metody i zakres kontroli.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu.
Przy sprawdzeniu standéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W  przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegaé
parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzglgdem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej
warstwy betonu.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm,

- wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm,

- usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.

Przedmiar i obmiar robét.

Szczegotowe zasady | wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST-2K Beton konstrukceyjny.
Obmiar robot okresla ilos¢ wgkonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowg jest m*, dla:

b) wykonania podkfadéw pod fundamenty

Odbiér i rozliczenie robét.

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w SST-2K Beton konstrukcyjny.
Odbiorom podlegaja:

c) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

d) beton wykonanych elementow.

Rozliczenie zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Dokumentacja odniesienia.

Dokumentacjg odniesienia jest:

7. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

9. Dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania.

10. Obowigzujgce normy i akty prawne.

11. Aprobaty techniczne.

12. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45320000-6
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

Zamawiajacy:
Urzad Gminy Zbrostawice
Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
izolacjg pionowag $cian fundamentowych od

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

-czyszczenie szczotkami muréw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolaciji,

-uszczelnienie od zewngtrz $cian piwnic — gruntowanie muru ze starymi  hydroizolacjami
bitumicznymi,

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem
przed wilgocia.

izolacja pionowa scian - chroni sciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jakg majg spetniaé, moga byé¢:

- przeciwwilgociowe,

- parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntows.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznoéci pary wodne;.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podioga moze byé narazona na
zalewanie woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania hydroizolacji muszg posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1. Preparat gruntujacy:

Plynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:

- gestosc: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),

- nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-hQ'5,
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- wzmocnienie: do 5 N/mmz2 (Mpa),
- czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo czystg woda,
- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.2 Szlam uszczelniajgcy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany,
normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej naktadanej pedzlem.
Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornos¢ mechaniczna.
Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

llo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca usunietych
powtokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na catej powierzchni.
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajgca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajgca spoiwa
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestosc¢ swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnosé w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.5 Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powitoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem,
przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach.
Powioka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie
gnijgca, odporna na glony i sél rozmrazajgca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Skfadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Skfadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawarto$c ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubos¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta.

2.6 Woda
Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
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mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podioza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka

wysokocisnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,
- do naktadania preparatow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,
-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych): szczotka do
naktadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie nakfada¢é maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych.

4. TRANSPORT

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcieficzalne grunty nalezy chroni¢ przed
mrozem.

Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$s¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozic w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodnosé wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach obowigzujgcych dla systemu zabezpieczeh elementéw
budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podtoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze byé wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
Sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czedciach budowli np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej,
bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komoérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez
wolne od olejow, smardw i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ po
wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie
aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw
nalezy usung¢. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym
do materialu Sciennego. W przypadku bardzo nierdwnych powierzchni optymalnym sposobem
przygotowania podfoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki
zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych powinny byc¢
fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywaé w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowaC cegtg klinkierowg na zaprawie
cementowej. Sciane odkazié $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony
mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak
wykonane podioze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajacej i
napierajgcej. Kolejno wykonac¢ pokrycie mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwdjnie
bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi,
tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowg hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.
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Roboty tynkarskie - Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Zakres robot: Wykonanie: tynkow zewnetrznych kl. 1l na Scianach i uzupetnienie ubytkéw.
Wykonywanie tynkdw renowacyjnych.

Przy renowacji zasolonych murdéw nalezy stosowaé nie pojedynczy tynk renowacyjny, ale caty
system tynkéw renowacyjnych. W sktad systemu wchodza:

- obrzutka,

- tynk podktadowy wyréwnujacy,

- tynk podktadowy magazynujgcy (przeznaczony do bardzo zawilgoconych muréw),

- whasciwy tynk renowacyjny,

- warstwy wygtadzajgce i wymalowania.

Wymagania dotyczgce sktadnikdéw systemu tynkéw renowacyjnych.

Wymagania dotyczgce tynkdéw renowacyjnych zawarte sg m.in. w normie PN-EN 998-1:2004.
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 1. Norma ta przedstawia tynk renowacyjny jako
wyréb budowlany z uwagi na jego podstawowe wtasnosci i parametry, ale nie podaje
podstawowych wymagan technologicznych, pozwalajacych na skuteczne zastosowanie tynku.
Dlatego w praktyce stosuje sie instrukcje Merkblatt 2-2-91 Sanierputz-Systeme (Systemy tynkow
renowacyjnych), wydana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Utrzymania

Budowli i Ochrony Zabytkéw w Niemczech (WTA), w ktérej sformutowano wymagania
techniczne dotyczace tynkow renowacyjnych. Tynki spetniajgce wymagania wymienionej instrukciji
nazywane sg tynkami WTA lub tynkami WTA 2-2-91.

Natomiast zagadnieniom certyfikacji, projektowania i technologii wykonywania tynkéw

renowacyjnych zostata poswiecona Instrukcja WTA 2-6-99 — Uzupetnienia do instrukcji WTA 2-
2-91. Zgodnie z instrukcja WTA 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywany jest tynk, ktory spetnia
wymagania PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA.

Systemowe zastosowanie tynkéw WTA zakiada wykonanie obrzutki, porowatego tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego. Zadaniem obrzutki jest zapewnienie wymaganej
przyczepnosci tynku do podtoza (powinna by¢ wykonana z zaprawy o wystarczajgcej odpornosci na
dziatanie soli).

Porowaty tynk podktadowy WTA stuzy do wyréwnania wiekszych nieréwnosci w podiozu (tynk
wyréwnawczy) oraz jako ,magazyn soli’, w przypadku podtozy o szczegdlnie

wysokim ich stezeniu.

Sktadnikami uzupetniajgcymi sg szpachle wygtadzajace lub strukturalne oraz farby elewacyjne.

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie i skutecznos¢ tynkéw renowacyjnych, instrukcja WTA poddaje
wymagania dotyczace systemu tynkéw, traktujgc ich sktadniki jako komplet

materiatéw, cechujgcych sie tzw. przestrzenia dobrej wspotpracy. Tynk renowacyjny powinien
posiadac nastepujgce parametry:

- wysoka porowatosc, tj. zawartos¢ poréw w Swiezej zaprawie powinna wynosi¢ co najmniej 25%, a w
stwardniatej zaprawie powinna przekraczac¢ 40%; umozliwia wykrystalizowanie

w porach tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim,

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12 umozliwia migracji pary wodnej z muru do otoczenia i
szybkie wysychanie tynku i muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru z wilgoci

miedzy murem i tynkiem, uniemozliwia koncentracje soli i wilgoci w przypowierzchniowej

warstwie muru,

- odpowiednia nasigkliwo$¢ wody w 24 i gtebokos$¢ wnikania wody k, ktére wptywajg na migracje soli z
muru do powierzchni tynku, umozliwiajg ograniczona penetracje szkodliwych

soli z podtoza bez obawy, ze przy rekrystalizacji soli w krotkim czasie zostanie uszkodzony tynk, przy
zginaniu Bbz zapewniajgce dostosowanie parametrow tynku do wytrzymatosci

- odpowiednia wytrzymatos¢ na sciskanie fd wynoszaca 1,5, 5 MPa i wytrzymatos¢ na rozcigganie
podioza,

- mrozoodpornosc,

- wodoodpornos¢,

- odpornos¢ na sole,

- hydrofobowos$¢ powodujgca zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody opadowe;.

Wymagania dotyczgce poszczegodlnych skiadnikow systemu tynkéw renowacyjnych wedlug PN-EN
998-1:2004 oraz instrukcji WTA 2-9-04.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco
na oczy i skére. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu
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- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i
unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnos$ci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i
renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale réwniezodpowiednich odstepow
czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegéinych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej
temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli
jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych warunkow:

- posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,

- posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i nakladania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,

- posiadac zestaw przyrzgdéw do kontroli temperatur i grubo$ci poszczegdlnych warstw uktadanych
na Scianie (réwniez tynkow),

- dostarczana partia materiatow winna posiada¢ deklaracje zgodnosci,

- Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i by¢
wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkdw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalsze;j
decyzji 0 pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyrdwnaniem, wykonaniem powioki
hydroizolacyjnej obmiar rob6t prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo nalezy wyliczyé
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czeSciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

- PN — EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




Spis tresci SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien —
CPV 45450000-6
SST-03.00 Izolacja styropianem



Spis tresci SST-3K Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z izolacjg pionowa $cian fundamentowych budynku Wydziatu Ksztattowania Srodowiska i
Rolnictwa ZUT w Szczecinie, ul. Stowackiego 17.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robé6t budowlanych
— ocieplenie scian styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm na gtebokosci do 3 m,
— lzolacja z folii kubetkowej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wyroby do systemow izolacyjnych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

- sg witasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podtoza sciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢
stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejgce:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez dodatkowych
zabiegow,

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych,
wymagajgca wymieszania z woda.

- Wyglad zewnetrzny - jednorodna masa po zmieszaniu

- Konsystencja,cm-10 +-1

- Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci
wynikajgcej z technologii nakifadania,

- Maksymalna grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2. Plyty styropianowe

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknietych
komorek i gladkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej $cian
fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wlasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci i
zerowg kapilarnos$é¢, mrozoodpornos¢ oraz duzg odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej.

Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.3. Warstwa izolacyjna

Folia wyttaczana (kubetkowa) jest przeznaczona do wykonywania warstw chronigcych izolacje
termiczng, akustyczng i/lub wodochronng scian i fundamentéw przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zasady dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen z uzyciem folii powinny by¢ okre$lone w
instrukcji technicznej producenta, dostarczanej odbiorcom wyrobu.

Sposdb mocowania folii nie moze powodowa¢ mechanicznego uszkodzenia chronionych izolaciji.
Zakres stosowania folii wyttaczanej powinien wynika¢ z wtasciwosci technicznych
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Stosowanie folii wyttaczanej objetej aprobatg powinno byé zgodne z:

— obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami techniczno-budowlanymi,

w szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pd6zniejszymi zmianami),

- dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania,

- instrukcjg stosowania, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom

z kazdg partig wyrobow,

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na srodkach transportu ukfada¢ scisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Piyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaé ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne,
pity elektryczne lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna
by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania
mostkéw termicznych.

Mocujgc ptyty na Scianie piwnic, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza ptyt
powinny by¢ $cisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewnetrznych $cian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej nakfada sie
punktowo (okoto szesciu punktdow na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania laboratoryjne
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Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot;

- przygotowanie podioza sciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialtdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzgdzi¢ protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru kohcowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opdr cieplny i wspdiczynnik przenikania

ciepta. Sposob obliczenia.

2. PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)

3. ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999
Instrukcje i certyfikaty producenta
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru iniekcji krystalicznej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robé6t budowlanych
Izolacje przeciwwilgociowg $cian wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej w murze z cegly wedtug
kolejnosci:

Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiercen pionowych i poziomych.

131 Trasowanie otworow.

1.3.2 Odwierty wierttem $rednicy 20-23mm w odstepach 10-15cm, na gtebokosci muru
(do minus 5 cm) pod katem 15 - 30° do poziomu podtogi lub posadzki.

1.3.3 Oczyszczenie otwordw.
1.34 Ptukanie woda.
1.35 Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia $cian w celu przygotowania

aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.
1.3.6 Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.3.7 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjne;.
1.3.8 Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).
1.3.9 Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

1.3.10 Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych pracami.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2. MATERIALY

1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyziji.

2. Odbiér techniczny materialow: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych
materiatdw. Odbiér powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos¢é materiatdéw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inwestora

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety piyt styropianowych na $rodkach transportu uktadac¢ $ciSle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej metoda iniekcji
krystalicznej:

1.5.1 Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 20-23mm wykonuje sie
przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych w odstepach srednio co 13 cm, w zaleznosci od
stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje
sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm.
Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubo$ci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30°
do poziomu.

15.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktéry poza
nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem
grawitacyjnym.

1.5.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, Swiezo przygotowany $rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w
czasie iniekcji powinna mieé¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo
wylewajgcg sie z naczynia przez otwér o Srednicy 2 cm. llo§¢ wprowadzonego grawitacyjnie
$rodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie Srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory,
ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym
samym S$rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

1.5.4 Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja
zastosowa¢ do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdélnych elementéw, zgodnosci ich

realizacji z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac w

trakcie wykonywania robét jak i po ich zakohczeniu. W zaleznosci od ocenianych

cech i asortymentéw — sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonania robot.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
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mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form przekazywania tych informacji inspektorowi.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi kohcowemu.

Odbiory robét dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét tom I- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do
przeprowadzenia odbioru.

Odbiér dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do
protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru kohcowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci rob6t zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z 1 995 r. nrl1o0
poz. 47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107
poz. 679 Rozdz. 2§ 4 u. 1i 2.

2. Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/2106/01/98).
3.Instrukcje i certyfikaty producenta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wymianie stolarki okiennej w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegodlowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajgcych sie na wymianie
stolarki okiennej drewnianej na nowe okna PCV fgcznie z obrébkg wewnetrznych osciezy okiennych.
1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1Wyroby stolarki budowlanej - w zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy
rozrozniac:

1) stolarke okienng tj. okna i drzwi balkonowe,

2) stolarke drzwiowa tj. drzwi i wrota,

3) meble do wbudowania tj. szafy, pawlacze, szafy podokienne, elementy zamykajgce wneki;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot,;.

1.5.1.Montaz stolarki okiennej musi by¢ prowadzony zgodnie z zcllecefuami producenta.

1.5.2.Po dokonaniu montazu nalezy zerwac¢ folie ochronna.

2. TRANSPORT

(wymagania dotyczace

srodkéw transportu)

2.1. ogoélne wymagania dotyczgce transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatow; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac

prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

2.2. wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych; srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzgd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.3. Wymagania dotyczace transportu stolarki okiennej; stolarka musi by¢ przewozona na specjalnych
stojakach w pozycji, w jakiej bedzie zamontowana w budynku. W czasie transportu moze byc¢
odchylona od pionu o 10°+15° i spieta pasami zabezpieczajgcymi.

3. WYKONANIE ROBOT
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(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoblnych elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw roboét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze

wymagania specjalne)

3.1. Prace przygotowawcze, otwdr w murze powinien mie¢ wymiary wieksze od wymiaréw
zewnetrznych oscieznicy o ok. 5 mm + 10 mm na strone, stare okna nalezy zdemontowac,

3.2. Zdjecie skrzydet z oscieznicy;

3.3. Mocowanie kotew, na zewnetrznej stronie o$cieznicy nalezy zakleszczyC i przykreci¢-kotwy,
kotwy nalezy mocowaé¢ w odlegtosci 150 mm - max. 200 mm od wewnetrznego naroznika okna,
odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi kotwami powinna wynosi¢ 500 mm + 700 mm, wzdtuz poziomej czesci
ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdowac' sie przy wszystkich pionowych stupkach; ,

3.4. Ustawienie oscieznicy w otworze okiennym w poziomie i pionie, do ustawienia nalezy stosowac
kliny drewniane starajgc sie je rozmiesci¢ w miejscach planowanego kotwienia do muru (kliny
stosowac parami), szczego6lng uwage nalezy zwrécic¢, aby nie zamontowac¢ stolarki na boku lub "do
gory nogami", gdyz spowoduje to rozhermetyzowanie sie pakietdbw szybowych, prawidtowos¢ i
doktadnos¢ ustawienia oscieznicy kontrolujemy mierzac przekatne (réznice w przekatnych nie moga
przekraczac 0,5 mm,;

3.5. Mocowanie kotew do muru, kotwy mozna odpowiednio odksztatcac tak, aby przylegaty do Sciany;
podczas montazu nalezy zwrdci¢c uwage, aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie rozciggac
oscieznic, w tym celu nalezy w sasiedztwie wkretow pomiedzy mur a oscieznice wiozyé na czas
dokrecania podktadki dystansowe. Wkrety mocujgce dokreca¢ na przemian do

przeciwlegtych Scianek oscieza;

3.6. Usuniecie klindw, poza tymi, ktére stabilizujg oscieznice w pionie;

3.7. Wypehienie szczelin miedzy murem a oscieznicg przy uzyciu piany poliuretanowej. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé wybrzuszen oscieznicy (Swiatto oScieznicy na dole, w Srodku i
na gérze powinno byc¢ takie same). Pianka poliuretanowa po natozeniu rozpreza sie wypetniajac wolne
przestrzenie, dlatego nalezy pamietac, zeby wypehi¢ tylko 35% przestrzeni uszczelniajgcej. O ile
przestrzenh po rozprezeniu pianki nie bedzie wypetiona catkowicie, nalezy ja uzupetni¢ powtérnie
po utwardzeniu pierwszej warstwy;

3.8. Zatozenie skrzydet na oscieznice i zamontowanie klamek;

3.9. Sprawdzenie droznosci kanatéw odwadniajgcych, usuniecie ewentualnych zanieczyszczen;

3.10. Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okug;

3.11. Obrébka osciezy wewnetrznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne;

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia)

4.1. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spetia¢ wymagania dotyczgce nastepujgcych
zagadnien:

a) izolacyjnos¢ cieplna (sprawdzana wg dokumentéw producenta);

b) prawidtowo$¢ zamontowania okna;

c) sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;
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d) réwnosc i gtadkos$¢ powierzchni obrabianych osciezy wewnetrznych;

5. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét)

5.1. Wymiana okien drewnianych na nowe okna PCV wraz z obrébkg osciezy wewnetrznych;

5.2. Rozebranie scianek z luksferow;

5.3. Montaz okien z wypetnieniem ptytami z poliweglanu;

5.4. Wymiana drzwi zewnetrznych

Zasady przedmiarowania:

1) llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie okien;

2) Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary zewnetrzne oscieznic okiennych.

6. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

6.1. Przedmiotem odbioru bedg poszczegdlne fazy robot,

1) demontaz starej stolarki i przygotowanie otworéw,

2) montaz okien,

3) montaz drzwi,

4)wykonczenie osciezy wewnetrznych,

6.2. Poszczegolne fazy robét zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

6.3. Po zakonczeniu catosci robo6t polegajgcych na wymianie stolarki okiennej,' dokonany zostanie
odbiér robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru;

6.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest

zobowigzany do ich usuniecia.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

8.1. Wycena robdt. obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét 'tymczasowych i prac

towarzyszgcych

1) Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

2) wywo6z gruzu uzyskanego z rozbiérki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3) sprzatniecie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

8.2. Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robdét podstawowych

zgodnie z pkt. 7, oraz robét tymczasowych i towarzyszgcych zgodnie z pkt. 9.1.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdot budowlanych, w tym wszystkie elementy

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

9.1. projekt wykonawczy;

9.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

9.3. przedmiar robdt;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu obrébek blacharskich i orynnowania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajgcych sie na:

1) montaz nowych obrébek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym;

2) montaz nowych elementéw orynnowania

1.4. Okreslenia podstawowe

141

rynna dachowa - przewdd w ksztaicie koryta wykonany z blachy lub z tworzyw sztucznych
umieszczany z niewielkim odchyleniem od poziomu wzdtuz okapu, stuzgcy do odprowadzania wody
opadow atmosferycznych z dachu, balkonu lub tarasu;

14.2.

rura spustowa - przewdd rurowy z blachy lub z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym lub
prostokatnym, stuzgcy do odprowadzania wody z rynien do sieci kanalizacyjnej ustawiony wewnagtrz
lub na zewnatrz budowli pionowo lub z niewielkim odchyleniem od pionu;

1.4.3.

obrébki blacharskie - obrébki z blachy wykonane w celu zabezpieczenia elementéw budynku przed
niszczagcym wptywem czynnikéw atmosferycznych (deszcz, Snieg, 16d), obrébki wykonywane sg na
takich elementach jak: attyka, gzyms, wystajgcy cokdt, krawedz balkonu, krawedz tarasu, podokiennik
lub innych elementach wysunietych poza lico budynku i narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych,

1.4.4.

attyka - $cianka (lub czasem balustrada) usytuowana ponad koronujgcym gzymsem budynku
wienczaca jego elewacje oraz zastaniajgca jego niskie poddasze lub potacie dachu catego budynku
lub jego czesci,

1.4.5.

gzyms - element architektoniczny w formie wysunietego przed lico $ciany poziomego pasa, czasami
profilowanego, wykonywanego z cegty, kamienia, metalu, drewna, betonu, Zelbetu lub tynku, ktéry jest
stosowany jako ostona elewacji budynku przed zaciekami oraz w celach dekoracyjnych;

1.4.6.

podokiennik - parapet, nakrywa podoknia ograniczajgca od dotu otwor okienny, zazwyczaj pozioma,
stosowana w przypadkach, gdy grubos¢ $ciany jest wieksza od grubosci oboknia. Rozréznia sie
podokiennik zewnetrzny, ktérego zadaniem jest odprowadzanie wod opadowych i ochrona podoknia
przed zawilgoceniem oraz podokiennik wewnetrzny, stuzgcy do wykanczania obudowy okna od strony

pomieszczenia i ewentualnie do ostoniecia wneki podokiennej;
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1.

Obrobki blacharskie wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm; Ukladane sg na
uprzednio przygotowanym podtozu wykonanym z odpowiednim spadkiem:;

15.2.

Arkusze z blach stalowych tgczy sie na rgbki pojedyncze lezgce szerokosci od 15 do 20 mm lub na
rgbek podwojny szerokosci 20 do 30 mm.

153

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico
tynku i skutecznie zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one by¢ zakornczone
zebem okapowym (kapinosem).

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczagce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm)

2.1. blacha stalowa powlekana; blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,55 mm;

2.2. profile boczne podokiennikéw; profile PCV;

2.3. piana montazowa poliuretanowa;

2.4. rynhak; uchwyt rynny z ptaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;

2.5. uchwyt rury spustowej; wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy

zakotwi¢ w konstrukcji Sciany na min. 6 cm, zastosowac¢ kotek na catkowitg gtebokos¢ otworu dl. 20-22
cm, tak by wkret byt osadzony w sposoéb sztywny.

3. SPRZET

(wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatoZzong jakoscig)

3.1. dozownik do piany montazowej;

3.2. miotek SlusarskiO,5 kg;

3.3. miotek dekarski;

3.4. poziomica 1,0 m;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace

Srodkow transportu)

4.1. ogdlne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych; srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca
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bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
(wymagania dotyczgce wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotdw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne)
5.1. demontaz obrébek blacharskich; Rozbiérce podlegajg nastepujace elementy:

5.2. montaz paséw podrynnowych i rynien dachowych;

1) rynny wiszgce z blachy ocynkowanej

2) kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych a naroza o kacie

mniejszym niz 120°

3) uchwyty' rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegto$é miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm;
uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gteboko$¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego;
4) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%;
5) zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu

wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o

25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci;
5.3. montaz pozostatych obrébek blacharskich dachéw;
1) Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa;
2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylataciji;
5.4. zamocowanie uchwytow i rur spustowych;
1) rury spustowe systemowe PCV montowane wg. Instrukcji producenta
2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rurwiekszej niz 10 m, odchyle
4) rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami do rur spustowych
rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na kohcach rur i pod
kolankami omijajgcymi wyskoki i gzymsy;
5.5. prace kohcowe i porzgdkowe;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia)
6.1. W trakcie wykonywania wymiany i remontu obrobek blacharskich oraz orynnowania powinien byc¢
wykonywany na biezgco nadzér kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci wyjasnienia problemow
wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.
7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)
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7.1. demontaz i montaz obrdbek blacharskich z blachy ptaskiej - podaje sie w m2;

7.2. demontaz i montaz rynien i rur spustowych - podaje sie w m;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru bedg poszczegdlne fazy robot,

1) demontaz obrébek i przygotowanie podtoza,

2) wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robdt ociepleniowych fgcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbiér koncowy robét i zostanie sporzgdzony protokét odbioru.

8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidiowosci i usterek Wykonawca robdt jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych)

9.1. Wycena robét obejmuje réowniez wykonanie nizej wymienionych robo6t tymczasowych i prac

towarzyszacych

1) montaz i demontaz. ewentualnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen

2) wywoz gruzu i odpadow uzyskanych z rozbiorki do wlasciwego miejsca przeznaczonego na

odpady;

3) sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe pfatnosci stanowi protokét odbioru prawidiowo wykonanych robdét podstawowych

zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszgcych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty

ustawy techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.3. przedmiar robot;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45311000-0
Zamawiajacy:
Urzad Gminy Zbrostawice
Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2
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CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont elewacji budynku mieszkalnego — oswietlenie w strefie wejSciowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
roboét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

— montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
ufatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

1.4.2. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
1.4.4.Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgca
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
1.4.5. Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig
czynna).

1.4.6. Potaczenia wyrownawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.7. Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

1.4.7. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatéw dodatkowych, Stosowanych
przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réownolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujace,
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— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, diawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

1.4.8. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

1.4.9. Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna formie energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

1.4.10. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.11. Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku Zzrédet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatla a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw swietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra.

1.4.12. Stopie ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.13. Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomowca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4.14. Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majaczy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentac;ji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje

Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji Ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych,
a takze natynkowa, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mnoga wynosi¢ nie mniej niz 1 mm?2. Jako
materiaty przewodzgce nalezy stosowac miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w miejscach przejscia kabli miedzy strefami pozarowymi lub dla
ochrony izolacji przewoddéw przy przej$ciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodoéw
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg
by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od @ 16
do @ 63 mm, natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mnoga byé wykonane
takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, $luzg do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepujg jako taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 V, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopie ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowa, podtynkowe, natynkowa — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
musza spetnia¢ nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub
koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub
czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomowca
»pazurkéw” i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przytgczanie przewodéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncoéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomowca oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza
bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
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* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za
pomowca wkretéw lub ,pazurkow”.

* Czujniki ruchu o optyce kolistej do matych pomieszczen

» Zaciski do fgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
* Obudowy tagcznikéw powinny byé wykonane z materiatdow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

— napniecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— parad znamionowy: do 16 A,

— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego,
€O najmniej:

— wybor opcji montazu opraw oswietleniowych (nascienny, nastropowy, w sufitach podwieszanych, na
wysiegnikach, itd.)

— dobdr opraw i zrédet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, Il1.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢é mniejszy od 1 mmz2 a napniecie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V, jesli przewody ukfadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta nalezy stosowaé oprawy typu LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem cze$ci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pyloszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

2.2.7. Tablice elektryczne
Tablice elektryczne winny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych.

2.3.Warunki przyjecia na budkowe materiatléw do rob6t montanowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykantéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budkowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bebnach lub w krgzkach, konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciggtosé zyt, przekréj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z
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osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych.

Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Prace mozna wykonywac
przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1.Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznosé,
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosci zastosowanych
materiatéw i jakosci wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres roboét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie pokryw kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworoéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rzeczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, skrub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli

i przewodoéw,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztatltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

— kfadzenie rur nalezy wykonach za pomowca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (licowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej ST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mnoga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:

zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz pokryw
kanatéw instalacyjnych,
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— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Elementy te nalezy montowac¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie odbioréw 1-
fazowych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Typy opraw oraz sposob ich prowadzenia wykonach zgodnie z planami instalacji i
schematami oraz opisem technicznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2.Wymagania szczego6towe.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow Zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykonach sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin

czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczenh Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawcze montazu,

— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade
za niemajgca zasadniczego wptywu na jakosci funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielkosci
potrach za obnizong jakosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.Wymagania ogédlne.
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2. Wymagania szczego6towe.

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montanowych instalacji elektrycznej obmiaru robét
dokonuje sie przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogodline.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
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8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wpltyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mnoga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie poditoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robo6t przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia roboét instalacji elektryczne;.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie, pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, kiére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocenie
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzeh zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.Wymagania ogélne.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpiecze
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytagczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napniecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napniecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie
robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.
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10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
Zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z p6z. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw Deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji budynku mieszkalnego

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian
budynkéw oraz izolacji termicznej powierzchni dachu

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku

w tym:

- przygotowanie podioza

- gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym Unigrunt lub rownowaznym

- zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.180mm

- przyklejenie styropianu gr 12,18, cm do scian

- przyklejenie styropianu gr 3 cm do osciezy

- przymocowanie styropianu za pomocg dybli plastikowych do $cian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatkg

- natozenie podktadowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na $cianach i osciezach

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Iub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkdow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,

wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktoérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonhczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
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— stopienh rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce,

silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna — materiat
0 niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na
$cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z cigglych witdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykornczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetiajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kagtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6.0go6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.7.Dokumentacja roboét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczgce
stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118z pézn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé miedzy
innymi:
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— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych
elewaciji,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegoétéw potgczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych roéznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdinych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji
technicznej.

2.2.Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wyboér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy):
10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (o0 wspoétczynniku A=0,040W/m*K o
grubosciach zgodnie z czescig graficzng i audytem) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju
podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikow
mechanicznych lub metodg taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,
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— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt
izolacyjnych, w ktoérej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z osScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczenn miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztattowania detali elewac;ji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skitad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wla$ciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji

past,

3.2.4. Do nakitadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakltadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztatltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w skfad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami

producentdw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot
ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
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kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,

Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0go6Ine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. - Szczegobtowe warunki wykonywania robot.

Warunki  przystgpienia do robdét ociepleniowych Przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji robo6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposoéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemié przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca
dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za pomocsa rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.
(W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatoS¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania
przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg poditoza
(warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosSci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonaé¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegbétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
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Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurdow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réownosci podtoza, w postaci
plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na
catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Plyty naklejaé
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonhczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci piyt izolaciji
termicznej, stanu i rodzaju podfoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegotowg (w SST nalezy te wymagania opisac¢). Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania robé6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisobw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatdw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdélnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé¢ na potaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdtowag) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdétdow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w
czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badah przy odbiorze nalezy na wstepie
sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem
do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robdt elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r. M.in. zgodnie z tredcig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
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i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i
wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdline” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
Z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdéw roboét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtoérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieracé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)’. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauc;ji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosSci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0godlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetlny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zzelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (1j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

— Whytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralne;j
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — £gczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleh scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.



