
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Termomodernizacja budynku A-1 Noworudzkiej Szkoły Tech-

nicznej w Nowej Rudzie
ADRES INWESTYCJI   : ul. Stara Droga 4

57-401 Nowa Ruda
INWESTOR   : POWIAT KŁODZKI
ADRES INWESTORA   : ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko
BRANŻA   : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Daniel Zmarlak (Elektryczna)
Andrzej Bełziuk - aktualizacja 17.10.2024r.

DATA OPRACOWANIA   : piątek, 10 grudnia 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 10 grudnia 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budynek A-1a
1.1 Prace demontażowe

1
d.1.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem
z tworzyw sztucznych lub metalowym
przedmiar  = 55.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.55

5000
999 robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 30.5250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym zawieszanych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.48

3000
999 robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNNR 5
1004-02

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
na wysięgniku
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.72

0000
999 robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 0.7200 0.000 0.00

-- S --
2* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.000 0.00

3* 0.41
0000

39912 podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
0.41 m-g/szt.

m-g 0.4100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty elektroinstalacyjne
4

d.1.2
KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości pod-
stawy do 60 mm - podłoże betonowe
przedmiar  = 35.000 m

m

-- R --
1* 0.46

7000
999 robocizna

0.467 r-g/m
r-g 16.3450 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7583599 kanał instalacyjny

1.04 m/m
m 36.4000 0.000 0.00

3* 0.68
0000

8322199 łącznik
0.68 szt/m

szt 23.8000 0.000 0.00

4* 2.70
0000

8990499 kołki rozporowe
2.7 szt./m

szt. 94.5000 0.000 0.00

5* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych (YDY 3x1,5mm2)
przedmiar  = 35.000 m

m

-- R --
1* 0.07

5000
999 robocizna

0.075 r-g/m
r-g 2.6250 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7959999 przewody kabelkowe

1.04 m/m
m 36.4000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.2

KNNR 5
0407-03
analogia

Przekaźnik zmierzchowy oświetlenie ze-
wnętrzne
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.22

0000
999 robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
Przekaźnik zmierzchowy
1 szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach (oświetlenie zewnetrzne)
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.18

0000
999 robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7512999 wyłączniki nadprądowe

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.2

KSNR 5
0402-01

Wypusty wykonywane przewodami wciąga-
nymi do rurek winidurowych karbowanych
RVKLn p.t. w szkołach na oprawę (oświetle-
nie zewnetrzne)
przedmiar  = 5.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* 3.38

0000
999 robocizna

3.38 r-g/wyp.
r-g 16.9000 0.000 0.00

- 3 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 7.62

0000
7580060 rury winidurowe karbowane

7.62 m/wyp.
m 38.1000 0.000 0.00

3* 20.6
0000
0

7920999 przewody izolowane jednożyłowe
20.6 m/wyp.

m 103.0000 0.000 0.00

4* 0.82
0000

7510300 wyłącznik 1-biegunowy 6A
0.82 szt/wyp.

szt 4.1000 0.000 0.00

5* 4.00
0000

0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.2

KNNR 5
0512-05

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie
z tworzyw sztucznych przykręcane typu pa-
nel LED 1200x300
przedmiar  = 52.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 0.84

0000
999 robocizna

0.84 r-g/kpl.
r-g 43.6800 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7302299 oprawy świetlówkowe typu panel LED

1200x300
1 szt/kpl.

szt 52.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KSNR 5
0502-04

Montaż opraw oświetleniowych przykręca-
nych świetlówkowych typu panel LED
600x600
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 0.92

0000
999 robocizna

0.92 r-g/kpl.
r-g 3.6800 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
oprawy typu panel LED 600x600
1 szt/kpl.

szt 4.0000 0.000 0.00

3* 4.00
0000

0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNNR 5
1002-04

Montaż wysięgników rurowych o masie do
30 kg na ścianie
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* 2.03

0000
999 robocizna

2.03 r-g/szt.
r-g 2.0300 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7341399 wysięgniki rurowe

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* 3.00
0000

7270099 konstrukcje mocujące
3 kg/szt.

kg 3.0000 0.000 0.00

4* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* 0.11

0000
39000 środek transportowy

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100 0.000 0.00

6* 1.06
0000

39912 podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
1.06 m-g/szt.

m-g 1.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 4 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku (PO-5; PO-6)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.72

0000
999 robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 1.4400 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7301999 lampa oświetleniowa kompletna zewnętrzna

1 kpl./szt.
kpl. 2.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

5* 0.41
0000

39912 podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
0.41 m-g/szt.

m-g 0.8200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNNR 5
1008-04

Montaż projektorów oświetleniowych na ścia-
nach budynków (PO-1; PO-2; PO-3; PO4)
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 2.15

0000
999 robocizna

2.15 r-g/kpl.
r-g 8.6000 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7308099 projektory oświetleniowe

1 szt/kpl.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 0.02

0000
39000 środek transportowy

0.02 m-g/kpl.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty elektroinstalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Oświetlenie zewnętrzne
14

d.1.3
KNNR 5
1004-01

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
na słupie (latarnie parkowe oświetlenia ze-
wnętrznego)
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.67

0000
999 robocizna

0.67 r-g/szt.
r-g 2.6800 0.000 0.00

-- S --
2* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.3

 Czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą
antykorozyjną latarni parkowych stalowych o
wysokości 4m
przedmiar  = 4.000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.3

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
słupie (oprawa parkowa LED 36W 4000lm
4000K)
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.67

0000
999 robocizna

0.67 r-g/szt.
r-g 2.6800 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
lampa oświetleniowa kompletna
1 kpl./szt.

kpl. 4.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
przedmiar  = 5.000 odc.

odc
.

-- R --
1* 1.80

0000
999 robocizna

1.8 r-g/odc.
r-g 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Prace elektropomiarowe
18

d.1.4
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 6.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 1.30

0000
999 robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 7.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.33

0000
999 robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (następna próba)
przedmiar  = 2.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.27

0000
999 robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace elektropomiarowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek A-1a
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Budynek A-1b
2.1 Prace demontażowe
21

d.2.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem
z tworzyw sztucznych lub metalowym
przedmiar  = 11.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.55

5000
999 robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 6.1050 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2.1

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym zawieszanych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.48

3000
999 robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty elektroinstalacyjne
23

d.2.2
KSNR 5
0402-01

Wypusty wykonywane przewodami wciąga-
nymi do rurek winidurowych karbowanych
RVKLn p.t. w szkołach na oprawę
przedmiar  = 11.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* 3.38

0000
999 robocizna

3.38 r-g/wyp.
r-g 37.1800 0.000 0.00

-- M --
2* 7.62

0000
7580060 rury winidurowe karbowane

7.62 m/wyp.
m 83.8200 0.000 0.00

3* 20.6
0000
0

7920999 przewody izolowane jednożyłowe
20.6 m/wyp.

m 226.6000 0.000 0.00

4* 0.82
0000

7510300 wyłącznik 1-biegunowy 6A
0.82 szt/wyp.

szt 9.0200 0.000 0.00

5* 4.00
0000

0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń pro-
dukcyjnych pyłoodporne w obudowie z two-
rzyw sztucznych LED IP65
przedmiar  = 11.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 1.20

0000
999 robocizna

1.2 r-g/kpl.
r-g 13.2000 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7302499 oprawy LED pyłoodporne w obudowie z two-

rzyw sztucznych
1 szt/kpl.

szt 11.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2.2

KNNR 5
0512-05

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie
z tworzyw sztucznych przykręcane typu pa-
nel LED 1200x300
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 0.84

0000
999 robocizna

0.84 r-g/kpl.
r-g 3.3600 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7302299 oprawy świetlówkowe typu panel LED

1200x300
1 szt/kpl.

szt 4.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty elektroinstalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-1 elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Prace elektropomiarowe
26

d.2.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 2.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 1.30

0000
999 robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 2.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.33

0000
999 robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (następna próba)
przedmiar  = 1.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.27

0000
999 robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 0.2700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace elektropomiarowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek A-1b
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612


