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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

TERMOMODERNIZACJA  A-4c
1 45262100-2 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokoś-
ci do 10 m
obmiar  = 400.009 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 219.28 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 5.64 0.00000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.16 0.00000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.08 0.00000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.01 0.00000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.07 0.00000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.01 0.00000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 4.80 0.00000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 3.60 0.00000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
11* rusztowanie

0.156 m-g/m2
m-g 62.40 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

2
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 8.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.97 r-g/m2
r-g 8.34 0.00000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III

0.003 m3/m2
m3 0.03 0.00000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001 m3/m2

m3 0.01 0.00000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.3 kg/m2

kg 2.58 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

3
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią
obmiar  = 123.147 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 84.97 0.00000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.1 m2/m2
m2 135.46 0.00000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007 kg/m2

kg 0.86 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.04 %(od M)

% 0.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

4
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,5,73,74,76,77)

-- S --

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* rusztowanie
536.641014/(0.84*4)=159.71 m-g

m-g 159.71 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbiórka cokołów i elewacji z okladzin kamiennych elewacja 15
5

d.2
KNR 4-01
0349-07

Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 68.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/m2
r-g 75.64 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

6
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty
wysypiska -wg Rozporządzenia w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska -1  m3 *
2,00 t/m3
obmiar  = 5.451 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja betonu

1 t/t
t 5.45 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka cokołów i elewacji z okladzin kamiennych elewacja 15
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Cokoły elewacja 15 i 16
7

d.3
KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejs-
cach łatwodostępnych przy użyciu szczotek
stalowych - pow. ponad 5,0 m2-COKOŁU
obmiar  = 32.259 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 4.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

8
d.3

AT-38 0102
02

Zabezpieczenie grzybogójcze podłoża z ceg-
ły
obmiar  = 32.259 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 4.19 0.00000 0.00

-- M --
2* Preparat grzybobójczy'

0.21 kg/m2
kg 6.77 0.00000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.006 m-g/m2
m-g 0.19 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

9
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - podłozy z cegły pod
tynki
obmiar  = 32.259 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 1.61 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 8.06 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

10
d.3

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie cokołów ścian  płytami styropia-
nowymi ekstrudowanymi XPS 70 035   gr. 15
cm -  przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. tynku mozai-
kiowego  kolor antracyt
obmiar  = 32.259 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 102.02 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 6.45 0.00000 0.00

3* płyty styropianowe XPS 70 035 gr 15 cm
0.05275*3=0.15825 m3/m2

m3 5.10 0.00000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych''
10.03 kg/m2

kg 323.56 0.00000 0.00

5* dyble  A – KI - 220 N
4.16 szt./m2

szt. 134.20 0.00000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 36.61 0.00000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska'''
0.3 kg/m2

kg 9.68 0.00000 0.00

8* tynk mozaikowy żywiczny kolor antracyt
5.5 kg/m2

kg 177.42 0.00000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

- 5 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
10* żuraw okienny

0.0298 m-g/m2
m-g 0.96 0.00000 0.00

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 0.89 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Cokoły elewacja 15 i 16
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45421132-8 Wymiana okien warsztaty
4.1 Utylizacja okien
11

d.4.1
kalkulacja in-
dywidualna 

Utylizacja okien warsztaty
obmiar  = 87.235 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 174.47 0.00000 0.00

-- M --
2* wywóz i utylizacja okien

1 m2/m2
m2 87.24 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Utylizacja okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Okna elewacja 15 frontowa
12

d.4.2
KNR 0-19
0929-08 ana-
logia

Wymiana okna  stalowego na okno rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2 OKNO O1 140*99 KOT-
ŁOWNIA
obmiar  = 1.386 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 7.23 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 10.51 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.47 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 6.51 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* OKNO PCV 01 140*99 kotłownia
1/1.386=0.721501 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

13
d.4.2

KNR-W 2-02
0127-05 ana-
logia

Rozebranie okien z luksferów 20x20x5 cm
R=0,30
obmiar  = 0.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 1.74 0.00000 0.00

-- S --
2* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

3* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 0.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

14
d.4.2

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchyl-
ne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2
OKNO 60*72 KOTŁOWNIA 2 SZT
obmiar  = 0.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 7.90 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 11.15 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.41 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 6.95 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

- 8 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* OKNO 02 60*72 kotłownia
1/0.432=2.314815 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

15
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<1> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <1> 126*
134    1 SZT
obmiar  = 1.688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 9.12 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 10.57 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.57 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.12 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 8.20 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <1> okno PCV 126*134
1/1.6884=0.592277 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

16
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<2> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <2> 131*
114    1 SZT
obmiar  = 1.493 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 8.06 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 9.35 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.51 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 7.26 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <2> okno PCV 126*134
1/1.4934=0.669613 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

- 9 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.09 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

17
d.4.2

KNR 0-19
0929-05

<3> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2 OKNO <3> 78*
73 1 szt.
obmiar  = 0.569 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6.8 r-g/m2
r-g 3.87 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

10.18 szt./m2
szt. 5.79 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.23 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.05 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0034 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12 kg/m2

kg 3.48 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <3> okno PCV 78*73
1/0.5694=1.756235 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

18
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<4> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <4> 93*
138    1 SZT
obmiar  = 1.283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 6.93 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 8.03 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.44 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.09 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 6.24 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <4> okno PCV 93*138
1/1.2834=0.77918 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

- 10 -
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<5> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <5> 103*
138    1 SZT
obmiar  = 1.421 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 7.67 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 8.90 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.48 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 6.91 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <5> okno PCV 103*138
1/1.4214=0.703532 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.09 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

20
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<6> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <6> 87*
129    1 SZT
obmiar  = 1.122 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 6.06 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 7.02 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.38 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 5.45 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <6> okno PCV 87*129
1/1.122=0.891266 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

21
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<7> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <7> 100*
128   1 SZT
obmiar  = 1.280 m2

m2

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 6.91 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 8.01 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.44 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.09 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 6.22 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <7> okno PCV 100*128
1/1.28=0.78125 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

22
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<8 i 9> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <8 i 9>
100*152   2 SZT
obmiar  = 3.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 16.42 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 19.03 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 1.03 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.21 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 14.77 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <8 i 9> okno PCV 100*152
1/1.52=0.657895 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.15 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.18 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

23
d.4.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic okien zespolo-
nych o powierzchni do 1 m2 <10, 11,12>
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 2.55 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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24
d.4.2

KNR 4-01
0303-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej <10, 11, 12>
obmiar  = 1.698 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m2
r-g 2.77 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28.7 szt./m2
szt. 48.73 0.00000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.00259 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.00145 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

5* piasek
0.013 m3/m2

m3 0.02 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

8* wyciąg
0.15 m-g/m2

m-g 0.25 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

25
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<13> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <13>
124*110   1 SZT
obmiar  = 1.364 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 7.37 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 8.54 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.46 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 6.63 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <13> okno PCV 124*110
1/1.364=0.733138 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

26
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

<14 , 15 , 16,17> Wymiana okien zespolo-
nych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
OKNO <14,15,16,17> 98*146   4 SZT
obmiar  = 5.723 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 30.90 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 35.83 0.00000 0.00
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 1.95 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.40 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.02 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 27.81 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <14,15,16,17> okno PCV 98*146
1/1.4308=0.69891 szt/m2

szt 4.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.29 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.34 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

27
d.4.2

KNR 0-19
0929-08 ana-
logia

<18> Wymiana okien zespolonych  na okno
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <18> 137*
69  1 szt
obmiar  = 0.945 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 4.93 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 7.16 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.32 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 4.44 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <18> okno PCV 137*69
1/0.9453=1.057865 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

28
d.4.2

KNR 0-19
0929-08 ana-
logia

<19> Wymiana okien zespolonych na okno
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <19> 135*
97  1 szt
obmiar  = 1.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 6.84 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 9.93 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.45 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00
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6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 6.16 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <19> okno PCV 135*97
1/1.3095=0.76365 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

29
d.4.2

KNR 0-19
0929-09

<20>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <20> 119*
148
obmiar  = 1.761 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 8.07 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.57 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.58 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.11 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.43 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <20 > okno PCV 119*148
1/1.7612=0.567795 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.09 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

30
d.4.2

KNR 0-19
0929-08 ana-
logia

<21> Wymiana okien zespolonych na okno
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <21> 145*
84  1 szt
obmiar  = 1.218 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 6.36 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 9.23 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.41 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 5.72 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00
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8* <21> okno PCV 145*84
1/1.218=0.821018 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

31
d.4.2

KNR 0-19
0929-09

<22>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <22> 160*
113*1
obmiar  = 1.808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 8.28 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.85 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.60 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.11 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.63 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <22 > okno PCV 160*113
1/1.808=0.553097 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.09 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

32
d.4.2

KNR 0-19
0929-09

<23,24,25>Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <23,
24,25> 116*134 3 szt
obmiar  = 4.628 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 21.20 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 27.77 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.53 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.28 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 19.53 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <23,24,25 > okno PCV 116*133
1/1.5428=0.648172 szt/m2

szt 3.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.23 0.00000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.28 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

33
d.4.2

KNR 0-19
0929-08

<26> Wymiana okien zespolonych na okno
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO <26> 115*
86  1 szt
obmiar  = 0.989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 5.16 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 7.50 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.34 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 4.65 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <26> okno PCV 115*86
1/0.989=1.011122 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

34
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna <27>
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno <27> 117*
121 1 szt
obmiar  = 1.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 7.65 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 8.86 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.48 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 6.88 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <27> okno  PCV 117*121
1/1.4154=0.706514 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.07 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.4.2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna <28>
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno <28> 101*
107 1 szt
obmiar  = 1.081 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 5.84 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 6.77 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.37 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 5.25 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <28> okno  PCV 101*107
1/1.0807=0.925326 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

36
d.4.2

KNR 0-19
0929-09

<29>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <29> 142*
119*1
obmiar  = 1.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 7.74 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.14 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.56 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.13 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <29 > okno PCV 142*119
1/1.6898=0.591786 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

37
d.4.2

KNR 0-19
0929-02

<O30> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <30> 119*45
obmiar  = 0.536 m2

m2

-- R --
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
9.14 r-g/m2

r-g 4.90 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 6.91 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.25 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.31 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <30> okno 119*45
1/0.5355=1.867414 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

38
d.4.2

KNR 0-19
0929-03

<31> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKON <31> 121*75  1 SZT.
obmiar  = 0.908 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 6.63 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 7.81 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.37 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 6.02 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <31> okno 121*75
1/0.9075=1.101928 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

39
d.4.2

KNR 0-19
0929-03

<32> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKON <32> 74*136  1 SZT.
obmiar  = 1.006 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 7.34 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 8.65 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.41 0.00000 0.00
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.09 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 6.67 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <32> okno 74*136
1/1.0064=0.993641 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

40
d.4.2

KNR 0-19
0929-03

<33,34> Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 OKON <33,34> 86*136 2 SZT.
obmiar  = 2.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 17.07 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 20.12 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.96 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.21 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 15.51 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <33,34> okno 86*136
1/1.1696=0.854993 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.12 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.16 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

41
d.4.2

KNR 0-19
0929-03

<35,36> Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 OKON <35> 77*134 2 SZT.
obmiar  = 2.064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 15.07 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 17.75 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.85 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.19 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 13.68 0.00000 0.00
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <35,36> okno 77*134
1/1.0318=0.96918 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.10 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.14 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

42
d.4.2

KNR 0-19
0929-03

<37> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <37> 128*63 1 SZT.
obmiar  = 0.806 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 5.88 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 6.93 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.33 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 5.34 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <37> okno PCV 128*63
1/0.8064=1.240079 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

43
d.4.2

KNR 0-19
0929-08

<38 węzeł cieplny> Wymiana okien zespolo-
nych na okno rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
OKNO <38> 136*93  1 szt węzeł cieplny
obmiar  = 1.265 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.22 r-g/m2
r-g 6.60 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58 szt./m2
szt. 9.59 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.43 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00261 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 5.95 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <38> okno PCV 136*93
1/1.2648=0.790639 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Okna elewacja 15 frontowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Okna elewacja 16 od strony dziedzińca
44

d.4.3
KNR 0-19
0929-02

<38> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <38> 68*85
obmiar  = 0.578 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.28 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.46 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.27 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.65 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <38> okno 68*85
1/0.578=1.730104 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

45
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<39,40>Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <39,
40> 1,38*1,40 2 szt
obmiar  = 3.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 17.70 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 23.18 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.28 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.23 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 16.31 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <39 , 40 > okno PCV 138*14
1/1.932=0.517598 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.19 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.23 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

46
d.4.3

KNR 0-19
0929-11

<41> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO <41>
201*122 1 SZT
obmiar  = 2.452 m2

m2
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3.68 r-g/m2
r-g 9.02 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 10.79 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.61 0.00000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.12 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00184 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31 kg/m2

kg 8.12 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <41> okna pcv 201*122
1/2.4522=0.407797 SZT/m2

SZT 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.10 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.15 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

47
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<42> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKON <42> 108*69 1 SZT.
obmiar  = 0.745 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 5.44 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 6.41 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.31 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 4.94 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <42> okno 108*69
1/0.7452=1.341922 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

48
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<43> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <43> 81*71 1 SZT
obmiar  = 0.567 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.18 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.31 0.00000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.27 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.56 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <43> okno 81*70
1/0.567=1.763668 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

49
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<44> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <44> 89*60 1 SZT
obmiar  = 0.534 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 4.88 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 6.89 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.25 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.29 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <44> okno 89*60
1/0.534=1.872659 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

50
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<45> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <45> 104*58 1 SZT
obmiar  = 0.603 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.51 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.78 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.28 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00
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6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.85 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <45> okno 104*58
1/0.6032=1.657825 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

51
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<46>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <46> 202*
81  1 SZT szt
obmiar  = 1.636 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 7.49 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 9.82 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.54 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 6.90 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <46 > okno PCV 124*145
1/1.6362=0.611172 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

52
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<47>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <47> 124*
145  1 SZT szt
obmiar  = 1.798 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 8.23 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.79 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.59 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.11 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.59 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00
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8* <46 > okno PCV 124*145'
1/1.798=0.556174 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.09 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

53
d.4.3

KNR 0-19
0929-11

<48> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO <48>
231*137 1 SZT
obmiar  = 3.165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.68 r-g/m2
r-g 11.65 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 13.93 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.79 0.00000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.16 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00184 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31 kg/m2

kg 10.48 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <48> okna pcv 231*137
1/3.1647=0.315986 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.13 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.19 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

54
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<49> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <49> 101*59 1 SZT
obmiar  = 0.596 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.45 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.69 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.28 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.79 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <49> okno 101*59
1/0.5959=1.678134 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00
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10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

55
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<50,51> Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 OKON <50,51>110*73 2 SZT.
obmiar  = 1.606 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 11.72 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 13.81 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.66 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.14 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 10.65 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <50,51> okno 110*73
1/0.803=1.24533 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

56
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<52> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKON <52>109*70  1 SZT.
obmiar  = 0.763 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 5.57 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 6.56 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.31 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 5.06 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <52> okno 109*70
1/0.763=1.310616 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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57
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<53>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <53> 206*
82  1 SZT szt
obmiar  = 1.689 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 7.74 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.13 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.56 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.13 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <53 > okno PCV 206*82
1/1.6892=0.591996 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

58
d.4.3

KNR 0-19
0929-04

<54>Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad
1.0 m2 OKNO <54> 79*135  1 szt
obmiar  = 1.067 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.66 r-g/m2
r-g 6.04 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6 szt./m2
szt. 7.04 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.36 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00283 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09 kg/m2

kg 5.43 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <54> okno PCV 79*135
1/1.0665=0.937647 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

59
d.4.3

KNR 0-19
0929-11

<55> Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO <55>
235*139 1 SZT
obmiar  = 3.267 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
3.68 r-g/m2

r-g 12.02 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 14.37 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 0.82 0.00000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.16 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00184 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31 kg/m2

kg 10.81 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <55> okna pcv 235*139
1/3.2665=0.306138 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.13 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.20 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

60
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<56> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <56>117*76  1 SZT.
obmiar  = 0.889 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 6.49 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 7.65 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.36 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 5.89 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <56> okno 117*76
1/0.8892=1.124606 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

61
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<57> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <57>133*75  1 SZT.
obmiar  = 0.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 7.29 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 8.58 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.41 0.00000 0.00
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4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.09 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 6.62 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <57> okno 133*75
1/0.9975=1.002506 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

62
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<58> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <58>89*81  1 SZT.
obmiar  = 0.721 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 5.26 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 6.20 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.30 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 4.78 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <58> okno 89*81
1/0.7209=1.387155 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

63
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<59> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <59> 87*64 1 SZT
obmiar  = 0.557 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.09 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.19 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.26 0.00000 0.00

4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.48 0.00000 0.00
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7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <59> okno 87*64
1/0.5568=1.795977 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

64
d.4.3

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna <60>
rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2 okno <60> 83*
138 1 szt
obmiar  = 1.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 6.18 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 7.17 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.39 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 5.56 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <60> okno  PCV 83*138
1/1.1454=0.873057 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

65
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<61>Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <61> 189*
93  1 SZT szt
obmiar  = 1.758 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58 r-g/m2
r-g 8.05 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 10.55 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 0.58 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.11 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 7.42 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <61 > okno PCV 189*93
1/1.7577=0.568925 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
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jedn.

R M S

9* wyciąg
0.05 m-g/m2

m-g 0.09 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

66
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<62> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <62>102*82  1 SZT.
obmiar  = 0.836 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 6.10 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 7.19 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.34 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.08 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 5.54 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <62> okno 102*82
1/0.8364=1.1956 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

67
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<63> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <63>110*59  1 SZT.
obmiar  = 0.649 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 4.74 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 5.58 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.27 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 4.30 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <63> okno 110*59
1/0.649=1.540832 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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68
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<64> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <64>150*68  1 SZT.
obmiar  = 1.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 7.45 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 8.77 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.42 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.09 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 6.76 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <64> okno 150*68
1/1.02=0.980392 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

69
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<64a 65a> Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 OKNO <64a>103*57  1 SZT.
obmiar  = 1.174 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 8.57 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 10.10 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.48 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.11 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 7.78 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <64a> okno 103*57
1/0.5871=1.703287 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

70
d.4.3

KNR 0-19
0929-09

<65 , 66>Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 OKNO <65,
66> 189*94  2 SZT szt
obmiar  = 3.553 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
4.58 r-g/m2

r-g 16.27 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2
szt. 21.32 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.17 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.21 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00235 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 14.99 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <65 , 66 > okno PCV 189*94
1/1.7766=0.562873 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.18 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.21 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

71
d.4.3

KNR 0-19
0929-03

<66a> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2 OKNO <66a>116*63  1 SZT.
obmiar  = 0.731 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m2
r-g 5.34 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6 szt./m2
szt. 6.29 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.30 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.07 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63 kg/m2

kg 4.85 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <66a> okno 116*63
1/0.7308=1.368363 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.04 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.07 m-g/m2

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

72
d.4.3

KNR 0-19
0929-02

<67> Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 OKNO <67> 100*58 1 SZT
obmiar  = 0.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 5.30 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

12.9 szt./m2
szt. 7.48 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

dm3 0.27 0.00000 0.00
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4* silikon
0.11 dm3/m2

dm3 0.06 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00447 t/m2

t 0.00 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
8.04 kg/m2

kg 4.66 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* <67> okno 100*58
1/0.58=1.724138 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Okna elewacja 16 od strony dziedzińca
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana okien warsztaty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Parapety zewnętrzne
73

d.5
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych
obmiar  = 17.398 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 5.22 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

74
d.5

NNRNKB 202
0541-02 ana-
logia

(z.VI) Parapety zewnętrzne  z blachy powle-
kanej gr. 0,60 mm o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm -kolor wg projektu
obmiar  = 30.447 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 41.10 0.00000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska kolor wg projektu'

1.23 m2/m2
m2 37.45 0.00000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach'
17.2 szt./m2

szt. 523.69 0.00000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.3 dm3/m2

dm3 9.13 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.24 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 Parapety wewnętrzne
75

d.6
KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
komorowych PCV  w ścianach-szer 15 cm
obmiar  = 86.990 mb

mb

-- R --
1* robocizna

1.77 r-g/mb
r-g 153.97 0.00000 0.00

-- M --
2* podokiennik komorowy PCV

1.10 mb/mb
mb 95.69 0.00000 0.00

3* zaślepka do podokiennik PCV komorowego'
2 szt/mb

szt 173.98 0.00000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.15 dm3/mb

dm3 13.05 0.00000 0.00

5* piasek
0.018 m3/mb

m3 1.57 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/mb
m-g 2.61 0.00000 0.00

8* wyciąg
0.09 m-g/mb

m-g 7.83 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

7 Listwy przyokienne
76

d.7
KNR 0-28
2629-05

Montaż listew przyokiennych z siatką szer
10 cm (rama okna PCV - styropian )
obmiar  = 220.730 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 48.56 0.00000 0.00

-- M --
2* masa klejąca do siatki z włókna

0.45 kg/m
kg 99.33 0.00000 0.00

3* listwy PCV przyokienne z siatką szer 10 cm
1.176 m/m

m 259.58 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0007 m-g/m
m-g 0.15 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Listwy przyokienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Ochrona narożników 
77

d.8
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym z siatką z włókna - STOLARKA
WARSZTATY
obmiar  = 243.290 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 53.52 0.00000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do siatki z włó-

kien
0.90 kg/m

kg 218.96 0.00000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny''
1.176 m/m

m 286.11 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0007 m-g/m
m-g 0.17 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.12 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ochrona narożników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Wymiana drzwi i bram  warsztatów
9.1 Dz1 100x205 POM. GOSP. NR 1
78

d.9.1
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydła drzwiowego  z odniesie-
niem Dz1 100x205
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

79
d.9.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o po-
wierzchni do 2 m2 100x205
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/szt.
r-g 1.31 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

80
d.9.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.83 r-g/m2
r-g 3.75 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.01 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.02 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.18 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

81
d.9.1

KNR 2-02
1203-01 ana-
logia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
100x205 POM GOSP NR 1 bez wymagań U
wsp .przenikania ciepła fabrycznie wykoń-
czone z klamka i zamkiem
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2
r-g 6.77 0.00000 0.00

-- M --
2* Dz 1 drzwi stalowe techniczne 100x205 bez

wymagań
1/2.05=0.487805 szt/m2

szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.02 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Dz1 100x205 POM. GOSP. NR 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.2 Dz2 120x205 kotłownia
82

d.9.2
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydeł drzwiowych o  z odnie-
sieniem Dz2 120x205
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

83
d.9.2

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 1.55 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

84
d.9.2

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 2.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 4.31 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.01 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.02 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.22 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

85
d.9.2

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne
o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykoń-
czone z klamką i zamkiem
obmiar  = 2.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31 r-g/m2
r-g 10.60 0.00000 0.00

-- M --
2* Dz2 drzwi stalowe ppoż EI30  120x205

1/2.46=0.406504 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.02 0.00000 0.00

4* papier ścierny
1.17 ark./m2

ark. 2.88 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.37 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Dz2 120x205 kotłownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.3 Dz3 , Dz5 ,  Dz6
86

d.9.3
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydła drzwiowego  z odniesie-
niem Dz3 90x205
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 3.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

87
d.9.3

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o po-
wierzchni do 2 m2 90x205
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/szt.
r-g 3.93 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

88
d.9.3

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 5.535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.83 r-g/m2
r-g 10.13 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.02 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.04 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

89
d.9.3

KNR 2-02
1203-01 ana-
logia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
90x205  U=1,3 W/m2K  wsp .przenikania
ciepła fabrycznie wykończone z klamka i za-
mkiem
obmiar  = 6.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2
r-g 20.30 0.00000 0.00

-- M --
2* Dz 3,5 , 6drzwi stalowe techniczne 100x205

U=1,3 W/m2 K
1/2.05=0.487805 szt/m2

szt 3.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.06 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.18 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Dz3 , Dz5 ,  Dz6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.4 Dz 4 węzeł cieplny
90

d.9.4
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydła drzwiowego  z odniesie-
niem Dz4 90x205
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

91
d.9.4

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o po-
wierzchni do 2 m2 90x205
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/szt.
r-g 1.31 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

92
d.9.4

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 6.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.83 r-g/m2
r-g 11.25 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.02 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.05 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.55 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

93
d.9.4

KNR 2-02
1203-01 ana-
logia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
90x205 węzeł cieplny pom nr 11 bez wyma-
gań U wsp .przenikania ciepła fabrycznie wy-
kończone z klamka i zamkiem
obmiar  = 5.535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.3 r-g/m2
r-g 18.27 0.00000 0.00

-- M --
2* Dz 4 drzwi stalowe techniczne 90x205 bez

wymagań
1/2.05=0.487805 szt/m2

szt 2.70 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.06 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.03 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Dz 4 węzeł cieplny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.5 BG1 201*242
94

d.9.5
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydeł drzwiowych o  z odnie-
sieniem
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

95
d.9.5

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 4.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 3.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

96
d.9.5

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 4.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 8.51 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.02 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.04 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.44 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

97
d.9.5

KNR 2-02
1204-05

BG1 201*242 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykoń-
czone z klamką i zamkiem -malowane
proszkowo U=1,30W/m2K
obmiar  = 4.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31 r-g/m2
r-g 20.96 0.00000 0.00

-- M --
2* BG1  drzwi stalowe 201*242

1/4.8642=0.205584 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.05 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.73 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

BG1 201*242
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.6 BG2 193*247
98

d.9.6
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydeł drzwiowych o  z odnie-
sieniem
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

99
d.9.6

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 4.767 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 3.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

100
d.9.6

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 4.767 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 8.34 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.02 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.04 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.43 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

101
d.9.6

KNR 2-02
1204-05

BG2 193*247 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykoń-
czone z klamką i zamkiem -malowane
proszkowo U=1,30W/m2K
obmiar  = 4.767 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31 r-g/m2
r-g 20.55 0.00000 0.00

-- M --
2* BG2  drzwi stalowe 193*247

1/4.7671=0.209771 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.05 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.72 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

BG2 193*247
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.7 BG3 194*196
102

d.9.7
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydeł drzwiowych o  z odnie-
sieniem
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

103
d.9.7

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 2.40 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

104
d.9.7

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 3.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 6.65 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.01 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.03 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.34 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

105
d.9.7

KNR 2-02
1204-05

BG3 201*242 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykoń-
czone z klamką i zamkiem -malowane
proszkowo U=1,30W/m2K
obmiar  = 3.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31 r-g/m2
r-g 16.39 0.00000 0.00

-- M --
2* BG3  drzwi stalowe 194*196

1/3.8024=0.262992 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.04 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.57 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

BG3 194*196
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.8 BG4 202*247
106

d.9.8
kalkulacja in-
duwidalna

Demontaż skrzydeł drzwiowych o  z odnie-
sieniem
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

107
d.9.8

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 4.989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 3.14 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

108
d.9.8

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-
chni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 4.989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2
r-g 8.73 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00345 t/m2
t 0.02 0.00000 0.00

3* piasek
0.008 m3/m2

m3 0.04 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 0.45 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

109
d.9.8

KNR 2-02
1204-05

BG4 202*247 Drzwi stalowe dwuskrzydłowe
o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykoń-
czone z klamką i zamkiem -malowane
proszkowo U=1,30W/m2K
obmiar  = 4.989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.31 r-g/m2
r-g 21.50 0.00000 0.00

-- M --
2* BG4  drzwi stalowe 202*247

1/4.9894=0.200425 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.01 m3/m2

m3 0.05 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.15 m-g/m2
m-g 0.75 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

BG4 202*247
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi i bram  warsztatów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 45321000-3 Ocieplenie wełną mineralną elewacja 15 frontowa i przejazd
10.1 Przygotowanie podłoża podd ocieplenie wełną mineralną
110

d.10.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - ściany
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 51.54 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

111
d.10.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - ościeża szer. 15 cm
obmiar  = 18.781 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 5.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

112
d.10.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją GRUNT -ŚCIANY
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 12.54 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 37.90 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.02 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

113
d.10.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją -GRUNT - OŚCIEŻA
obmiar  = 18.781 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 1.24 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 3.76 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Przygotowanie podłoża podd ocieplenie wełną mineralną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2 Ocieplenie wełną mineralną gr 10 cm
114

d.10.2
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej 160 mm pod
ocieplenie
obmiar  = 61.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 14.46 0.00000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 157.38 0.00000 0.00

3* listwa cokołowa 160 mm
1.05 m/m

m 64.05 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.01 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

115
d.10.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej GR. 10 cm lamda 0,035- system
ETICS - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 272.48 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.-100 mm lamda 0,035

1.05 m2/m2
m2 198.96 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 1136.92 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.018 m-g/m2
m-g 3.41 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 2.69 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

116
d.10.2

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
w systemie ETICS
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 1.89 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.-150mm

0.005 m2/m2
m2 0.95 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
0.03 kg/m2

kg 5.68 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

117
d.10.2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system ETICS- przymocowanie
płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników
metalowych do ścian z cegły -4-8 szt/m2
obmiar  = 189.487 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0641 r-g/szt.

r-g 12.15 0.00000 0.00

-- M --
2* łącznik metalowy do mocowania wełny l=

220'
6 szt/szt.

szt 1136.92 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.04 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

118
d.10.2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej -  - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 118.05 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 1136.92 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 215.07 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.008 m-g/m2
m-g 1.52 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 1.12 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

119
d.10.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej 3 cm do ościeży
obmiar  = 18.781 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.726 r-g/m2
r-g 32.42 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde   3 cm

1.05 m2/m2
m2 19.72 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 112.69 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.018 m-g/m2
m-g 0.34 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.27 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

120
d.10.2

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system  przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach
obmiar  = 18.781 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 26.48 0.00000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 112.69 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 30.86 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.008 m-g/m2
m-g 0.15 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

121
d.10.2

AT-38  0401
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana
ręcznie na ścianach
obmiar  = 189.487 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 96.64 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silika-

towe
0.31 kg/m2

kg 58.74 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm
2.58 kg/m2

kg 488.88 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0009 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

6* żuraw okienny
0.0064 m-g/m2

m-g 1.21 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

122
d.10.2

AT-38 0401
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana
ręcznie na ościeżach
obmiar  = 18.781 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 11.83 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silika-

towe
0.31 kg/m2

kg 5.82 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm'
2.58 kg/m2

kg 48.45 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.12 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

123
d.10.2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury odgromowa sztywna o średnicy do 20
mm układane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar  = 16.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0956 r-g/m
r-g 1.58 0.00000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury odgromowa sztywna

1.04 m/m
m 17.16 0.00000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 6.77 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie wełną mineralną gr 10 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ocieplenie wełną mineralną elewacja 15 frontowa i przejazd
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Ocieplenie elewacji 16 od dziedzińca gr 16 cm
11.1 Przygotowanie podłoza
124

d.11.1
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - ściany
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 32.19 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

125
d.11.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie meto-
dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - ościeża szer. 15 cm
obmiar  = 14.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 4.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

126
d.11.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją GRUNT -ŚCIANY
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 7.83 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 23.67 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.01 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

127
d.11.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją -GRUNT - OŚCIEŻA
obmiar  = 14.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 0.97 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 2.94 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Przygotowanie podłoza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11.2 Ocipelnei elewacji 16
128

d.11.2
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej 160 mm pod
ocieplenie
obmiar  = 46.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 10.93 0.00000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 118.99 0.00000 0.00

3* listwa cokołowa 160 mm
1.05 m/m

m 48.43 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.01 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

129
d.11.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej GR. 16 cm lamda 0,035- system
ETICS - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 170.17 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.-160 mm lamda 0,035

1.05 m2/m2
m2 124.26 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 710.03 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.018 m-g/m2
m-g 2.13 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 1.68 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

130
d.11.2

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod dociep-
lenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie
przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
w systemie ETICS
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 1.18 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.-150mm

0.005 m2/m2
m2 0.59 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
0.03 kg/m2

kg 3.55 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

131
d.11.2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system ETICS- przymocowanie
płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników
metalowych do ścian z cegły -4-8 szt/m2
obmiar  = 118.339 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0641 r-g/szt.

r-g 7.59 0.00000 0.00

-- M --
2* łącznik metalowy do mocowania wełny l=

220'
6 szt/szt.

szt 710.03 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.02 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.02 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

132
d.11.2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej -  - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 73.73 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 710.03 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 134.31 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.008 m-g/m2
m-g 0.95 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.70 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

133
d.11.2

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej 3 cm do ościeży
obmiar  = 14.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.726 r-g/m2
r-g 25.36 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde   3 cm

1.05 m2/m2
m2 15.43 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 88.16 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.018 m-g/m2
m-g 0.26 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.21 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

134
d.11.2

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny
mineralnej - system  przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach
obmiar  = 14.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 20.72 0.00000 0.00
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-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 88.16 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 24.14 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.008 m-g/m2
m-g 0.12 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.09 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

135
d.11.2

AT-38  0401
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana
ręcznie na ścianach
obmiar  = 118.339 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 60.35 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silika-

towe
0.31 kg/m2

kg 36.69 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm
2.58 kg/m2

kg 305.31 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0009 m-g/m2
m-g 0.11 0.00000 0.00

6* żuraw okienny
0.0064 m-g/m2

m-g 0.76 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

136
d.11.2

AT-38 0401
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana
ręcznie na ościeżach
obmiar  = 14.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 9.26 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silika-

towe
0.31 kg/m2

kg 4.56 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm'
2.58 kg/m2

kg 37.91 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0064 m-g/m2
m-g 0.09 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.13 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Ocipelnei elewacji 16
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ocieplenie elewacji 16 od dziedzińca gr 16 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Dach warsztatów-wymiana pokrycia 
12.1 Rozbiórka stropodachu warzstatów
137

d.12.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy
trapezowej nie nadającej się do użytku
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m2
r-g 75.15 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

138
d.12.1

KNR 4-01
0430-02 ana-
logia

Rozebranie elementów więźb dachowych -
płyt wiórowych dachu
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 112.72 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

139
d.12.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych -
ołacenie stropodachu o odstępie łat do 24
cm
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m2
r-g 56.36 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

140
d.12.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych
- podsufitek z płyt wiórowych
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 112.72 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

141
d.12.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wywóz i utylizcaja elelementów z rozbiórki
stropodachu
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 1252.44 0.00000 0.00

-- M --
2* utylizacja elementów z rozbiórki stropodachu

warsztatów
1 m2/m2

m2 626.22 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka stropodachu warzstatów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2 Malowanie konstrukcji stalowej dachu IPN 180
142

d.12.2
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji peł-
nościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 405.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4126 r-g/m2
r-g 167.40 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

143
d.12.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 405.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.042 r-g/m2
r-g 17.04 0.00000 0.00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.121 dm3/m2
dm3 49.09 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

144
d.12.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowy-
mi konstrukcji pełnościennych kolor R9002
pierwsze malowanie
obmiar  = 405.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 38.30 0.00000 0.00

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania'

kolor R9002
0.11 dm3/m2

dm3 44.63 0.00000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088 dm3/m2

dm3 3.57 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.90 0.00000 0.00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.12 0.00000 0.00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.12 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

145
d.12.2

KNR 7-12
0214-01

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowy-
mi konstrukcji pełnościennych kolor R9002
drugie malowanie
obmiar  = 405.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0944 r-g/m2
r-g 38.30 0.00000 0.00

-- M --
2* emalia poliwinylowa ogólnego stosowania'

kolor R9002
0.11 dm3/m2

dm3 44.63 0.00000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogólnego stosowania
0.0088 dm3/m2

dm3 3.57 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.90 0.00000 0.00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0003 m-g/m2
m-g 0.12 0.00000 0.00
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jedn.

R M S

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0003 m-g/m2

m-g 0.12 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Malowanie konstrukcji stalowej dachu IPN 180
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3 Płyty warstwowe stropodachu
146

d.12.3
KNR 13-13
0901-05

Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych
dachowych 140/248 z rdzeniem PIR IPN U=
0,14 W/m2K kolor blachy od spodu R9002
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.89*0.955=0.84995 r-g/m2
r-g 532.26 0.00000 0.00

-- M --
2* płyta warstwowa 140/248 z rdzeniem IPN U=

0,14 m2/K REI 30
1.03 m2/m2

m2 645.01 0.00000 0.00

3* metalowe elementy zamocowań lekkiej obu-
dowy
1.5 kg/m2

kg 939.33 0.00000 0.00

4* kit trwale plastyczny
0.11 kg/m2

kg 68.88 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw samochodowy

0.07 m-g/m2
m-g 43.84 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

147
d.12.3

kalkulacja in-
dywidualna

Obróbka blacharska pod grzebień płyty war-
stwowej
obmiar  = 36.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

1 r-g/mb
r-g 36.00 0.00000 0.00

-- M --
2* obróbka blacharska pod grzebień płyty wars-

twowej
1 mb/mb

mb 36.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

148
d.12.3

kalkulacja in-
dywidualna

Obróbka blacharska pod grzebień płyty war-
stwowej
obmiar  = 36.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

1 r-g/mb
r-g 36.00 0.00000 0.00

-- M --
2* profil trapezowy PIR IPN DO WYPEŁNIE

PŁYTY WARSTWOWEJ
1 mb/mb

mb 36.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

149
d.12.3

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbka szczytowa  płyt warstwowych szer
50
obmiar  = 34.635 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 42.60 0.00000 0.00

-- M --
2* Obróbka szczytowa elementy prefabrykowa-

ne z blachy stalowej ocynkowanej
1.01 m2/m2

m2 34.98 0.00000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.029 kg/m2

kg 1.00 0.00000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7 szt./m2

szt. 232.05 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
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6* środek transportowy
0.005 m-g/m2

m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

150
d.12.3

KNR-W 2-02
0517-01

Obróbki montaż z gotowych elementów pre-
fabrykowanych z blachy stalowej ocynkowa-
nej - kątowniki pod szczytu i pod okapem
obmiar  = 69.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62 r-g/m2
r-g 112.22 0.00000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej - kątownik pod szczytem i pod
okapem
1.01 m2/m2

m2 69.96 0.00000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.028 kg/m2

kg 1.94 0.00000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
8.1 szt./m2

szt. 561.09 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0049 m-g/m2
m-g 0.34 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

151
d.12.3

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbka okapu  płyt warstwowych
obmiar  = 34.790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 42.79 0.00000 0.00

-- M --
2* Obróbka okapu elementy prefabrykowane z

blachy stalowej ocynkowanej szer 50 cm
1.01 m2/m2

m2 35.14 0.00000 0.00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.029 kg/m2

kg 1.01 0.00000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7 szt./m2

szt. 233.09 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.005 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

152
d.12.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe NRO z kanałami wentylacyj-
nymi
obmiar  = 626.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389 r-g/m2
r-g 243.60 0.00000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa z kana-

łami wentylacyjnymi
1.15 m2/m2

m2 720.15 0.00000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO
1.15 m2/m2

m2 720.15 0.00000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 271.78 0.00000 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 187.87 0.00000 0.00
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6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0076 m-g/m2
m-g 4.76 0.00000 0.00

8* środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 13.15 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

153
d.12.3

kalkulacja in-
dywidualna

Kominki odpowietrzajace połać z papy ter-
mozgrzewalnej 1 szt/ 40 m2
obmiar  = 16.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt
r-g 32.00 0.00000 0.00

-- M --
2* koninki odpowietrzjace papa termozgrzewla-

na
1 szt/szt

szt 16.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Płyty warstwowe stropodachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dach warsztatów-wymiana pokrycia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

13 Rynny i rury spustowe
13.1 Rynny
154

d.13.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 69.580 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 10.44 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

155
d.13.1

kalkulacja in-
dywidualna 

Wywiezienie i utylizacja rynien z blachy
obmiar  = 69.580 m

m

-- M --
1* wywiezieni utylizacja rynien z blachy

1 m/m
m 69.58 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

156
d.13.1

NNRNKB 202
0517-04 ana-
logia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien da-
chowych z blachy ocynkowanej półokrągłych
o śr. 15 cm
obmiar  = 69.580 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4879 r-g/m
r-g 33.95 0.00000 0.00

-- M --
2* rynny 150 z  blachy stalowej powlekanej gr.

0.50 mm
1.05 m/m

m 73.06 0.00000 0.00

3* uchwyty do rynien dachowych powlekane
2 kpl./m

kpl. 139.16 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.24 0.00000 0.00

6* wyciąg
0.0019 m-g/m

m-g 0.13 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

157
d.13.1

NNRNKB 202
0517-09

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien da-
chowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki
przy rynnach
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2129 r-g/szt.
r-g 1.28 0.00000 0.00

-- M --
2* zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej

1 szt/szt.
szt 6.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0037 m-g/szt.
m-g 0.02 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.002 m-g/szt.

m-g 0.01 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

158
d.13.1

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.12 r-g/szt.

r-g 0.60 0.00000 0.00

-- M --
2* denko rynny z blachy powlekanej

1 szt./szt.
szt. 5.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.02 0.00000 0.00

5* samochód dostawczy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rynny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.2 Rury spustowe
159

d.13.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie na-
dającej się do użytku
obmiar  = 20.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 2.21 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

160
d.13.2

kalkulacja in-
dywidualna 

Wywiezienie i utylizacja rur spustowych  z
blachy
obmiar  = 20.100 m

m

-- M --
1* wywiezieni utylizacja rur spustowych  z bla-

chy
1 m/m

m 20.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

161
d.13.2

NNRNKB 202
0519-03 ana-
logia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spusto-
wych z blachy powlekanej  okrągłych o śr.
12 cm
obmiar  = 20.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6066 r-g/m
r-g 12.19 0.00000 0.00

-- M --
2* Rura spustowan 120  z blachy stalowej po-

wlekanej gr. 0.50 mm
1 mb/m

mb 20.10 0.00000 0.00

3* uchwyty 120 do rur spustowych powlekane
0.33 kpl./m

kpl. 6.63 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0027 m-g/m
m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

162
d.13.2

KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o gru-
bości 15 cm na podsypce piaskowej - koryt-
ka ściekowe
obmiar  = 7.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3338 r-g/m
r-g 2.50 0.00000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm

2.06 szt./m
szt. 15.45 0.00000 0.00

3* piasek
0.043 m3/m

m3 0.32 0.00000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0005 t/m

t 0.00 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rynny i rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Remont kotłowni elewacja i dach
14.1 Remont elewacji
163

d.14.1
KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrz-
nych cementowo-wapiennych kat. II na ścia-
nach z częsciowym zbiciem tynku nakrapia-
nego
obmiar  = 76.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27*2=0.54 r-g/m2
r-g 41.05 0.00000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.0012 t/m2
t 0.09 0.00000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0014 t/m2

t 0.11 0.00000 0.00

4* piasek
0.0047 m3/m2

m3 0.36 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.76 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

164
d.14.1

ZKNR C-2
0101-05

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubyt-
ków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni
obmiar  = 76.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0916 r-g/m2
r-g 6.96 0.00000 0.00

-- M --
2* szpachlówka do tynków

3.6 kg/m2
kg 273.66 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.003 m-g/m2
m-g 0.23 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.0025 m-g/m2

m-g 0.19 0.00000 0.00

6* betoniarka
0.004 m-g/m2

m-g 0.30 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

165
d.14.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne grunto-
wanie
obmiar  = 76.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 4.83 0.00000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący

0.26 dm3/m2
dm3 19.76 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.002 m-g/m2

m-g 0.15 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

166
d.14.1

ZKNR C-2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrot-
nie; tynk gładki
obmiar  = 76.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 15.20 0.00000 0.00

-- M --
2* farba silikatowa

0.26 dm3/m2
dm3 19.76 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

5* wyciąg
0.004 m-g/m2

m-g 0.30 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14.2 Remont dachu
167

d.14.2
KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające
na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar  = 74.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 11.15 0.00000 0.00

-- M --
2* kit asfaltowy

0.1 kg/m2
kg 7.43 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

168
d.14.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jed-
nowarstwowe
obmiar  = 74.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.216 r-g/m2
r-g 16.05 0.00000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15 m2/m2
m2 85.47 0.00000 0.00

3* gaz propan-butan
0.23 kg/m2

kg 17.09 0.00000 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 22.30 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0048 m-g/m2
m-g 0.36 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.0122 m-g/m2

m-g 0.91 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

169
d.14.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 3.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 0.94 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

170
d.14.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-ognio-
mur
obmiar  = 3.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 4.23 0.00000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska kolor wg projektu'

1.23 m2/m2
m2 3.86 0.00000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 53.92 0.00000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.00 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Remont dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont kotłowni elewacja i dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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15 Daszki nad drzwiami
171

d.15
KNNR 7 0506-
01 analogia

Daszki systemowe nad drzwiami 250*100 1
kpl
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49 r-g/m2
r-g 6.98 0.00000 0.00

-- M --
2* daszek systemowy 250*100

0.5 szt/m2
szt 1.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.05 m-g/m2
m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Daszki nad drzwiami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

16 45442100-8 Malowanie pomieszczeń parteru
16.1 Malowanie ścian
172

d.16.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności
obmiar  = 768.205 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 72.98 0.00000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.23 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

173
d.16.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 768.205 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.15=0.13685 r-g/m2
r-g 105.13 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 219.71 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

174
d.16.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową 1,
2m2/1m2
obmiar  = 115.514 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 24.57 0.00000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.04 0.00000 0.00

3* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm
1.20 m2/m2

m2 138.62 0.00000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.83 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

175
d.16.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską grubą
obmiar  = 535.610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 30.53 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa gruba

1.10 m2/m2
m2 589.17 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Malowanie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczeń parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 Ocieplenie ścian w gruncie 
17.1 Rozebranie opaski z betonu
176

d.17.1
KNR 4-04
0301-02
analogia

Rozebranie opaski z betonu żwirowego o
grubości do 10 cm
obmiar  = 4.379 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.22 r-g/m3
r-g 27.24 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

177
d.17.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5
km
obmiar  = 4.379 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 3.77 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.5+4*0.02=0.58 m-g/m3
m-g 2.54 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

178
d.17.1 kalk. własna

Koszty utylizacji gruzu
obmiar  = 4.379 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie opaski z betonu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17.2 Ocieplenie w gruncie
179

d.17.2
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-
mi na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 25.053 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48*0.955=2.3684 r-g/m3
r-g 59.34 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

180
d.17.2

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km grunt.kat. III na teren
rozbiórki A-5
obmiar  = 20.042 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m3
r-g 32.67 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.85 m-g/m3
m-g 17.04 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

181
d.17.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejs-
cach łatwodostępnych przy użyciu szczotek
stalowych - pow. ponad 5,0 m2
obmiar  = 47.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 6.01 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

182
d.17.2

AT-38 0102
02

Zabezpieczenie grzybogójcze podłoża z ceg-
ły
obmiar  = 47.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 6.20 0.00000 0.00

-- M --
2* Preparat grzybobójczy'

0.21 kg/m2
kg 10.02 0.00000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.006 m-g/m2
m-g 0.29 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

183
d.17.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - preparatem głęboko-
penetrujacym
obmiar  = 47.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 2.39 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 11.93 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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184
d.17.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian XPS 70 035 gr 15
cm
obmiar  = 47.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 63.42 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe XPS 70 035 gr 15 cm

0.0525*3=0.1575 m3/m2
m3 7.52 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 286.32 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny

0.0135 m-g/m2
m-g 0.64 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.48 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

185
d.17.2

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru  w go-
towym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
obmiar  = 20.042 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.62*0.955=6.3221 r-g/m3
r-g 126.71 0.00000 0.00

-- M --
2* żwir

1.329 m3/m3
m3 26.64 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

186
d.17.2

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża podsypki filtracyjnej
geowłókninami na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem ręcznym
obmiar  = 95.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1288 r-g/m2
r-g 12.29 0.00000 0.00

-- M --
2* geowłókniny wzmocnione

1.05 m2/m2
m2 100.21 0.00000 0.00

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2

szt. 6.68 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0.002 m-g/m2
m-g 0.19 0.00000 0.00

6* ubijak spalinowy 200 kg
0.083 m-g/m2

m-g 7.92 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-4c warsztaty przedmiar PODSUMOWANIE

Ocieplenie w gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.3 Opaska żwirowa przy budynku
187

d.17.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 0.984 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 9.72 0.00000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.03 0.00000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.33 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.50 0.00000 0.00

5* Beton zwykły C8/10 (B-10)
1.04 m3/m3

m3 1.02 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

188
d.17.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
obmiar  = 65.550 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084 r-g/m
r-g 13.66 0.00000 0.00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm koloro-

we
1.02 m/m

m 66.86 0.00000 0.00

3* piasek
0.0047 m3/m

m3 0.31 0.00000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.01 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Opaska żwirowa przy budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.4 Dojścia z kostki
189

d.17.4
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości ciagów pieszo jezdnych w gruncie
kat. I-IV głębokości 25 cm
obmiar  = 19.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+1*0.0005=0.0381 r-g/m2
r-g 0.73 0.00000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW

0.0035+1*0.0009=0.0044 m-g/m2
m-g 0.08 0.00000 0.00

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)'
0.0086 m-g/m2

m-g 0.16 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

190
d.17.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km
obmiar  = 1.915 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.03 m-g/m3
m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

191
d.17.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5
mm - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm
obmiar  = 19.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304 r-g/m2
r-g 0.58 0.00000 0.00

-- M --
2* Kruszywo łamane 0 - 31,5 mm

0.1697 t/m2
t 3.25 0.00000 0.00

3* miał kamienny'
0.0143 t/m2

t 0.27 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)'

0.0025 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

6* Walec statycz.samoj.10t (1)'
0.0256 m-g/m2

m-g 0.49 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

192
d.17.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 19.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0891 r-g/m2
r-g 20.86 0.00000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025 m2/m2
m2 19.63 0.00000 0.00

3* piasek
0.0763 m3/m2

m3 1.46 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 2.49 0.00000 0.00

6* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 0.48 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Dojścia z kostki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17.5 Odprowadzenie  wód deszczowych z rynny - prefabrykaty betonowe
193

d.17.5
KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o gru-
bości 15 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 7.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3338 r-g/m
r-g 2.50 0.00000 0.00

-- M --
2* prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm

2.06 szt./m
szt. 15.45 0.00000 0.00

3* piasek
0.043 m3/m

m3 0.32 0.00000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0005 t/m

t 0.00 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Odprowadzenie  wód deszczowych z rynny - prefabrykaty betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ocieplenie ścian w gruncie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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