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A-4c elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace demontażowe
1

d.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem
z tworzyw sztucznych lub metalowym
przedmiar  = 49.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.55

5000
999 robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 27.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym zawieszanych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.48

3000
999 robocizna

0.483 r-g/szt.
r-g 1.9320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNNR 5
1004-02

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
na wysięgniku
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.72

0000
999 robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* 2.50

0000
0000000 materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
3* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.1800 0.000 0.00

4* 0.41
0000

39912 podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
0.41 m-g/szt.

m-g 1.2300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty elektroinstalacyjne
4

d.2
KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości pod-
stawy do 60 mm - podłoże betonowe
przedmiar  = 78.000 m

m

-- R --
1* 0.46

7000
999 robocizna

0.467 r-g/m
r-g 36.4260 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7583599 kanał instalacyjny

1.04 m/m
m 81.1200 0.000 0.00

3* 0.68
0000

8322199 łącznik
0.68 szt/m

szt 53.0400 0.000 0.00

4* 2.70
0000

8990499 kołki rozporowe
2.7 szt./m

szt. 210.6000 0.000 0.00

5* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych (YDY 3x1,5mm2)
przedmiar  = 78.000 m

m

-- R --
1* 0.07

5000
999 robocizna

0.075 r-g/m
r-g 5.8500 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7959999 przewody kabelkowe

1.04 m/m
m 81.1200 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.2

KSNR 5
0402-01

Wypusty wykonywane przewodami wciąga-
nymi do rurek winidurowych karbowanych
RVKLn p.t. w szkołach na wyłącznik/oprawę
podłoże z cegły
przedmiar  = 49.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* 3.38

0000
999 robocizna

3.38 r-g/wyp.
r-g 165.6200 0.000 0.00

-- M --
2* 7.62

0000
7580060 rury winidurowe karbowane

7.62 m/wyp.
m 373.3800 0.000 0.00

3* 20.6
0000
0

7920999 przewody izolowane jednożyłowe
20.6 m/wyp.

m 1009.4000 0.000 0.00

4* 1.02
0000

7510300 wyłącznik 1-biegunowy 6A
1.02 szt/wyp.

szt 49.9800 0.000 0.00

5* 4.00
0000

0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń pro-
dukcyjnych pyłoodporne w obudowie z two-
rzyw sztucznych typu LED IP65 236
przedmiar  = 45.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 1.20

0000
999 robocizna

1.2 r-g/kpl.
r-g 54.0000 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7302499 oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw

sztucznych
1 szt/kpl.

szt 45.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KSNR 5
0502-04

Montaż opraw oświetleniowych przykręca-
nych świetlówkowych typu panel LED
600x600
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 0.92

0000
999 robocizna

0.92 r-g/kpl.
r-g 3.6800 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
oprawy typu panel LED 600x600
1 szt/kpl.

szt 4.0000 0.000 0.00

3* 4.00
0000

0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty elektroinstalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Oświetlenie zewnętrzne
9

d.3
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* 0.72

0000
999 robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 3.6000 0.000 0.00

-- M --
2* 1.00

0000
7301999 lampa oświetleniowa kompletna

1 kpl./szt.
kpl. 5.0000 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* 0.06

0000
39000 środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.3000 0.000 0.00

5* 0.41
0000

39912 podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny
0.41 m-g/szt.

m-g 2.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.3

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* 0.03

9000
999 robocizna

0.039 r-g/m
r-g 0.9360 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7959999 przewody kabelkowe

1.04 m/m
m 24.9600 0.000 0.00

3* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.3

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane
p.t. w gotowych bruzdach w betonie
przedmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* 0.12

0000
999 robocizna

0.12 r-g/m
r-g 2.8800 0.000 0.00

-- M --
2* 1.04

0000
7580099 rury winidurowe

1.04 m/m
m 24.9600 0.000 0.00

3* 0.41
0000

7580499 złączki
0.41 szt/m

szt 9.8400 0.000 0.00

4* 2.50
0000

0000000 materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
przedmiar  = 5.000 odc.

odc
.

-- R --
1* 1.80

0000
999 robocizna

1.8 r-g/odc.
r-g 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c elektryka przedmiar PODSUMOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-4c elektryka przedmiar

Lp. No
rma

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Prace elektropomiarowe
13

d.4
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 6.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* 1.30

0000
999 robocizna

1.3 r-g/pomiar
r-g 7.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.33

0000
999 robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania za-
silania (następna próba)
przedmiar  = 2.000 prób.

pró
b.

-- R --
1* 0.27

0000
999 robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace elektropomiarowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612


