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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

TERMOMODERNIZACJA  A-3
1 45262100-2 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
obmiar  = 349.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 191.35 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 4.92 0.00000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.14 0.00000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.07 0.00000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.01 0.00000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.06 0.00000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.01 0.00000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 4.19 0.00000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 3.14 0.00000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
11* rusztowania

0.156 m-g/m2
m-g 54.45 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrz-
nych
obmiar  = 174.525 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.032 r-g/m2
r-g 5.58 0.00000 0.00

-- M --
2* siatka

0.14 m2/m2
m2 24.43 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

3
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrz-
nych przyściennych o wysokości do 20 m
obmiar  = 349.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.004 r-g/m2
r-g 1.40 0.00000 0.00

-- M --
2* Rura stal.,b/szwu fi 48,3/3,2mm

0.0006 m/m2
m 0.21 0.00000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0003 szt./m2

szt. 0.10 0.00000 0.00

4* bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0002 kg/m2

kg 0.07 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* rusztowania

0.0017 m-g/m2
m-g 0.59 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

4
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.97 r-g/m2

r-g 2.91 0.00000 0.00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III

0.003 m3/m2
m3 0.01 0.00000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001 m3/m2

m3 0.00 0.00000 0.00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.3 kg/m2

kg 0.90 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

5
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią
obmiar  = 48.859 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 33.71 0.00000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.1 m2/m2
m2 53.74 0.00000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007 kg/m2

kg 0.34 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.04 %(od M)

% 0.04 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

6
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,65,
66)

-- S --
1* rusztowania

1063.978598/(0.84*4)=316.66 m-g
m-g 316.66 0.00

Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbiórka cokołów z okladzin kamiennych
7

d.2
KNR 4-01
0349-07

Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/m2
r-g 24.93 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

8
d.2

kalkulacja
indywidual-
na

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty wy-
sypiska -wg Rozporządzenia w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska -1  m3 * 2,00 t/
m3
obmiar  = 2.246 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja betonu

1 t/t
t 2.25 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka cokołów z okladzin kamiennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Przygotowanie podłoża podd ocieplenie wełną mineralną
9

d.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - ściany
obmiar  = 267.764 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 72.83 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

10
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - ościeża szer. 15 cm
obmiar  = 21.491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 5.85 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

11
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją GRUNT -ŚCIANY
obmiar  = 267.764 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 17.73 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca-GRUNT'

0.2 kg/m2
kg 53.55 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

12
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją -GRUNT - OŚCIEŻA
obmiar  = 21.491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 1.42 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 4.30 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Przygotowanie podłoża podd ocieplenie wełną mineralną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45321000-3 Ocieplenie wełną mineralną
13

d.4
kalkulacja
indywidual-
na

Naprawa pęknięć  z cegły - Osadzenie prętów
ze stali  śr 10 mm z wykuciem spoin do 40 mm
z uzupełnieniem zaprawą niekurczliwą pistole-
tem z końcówką
obmiar  = 9.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/mb
r-g 17.91 0.00000 0.00

-- M --
2* pręty   śr. 10 mm

1.02 m/mb
m 9.18 0.00000 0.00

3* zaprawa niekurczliwa do uzupełnienia spoin
0.45 dcm3/mb

dcm
3

4.05 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

14
d.4

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej cegłami
obmiar  = 0.577 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37 r-g/m3
r-g 8.87 0.00000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 214.64 0.00000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0618 t/m3

t 0.04 0.00000 0.00

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0.0345 t/m3

t 0.02 0.00000 0.00

5* piasek
0.322 m3/m3

m3 0.19 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45 m-g/m3
m-g 0.26 0.00000 0.00

8* wyciąg
2.11 m-g/m3

m-g 1.22 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

15
d.4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej 160 mm pod
ocieplenie
obmiar  = 82.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 19.60 0.00000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 213.42 0.00000 0.00

3* listwa cokołowa 160 mm
1.05 m/m

m 86.86 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.02 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

16
d.4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej GR. 16 cm lamda 0,035- system
ETICS - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian
obmiar  = 274.967 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.438 r-g/m2
r-g 395.40 0.00000 0.00

- 6 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płyty z weł.min.-160 mm lamda 0,035

1.05 m2/m2
m2 288.72 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 1649.80 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.018 m-g/m2
m-g 4.95 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 3.90 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

17
d.4

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoża w sys-
temie ETICS
obmiar  = 274.967 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.01 r-g/m2
r-g 2.75 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.-150mm

0.005 m2/m2
m2 1.37 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
0.03 kg/m2

kg 8.25 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

18
d.4

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system ETICS- przymocowanie płyt
z wełny mineralnej za pomocą łączników meta-
lowych do ścian z cegły -4-8 szt/m2
obmiar  = 274.967 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 17.63 0.00000 0.00

-- M --
2* łącznik metalowy do mocowania wełny l=220'

6 szt/szt.
szt 1649.80 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* żuraw

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.05 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

19
d.4

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej -  - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 274.967 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.623 r-g/m2
r-g 171.30 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 1649.80 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 312.09 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --

- 7 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw
0.008 m-g/m2

m-g 2.20 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 1.62 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

20
d.4

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system - przyklejenie płyt z wełny
mineralnej 3 cm do ościeży
obmiar  = 21.491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.726 r-g/m2
r-g 37.09 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej twarde   3 cm

1.05 m2/m2
m2 22.57 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 128.95 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.018 m-g/m2
m-g 0.39 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0142 m-g/m2

m-g 0.31 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

21
d.4

KNR 0-23
2613-07

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - system  przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach
obmiar  = 21.491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m2
r-g 30.30 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa do wełny mineralnej

6 kg/m2
kg 128.95 0.00000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 35.31 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.008 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0059 m-g/m2

m-g 0.13 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

22
d.4

AT-38  0401
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana ręcznie
na ścianach
obmiar  = 274.967 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 140.23 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silikato-

we
0.31 kg/m2

kg 85.24 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm (dostawca: 0)
2.58 kg/m2

kg 709.41 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0009 m-g/m2
m-g 0.25 0.00000 0.00

- 8 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* żuraw
0.0064 m-g/m2

m-g 1.76 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

23
d.4

AT-38 0401
04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn-
ku silikatowego gr. 1,5 mm   wykonana ręcznie
na ościeżach
obmiar  = 21.491 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 13.54 0.00000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska pod tynki silikato-

we
0.31 kg/m2

kg 6.66 0.00000 0.00

3* tynk silikatowy 1,5 mm (dostawca: 0)
2.58 kg/m2

kg 55.45 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.0064 m-g/m2
m-g 0.14 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.19 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

24
d.4

KNR-W 5-
08 0110-01

Rury odgromowa sztywna o średnicy do 20
mm układane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar  = 15.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0956 r-g/m
r-g 1.49 0.00000 0.00

-- M --
2* rury odgromowa sztywna

1.04 m/m
m 16.22 0.00000 0.00

3* złączki
0.41 szt./m

szt. 6.40 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.50 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie wełną mineralną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Cokoły 
25

d.5
KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach
łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalo-
wych - pow. ponad 5,0 m2-COKOŁU
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 2.83 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

26
d.5

AT-38 0102
02

Zabezpieczenie grzybogójcze podłoża z cegły
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 2.92 0.00000 0.00

-- M --
2* Preparat grzybobójczy

0.21 kg/m2
kg 4.72 0.00000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.006 m-g/m2
m-g 0.13 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

27
d.5

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - podłozy z cegły pod tyn-
ki
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 1.12 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 5.62 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

28
d.5

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 4.72 0.00000 0.00

-- M --
2* obrzutka

6.18 kg/m2
kg 138.81 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04 m-g/m2
m-g 0.90 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.22 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

29
d.5

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m2
r-g 11.23 0.00000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

20.6 kg/m2
kg 462.70 0.00000 0.00

- 10 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11 m-g/m2
m-g 2.47 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.45 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

30
d.5

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*2=0.12 r-g/m2
r-g 2.70 0.00000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

5.15*2=10.3 kg/m2
kg 231.35 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02*2=0.04 m-g/m2
m-g 0.90 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.01*2=0.02 m-g/m2

m-g 0.45 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

31
d.5

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie cokołów ścian  płytami styropiano-
wymi ekstrudowanymi XPS 70 035   gr. 15 cm
-  przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. tynku mozaikio-
wego  kolor antracyt
obmiar  = 22.461 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 71.03 0.00000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca''

0.2 kg/m2
kg 4.49 0.00000 0.00

3* płyty styropianowe XPS 70 035 gr 15 cm
0.05275*3=0.15825 m3/m2

m3 3.55 0.00000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych''
10.03 kg/m2

kg 225.28 0.00000 0.00

5* dyble  A – KI - 220 N
4.16 szt./m2

szt. 93.44 0.00000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 25.49 0.00000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3 kg/m2

kg 6.74 0.00000 0.00

8* tynk mozaikowy żywiczny kolor antracyt
5.5 kg/m2

kg 123.54 0.00000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
10* żuraw

0.0298 m-g/m2
m-g 0.67 0.00000 0.00

11* środek transportowy
0.0276 m-g/m2

m-g 0.62 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

- 11 -
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A-3 kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

Cokoły 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Ocieplenie ścian w gruncie 
32

d.6
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 29.760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48*0.955=2.3684 r-g/m3
r-g 70.48 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

33
d.6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 23.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63 r-g/m3
r-g 38.81 0.00000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.85 m-g/m3
m-g 20.24 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

34
d.6

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
obmiar  = 23.808 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.03 m-g/m3
m-g 0.71 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

35
d.6

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach
łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalo-
wych - pow. ponad 5,0 m2
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2
r-g 7.10 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

36
d.6

AT-38 0102
02

Zabezpieczenie grzybogójcze podłoża z cegły
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 7.32 0.00000 0.00

-- M --
2* Preparat grzybobójczy

0.21 kg/m2
kg 11.83 0.00000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.006 m-g/m2
m-g 0.34 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

37
d.6

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - preparatem głębokope-
netrujacym
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05 r-g/m2
r-g 2.82 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0.25 dm3/m2
dm3 14.08 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

- 13 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

38
d.6

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 11.83 0.00000 0.00

-- M --
2* obrzutka

6.18 kg/m2
kg 348.06 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04 m-g/m2
m-g 2.25 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.56 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

39
d.6

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m2
r-g 28.16 0.00000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

20.6 kg/m2
kg 1160.19 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11 m-g/m2
m-g 6.20 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 1.13 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

40
d.6

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*2=0.12 r-g/m2
r-g 6.76 0.00000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

5.15*2=10.3 kg/m2
kg 580.10 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02*2=0.04 m-g/m2
m-g 2.25 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.01*2=0.02 m-g/m2

m-g 1.13 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

41
d.6

KNNR-W 3
0207-01
zmieniono
KNNR2
0603-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 67.584 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067 r-g/m2
r-g 4.53 0.00000 0.00

-- M --

- 14 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* folia kubełkowa
1.1 m2/m2

m2 74.34 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

42
d.6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian XPS 70 035 gr 15 cm
obmiar  = 56.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 74.85 0.00000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe XPS 70 035 gr 15 cm

0.0525*3=0.1575 m3/m2
m3 8.87 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
6 kg/m2

kg 337.92 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.0135 m-g/m2
m-g 0.76 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.56 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

43
d.6

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru  w goto-
wym suchym wykopie z przygotowaniem kru-
szywa
obmiar  = 23.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.62*0.955=6.3221 r-g/m3
r-g 150.52 0.00000 0.00

-- M --
2* żwir

1.329 m3/m3
m3 31.64 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

44
d.6

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża podsypki filtracyjnej ge-
owłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem ręcznym
obmiar  = 129.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1288 r-g/m2
r-g 16.68 0.00000 0.00

-- M --
2* geowłókniny wzmocnione

1.05 m2/m2
m2 136.01 0.00000 0.00

3* szpilki z prętów stalowych
0.07 szt./m2

szt. 9.07 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* spycharka gąsienicowa 74 kW

0.002 m-g/m2
m-g 0.26 0.00000 0.00

6* ubijak spalinowy 200 kg
0.083 m-g/m2

m-g 10.75 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

45
d.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 1.133 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 11.19 0.00000 0.00

- 15 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.03 0.00000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.39 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.50 0.00000 0.00

5* Beton zwykły C8/10 (B-10)
1.04 m3/m3

m3 1.18 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

46
d.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 75.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084 r-g/m
r-g 15.71 0.00000 0.00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm kolorowe

1.02 m/m
m 76.91 0.00000 0.00

3* piasek
0.0047 m3/m

m3 0.35 0.00000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0001 t/m

t 0.01 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie ścian w gruncie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Wyłaz dachowy
47

d.7
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych pod wyłaz
dachowy
obmiar  = 0.224 m3 bet.

m3

bet.

-- R --
1* robocizna

29.7 r-g/m3 bet.
r-g 6.65 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

48
d.7

kalkulacja
indywidual-
na

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty wy-
sypiska -wg Rozporządzenia w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska -1  m3 * 1.6 t/m3
obmiar  = 0.403 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja odpadów zbicia tynków

1 t/t
t 0.40 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wyłaz dachowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Wymiana drzwi wejściowych
49

d.8
kalkulacja
induwidalna

Demontaż skrzydła drzwiowego  z odniesie-
niem 90*200
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

50
d.8

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 1.58 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

51
d.8

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie domurowań przy drzwiach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.131 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27 r-g/m3
r-g 0.95 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

52
d.8

kalkulacja
indywidual-
na

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty wy-
sypiska -wg Rozporządzenia w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska -1  m3 * 2,00 t/
m3
obmiar  = 0.236 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja betonu

1 t/t
t 0.24 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

53
d.8

KNR-W 2-
02 1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzyd-
łowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5
m2 fabrycznie wykończone z klamką i za-
mkiem Dz1 138*240
obmiar  = 3.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.82 r-g/m2
r-g 11.92 0.00000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05 dm3/m2
dm3 0.16 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15.00 0.00000 0.00

4* drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z
naświetlem  Dz 1 138x240
1/2.82=0.35461 m2/m2

m2 1.11 0.00000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.16 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.19 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

54
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 15 cm
obmiar  = 6.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m
r-g 3.82 0.00000 0.00

-- M --

- 18 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0008 t/m

t 0.00 0.00000 0.00

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0.001 t/m

t 0.01 0.00000 0.00

4* piasek
0.004 m3/m

m3 0.02 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01 m-g/m
m-g 0.06 0.00000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01 m-g/m

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi wejściowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Wymiana bramy garażowej
55

d.9
kalkulacja
induwidalna

Demontaż skrzydeł bramy garażowej   z odnie-
sieniem 185*202
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 1.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

56
d.9

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3.737 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/m2
r-g 2.35 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

57
d.9

KNR 2-02
1205-04
analogia

Wrota do garaży dwuskrzydłowe stalowe BG1
185*202
obmiar  = 3.737 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.73 r-g/m2
r-g 13.94 0.00000 0.00

-- M --
2* brama staloowa duwskrzydłowa 185x202

1/3.737=0.267594 m2/m2
m2 1.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.04 m-g/m2
m-g 0.15 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wymiana bramy garażowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 45421132-8 Wymiana okien
58

d.10
KNR 0-19
0929-06

O1 Wymiana okien zespolonych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO O1  86*140    27
SZT
obmiar  = 32.508 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.4 r-g/m2
r-g 175.54 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26 szt./m2
szt. 203.50 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 11.05 0.00000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 2.28 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0027 t/m2

t 0.09 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86 kg/m2

kg 157.99 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* okno O1 86*140
1/1.204=0.830565 szt/m2

szt 27.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 1.63 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.95 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

59
d.10

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
o pow. ponad 1.5 m2 OKNO  O2 109*156  2
SZT.
obmiar  = 3.401 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.68 r-g/m2
r-g 15.92 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.8 szt./m2
szt. 16.32 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.12 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.20 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00234 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.2 kg/m2

kg 14.28 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* okna O2 109*156
1/1.7004=0.588097 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.20 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

60
d.10

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
o pow. ponad 1.5 m2 OKNO  O3 90*170  2
SZT.
obmiar  = 3.060 m2

m2

-- R --

- 21 -
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
4.68 r-g/m2

r-g 14.32 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.8 szt./m2
szt. 14.69 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 1.01 0.00000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.18 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00234 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.2 kg/m2

kg 12.85 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* okna O3 90*170
1/1.53=0.653595 szt/m2

szt 2.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.15 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.18 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

61
d.10

KNR 0-19
0929-05

O4 Wymiana okien zespolonych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV o pow. do 1.0 m2 OKNO O4  82*84 5 szt.
obmiar  = 3.444 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6.8 r-g/m2
r-g 23.42 0.00000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

10.18 szt./m2
szt. 35.06 0.00000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 1.41 0.00000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.31 0.00000 0.00

5* gips szpachlowy
0.0034 t/m2

t 0.01 0.00000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12 kg/m2

kg 21.08 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.50 0.00000 0.00

8* okno O4 82*84
1/0.6888=1.4518 szt/m2

szt 5.00 0.00000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.17 0.00000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.21 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

62
d.10

kalkulacja
indywidual-
na 

Utylizacja okien C
obmiar  = 42.413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 84.83 0.00000 0.00

-- M --
2* wywóz i utylizacja okien

1 m2/m2
m2 42.41 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

- 22 -
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A-3 kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

Wymiana okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Listwy przyokienne
63

d.11
KNR 0-28
2629-05

Montaż listew przyokiennych z siatką szer 10
cm (rama okna PCV
obmiar  = 120.840 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 26.58 0.00000 0.00

-- M --
2* masa klejąca do siatki z włókna

0.45 kg/m
kg 54.38 0.00000 0.00

3* listwy PCV przyokienne z siatką szer 10 cm
1.176 m/m

m 142.11 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.0007 m-g/m
m-g 0.08 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Listwy przyokienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Ochrona narożników 
64

d.12
KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym z siatką z włókna - STOLARKA ,
BUDYNEK
obmiar  = 145.610 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 32.03 0.00000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do siatki z włó-

kien
0.90 kg/m

kg 131.05 0.00000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176 m/m

m 171.24 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* żuraw

0.0007 m-g/m
m-g 0.10 0.00000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.07 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ochrona narożników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 Parapety zewnętrzne
65

d.13
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie parapetów zewnętrznych z szer 20
cm
obmiar  = 6.428 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 1.93 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

66
d.13

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Parapety zewnętrzne  z blachy powleka-
nej gr. 0,60 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm -kolor wg projektu
obmiar  = 12.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 17.36 0.00000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska kolor wg projektu'

1.23 m2/m2
m2 15.81 0.00000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach' (do-
stawca: 0)
17.2 szt/m2

szt 221.12 0.00000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.3 dm3/m2

dm3 3.86 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Parapety wewnętrzne
67

d.14
KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych ko-
morowych PCV  w ścianach-szer 20-25 cm
obmiar  = 32.140 mb

mb

-- R --
1* robocizna

1.77 r-g/mb
r-g 56.89 0.00000 0.00

-- M --
2* podokiennik komorowy PCV

1.10 mb/mb
mb 35.35 0.00000 0.00

3* zaślepka do podokiennik PCV komorowego'
2 szt/mb

szt 64.28 0.00000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.15 dm3/mb

dm3 4.82 0.00000 0.00

5* piasek
0.018 m3/mb

m3 0.58 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/mb
m-g 0.96 0.00000 0.00

8* wyciąg
0.09 m-g/mb

m-g 2.89 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Usprawnienie wentylacji
15.1 R N-W 150-60

68
d.15.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości  śr. 150  mm
wiertnicą  diamentową w cegle
obmiar  = 84.000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0.047 r-g/cm
r-g 3.95 0.00000 0.00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.0009 szt./cm
szt. 0.08 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wiertnica o mocy do 3 kW

0.019 m-g/cm
m-g 1.60 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

69
d.15.1

KNR-W 2-
17 0156-02
analogia

Dostawa i montaż .Rekuperator wewnetrzny
nawiewno-wywiewny rurowy średnicy 150 mm
o wydajności 60  m3 R N-W 150-60
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.34 r-g/szt.
r-g 7.02 0.00000 0.00

-- M --
2* Rekuperator wewnątrzścienny  nawiewno-wy-

wiewny R N-W 100-25
1 szt./szt.

szt. 3.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.36 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

70
d.15.1

KNR 7-08
0301-01
analogia

Dostawa i montaż . Układ sterowania zintegro-
wany z rekupratorem R N-W 100-25
obmiar  = 3.000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

45.14 r-g/ukl.
r-g 135.42 0.00000 0.00

-- M --
2* Układ sterowania rekuperator'

1 szt./ukl.
szt. 3.00 0.00000 0.00

3* Sterownik podtynkowy 100
1 szt./ukl.

szt. 3.00 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

R N-W 150-60
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15.2 R N-W 200-240
71

d.15.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości  śr. 200 mm
wiertnicą  diamentową w cegle
obmiar  = 112.000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0.047 r-g/cm
r-g 5.26 0.00000 0.00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.0009 szt./cm
szt. 0.10 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wiertnica o mocy do 3 kW

0.019 m-g/cm
m-g 2.13 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

72
d.15.2

KNR-W 2-
17 0156-02
analogia

Dostawa i montaż .Rekuperator wewnetrzny
nawiewno-wywiewny rurowy średnicy 200 mm
o wydajności 60  m3 R N-W 200-240
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.34 r-g/szt.
r-g 9.36 0.00000 0.00

-- M --
2* Rekuperator wewnątrzścienny  nawiewno-wy-

wiewny R N-W 200-240
1 szt./szt.

szt. 4.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12 m-g/szt.
m-g 0.48 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

73
d.15.2

KNR 7-08
0301-01
analogia

Dostawa i montaż . Układ sterowania zintegro-
wany z rekupratorem R N-W 100-25
obmiar  = 4.000 ukl.

ukl.

-- R --
1* robocizna

45.14 r-g/ukl.
r-g 180.56 0.00000 0.00

-- M --
2* Układ sterowania rekuperator'

1 szt./ukl.
szt. 4.00 0.00000 0.00

3* Sterownik podtynkowy 100
1 szt./ukl.

szt. 4.00 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

R N-W 200-240
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

Usprawnienie wentylacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 Ocieplenie stropodachu granulatem celulozy
16.1 Ocieplenie granulatem

74
d.16.1

kalkulacja
indywidual-
na

Wykonanie i zakrycie  otworu w połaci dacho-
wej z desek z pokrycie papą  pod otwory do
nadmuchu granulatu celulozy
obmiar  = 10.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6 r-g/kpl.
r-g 60.00 0.00000 0.00

-- M --
2* materiały do wykonania otworu wyłazu dachu

1 kpl/kpl.
kpl 10.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

75
d.16.1

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wy-
konywane granulatem z celulozy  o grubości
25 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar  = 238.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33*1.666=0.54978 r-g/m2
r-g 131.32 0.00000 0.00

-- M --
2* Granulat z celulozy

0.89*25=22.25 kg/m2
kg 5314.55 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.019*1.666=0.031654 m-g/m2
m-g 7.56 0.00000 0.00

5* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.1031*1.666=0.171765 m-g/m2

m-g 41.03 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

76
d.16.1

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wy-
konywane granulatem z celulozy metodą
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
każdy 1 cm grubości dodatkwo do 3 cm
obmiar  = 238.856 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.02*3=0.06 r-g/m2
r-g 14.33 0.00000 0.00

-- M --
2* Granulat z celulozy

0.89*3=2.67 kg/m2
kg 637.75 0.00000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.001*3=0.003 m-g/m2
m-g 0.72 0.00000 0.00

4* agregat do wdmuchiwania granulatu
0.007*3=0.021 m-g/m2

m-g 5.02 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie granulatem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16.2 Nawiew  i wywiew dachu
16.2.1 Wywiew

77
d.16.2

.1

KNR-W 2-
15 0213-05
analogia

Osadzenie kominków wentylacyjnych o śr. 150
mm
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 3.40 0.00000 0.00

-- M --
2* kominek wentylacyjny wywiewny

1 szt./szt.
szt. 10.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.30 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wywiew
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16.2.2 Nawiew
78

d.16.2
.2

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości  śr. 150  mm
wiertnicą  diamentową w cegle
obmiar  = 280.000 cm

cm

-- R --
1* robocizna

0.047 r-g/cm
r-g 13.16 0.00000 0.00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0.0009 szt./cm
szt. 0.25 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wiertnica o mocy do 3 kW

0.019 m-g/cm
m-g 5.32 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

79
d.16.2

.2

TZKNBK
XXI 0202-05

Kratka - wentylacyjna aluminiowa fi 150
obmiar  = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5.89 r-g/szt
r-g 58.90 0.00000 0.00

-- M --
2* kratka wentylacyjna aluminiowa fi 150

1 szt/szt
szt 10.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

80
d.16.2

.2

KNR-W 2-
17 0119-02

Wzmocniony wąż kanałowy aluminiowy fi 150
obmiar  = 10.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

2.52 r-g/mb
r-g 25.20 0.00000 0.00

-- M --
2* wzmocniony aluminiowy wąż kanałowy fi 150

(dostawca: KAR)
1.10 m/mb

m 11.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.07 m-g/mb
m-g 0.70 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Nawiew
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Nawiew  i wywiew dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachu granulatem celulozy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 Ocieplenie stropodachów WC i dobudowy
81

d.17
KNR 2-02
0407-01

Montaż belek krawędziowych pas nadrynnowe-
go - brus drewniany  10x15
obmiar  = 0.240 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

12.37*2=24.74 r-g/m3 drew.
r-g 5.94 0.00000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II'

1.06 m3/m3 drew.
m3 0.25 0.00000 0.00

3* impregnat do drewna
0.57 kg/m3 drew.

kg 0.14 0.00000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
8.92 kg/m3 drew.

kg 2.14 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
20 %(od M)

% 20.00 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.91 m-g/m3 drew.
m-g 0.22 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.69 m-g/m3 drew.

m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

82
d.17

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej  gr 15 cm 0,039 poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 66.496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907 r-g/m2
r-g 6.03 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty z weł.min.0,039 do izol.dachów

płask.150mm
1.05 m2/m2

m2 69.82 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0077 m-g/m2
m-g 0.51 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0089 m-g/m2

m-g 0.59 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

83
d.17

KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt wełny za pomocą dybli
sprężystych do stropodachu z  betonu
obmiar  = 265.984 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0809 r-g/szt.
r-g 21.52 0.00000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"' sprężyste

1.04 szt./szt.
szt. 276.62 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10.00 0.00000 0.00

-- S --
4* żuraw

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.05 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.05 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

84
d.17

kalkulacja
indywidual-
na

Kominiki wentylacyjne odpowierzajace stropo-
dach fi 100 mm
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2 r-g/szt

r-g 10.00 0.00000 0.00

-- M --
2* kominek wentylacyjny fi 100 mm

1 szt/szt
szt 5.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

85
d.17

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną NRO
dwuwarstwowe
obmiar  = 66.496 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389 r-g/m2
r-g 25.87 0.00000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15 m2/m2
m2 76.47 0.00000 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15 m2/m2

m2 76.47 0.00000 0.00

4* gaz propan-butan
0.434 kg/m2

kg 28.86 0.00000 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3 kg/m2

kg 19.95 0.00000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0076 m-g/m2
m-g 0.51 0.00000 0.00

8* środek transportowy
0.021 m-g/m2

m-g 1.40 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

86
d.17

KNR-W 2-
02 0504-03

Obróbki   z papy nawierzchniowej 40 cm dwu-
krotnie
obmiar  = 6.392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.584*2*1.15=1.3432 r-g/m2
r-g 8.59 0.00000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.22*2=2.44 m2/m2
m2 15.60 0.00000 0.00

3* gaz propan-butan
0.38*2=0.76 kg/m2

kg 4.86 0.00000 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.46*2=0.92 kg/m2

kg 5.88 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0051 m-g/m2
m-g 0.03 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.013 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachów WC i dobudowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18 45442100-8 Malowanie pomieszczeń parteru
18.1 Remont posadzki zaplecze 0.A3.3

87
d.18.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 6.17 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2 m2/m2

m2 20.58 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.19 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.12 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

88
d.18.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 200
gr 5 cm poziome podposadzkowe na sucho -
jedna warstwa
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 1.53 0.00000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30)

gr 5 cm
0.055 m3/m2

m3 0.94 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032 m-g/m2
m-g 0.05 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.08 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

89
d.18.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe na sty-
ropianie
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 6.17 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm
1.2 m2/m2

m2 20.58 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.19 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.12 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.18.1

KNR-W 2-
02 1104-03
+ KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm wsp x5 do 7 cm
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*5+0.356=0.714 r-g/m2
r-g 12.24 0.00000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*5+0.0206=0.0731 m3/m2
m3 1.25 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*5+0.0309=0.1099 m-g/m2
m-g 1.88 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

91
d.18.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

Dopłata za zbrojenie włoknami polipropyleno-
wymi podkładu pod posadzkę
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074 r-g/m2
r-g 1.27 0.00000 0.00

-- M --
2* włokna polipropylenowe

0.10 kg/m2
kg 1.71 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011 m-g/m2
m-g 0.02 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0017 m-g/m2

m-g 0.03 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

92
d.18.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome - pod ułozenie płytek gre-
sowych
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 1.03 0.00000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 3.60 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.00 0.00000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.01 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

93
d.18.1

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek
gresowych o wym. 30x30 cm luzem na zapra-
wie klejowej  w pomieszczeniach o pow.do 8
m2
obmiar  = 17.146 m2

m2

-- R --
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.078 r-g/m2

r-g 18.48 0.00000 0.00

-- M --
2* Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm

1.08 m2/m2
m2 18.52 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do płytek
7.2174 kg/m2

kg 123.75 0.00000 0.00

4* zaprawa do spoinowania płytek
0.50 kg/m2

kg 8.57 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0264 m-g/m2
m-g 0.45 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.0425 m-g/m2

m-g 0.73 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

94
d.18.1

NNRNKB
202 1122-06

(z.IV) Cokoliki z płytek gresowych o wym.
15x20 cm na zaprawie klejowej  w
pomieszcz.o pow.do 8 m2
obmiar  = 15.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3496 r-g/m
r-g 5.46 0.00000 0.00

-- M --
2* Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm

0.162 m2/m
m2 2.53 0.00000 0.00

3* zaprawa klejowa do płytek
1.0826 kg/m

kg 16.91 0.00000 0.00

4* spoina CE 33 SUPER'
0.150 kg/m

kg 2.34 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004 m-g/m
m-g 0.06 0.00000 0.00

7* środek transportowy
0.0064 m-g/m

m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Remont posadzki zaplecze 0.A3.3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18.2 Malowanie sufitów
95

d.18.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 280.519 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 26.65 0.00000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.08 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

96
d.18.2

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ko-
lor biały starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 280.519 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.15=0.13685 r-g/m2
r-g 38.39 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe biała

0.298 dm3/m2
dm3 83.59 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

97
d.18.2

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską grubą
obmiar  = 280.519 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 15.99 0.00000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa gruba

1.10 m2/m2
m2 308.57 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Malowanie sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18.3 Malowanie ścian
98

d.18.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 615.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 58.51 0.00000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003 t/m2
t 0.18 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

99
d.18.3

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian -KORY-
TARZE kolor jasny pastelowy
obmiar  = 615.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.15=0.13685 r-g/m2
r-g 84.29 0.00000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe kolor

0.286 dm3/m2
dm3 176.15 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.00 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

100
d.18.3

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową 1,2m2/
1m2
obmiar  = 123.181 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127 r-g/m2
r-g 26.20 0.00000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033 m3/m2
m3 0.04 0.00000 0.00

3* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm
1.20 m2/m2

m2 147.82 0.00000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072 kg/m2

kg 0.89 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0005 m-g/m2
m-g 0.06 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Malowanie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-3 kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczeń parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19 Drabina zewnetrzna - na dachu
101

d.19
KNR 2-02
1213-02

Drabiny zewnętrzne pochyłe z pochwytem o
długości dach dobudowy - dach główny
obmiar  = 2.300 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3121 r-g/m
r-g 3.02 0.00000 0.00

-- M --
2* drabiny stalowe

11.3 kg/m
kg 25.99 0.00000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.0483 dm3/m

dm3 0.11 0.00000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0453 dm3/m

dm3 0.10 0.00000 0.00

5* zaprawa cementowa m. 80
0.003 m3/m

m3 0.01 0.00000 0.00

6* papier ścierny
0.1332 ark./m

ark. 0.31 0.00000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0089 m-g/m
m-g 0.02 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Drabina zewnetrzna - na dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 Daszek nad drzwiami wejściowymi
102

d.20
KNNR 7
0506-01
analogia

Daszki systemowe nad drzwiami 250*100
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49 r-g/m2
r-g 6.98 0.00000 0.00

-- M --
2* daszek systemowy 250*100

1 szt./m2
szt. 2.00 0.00000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.05 m-g/m2
m-g 0.10 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Daszek nad drzwiami wejściowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A-3 kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 Rynny i rury spustowe
103

d.21
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 52.370 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 7.86 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

104
d.21

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalowej
powlekanej
obmiar  = 52.370 m

m

-- R --
1* robocizna

0.455 r-g/m
r-g 23.83 0.00000 0.00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

powlekanej R 150
1.03 m/m

m 53.94 0.00000 0.00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m

kpl. 104.74 0.00000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0032 m-g/m
m-g 0.17 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

105
d.21

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 29.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 3.25 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

106
d.21

KNR-W 2-
02 0526-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,6 mm
obmiar  = 38.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.835 r-g/m
r-g 32.15 0.00000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska kolor wg projektu'

1.10 m2/m
m2 42.35 0.00000 0.00

3* uszczelki
1 szt./m

szt. 38.50 0.00000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 kpl./m

kpl. 12.71 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.50 0.00000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028 m-g/m
m-g 0.11 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

107
d.21

KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości
15 cm na podsypce piaskowej - korytka ście-
kowe z deklem poczatkowym przy rurze spus-
towej
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3338 r-g/m
r-g 3.00 0.00000 0.00

-- M --

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612
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2* prefabrykaty ściekowe 60x50x15 cm
2.06 szt./m

szt. 18.54 0.00000 0.00

3* piasek
0.043 m3/m

m3 0.39 0.00000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0005 t/m

t 0.00 0.00000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50 0.00000 0.00

Razem z narzutami:  0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rynny i rury spustowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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