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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
Termomodernizacja zespołu budynków:   A-1a – budynek główny                                 
A-2a – budynek dydaktyczny , A-1b - ,,była łaźnia‘’ 
A-2b –pokój nauczycielski ,        A-4c – warsztaty 
Noworudzkiej Szkoły Technicznej 
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX – budynki oświaty 
Adres obiektu budowlanego:  57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                   
działka 98/34 obr. 4 Nowa Ruda Jedn. ewid. Nowa Ruda Miasto   
Inwestor   :   Powiat Kłodzki  57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1   
 
 

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKON ANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
     str. 
Lp. Nr SST Kod CPV Strona tytułowa 1 
   PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2-9 

0 SST-00 CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 10-15 
1 SST -01 CPV 45260000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. TRANSPORT GRUZU 16-17 
2 SST-02 CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 18-26 
3 SST-03 

 
CPV 45261211-6 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY 

SPUSTOWE 
25-27 

4 SST-04 CPV 45312311-0 MONTA Ż INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 28-32 
5 SST -05 CPV 45260000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH BLACHA 33-38 
6 SST -06 CPV 45261214-7 KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH -PAPA 39-51 
7 SST -07 CPV 45260000 MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH DACHOWYCH 52-57 
8 SST -08 CPV 45421000-5 

 
ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI 
BUDOWLANEJ – STOLARKA DRZWIOWA 

58-65 

9 SST -09 CPV 45421125-6 INSTALOWANIE  OKIEN   66-74 
10 SST -10 CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA OCIEPLENIE ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH WEŁN Ą MINERALN Ą  
75-86 

11 SST -11 CPV 45320000-6 
 

CPV 45321000-3 

ROBOTY IZOLACYJNE  
DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z 
GRANULOWANEJ CELULOZY 

87-120 

12 SST -12 CPV 45320000-3 
 

IZOLACJE CIEPLNE – STROPY  
A-5 SALA GIMNASTYCZNA 

121-125 

13 SST-13 CPV 45421141-4  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH G-K 126-130 
14 SST 14 CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE  131-140 
      
     
                              
 
 
 
                                                                   opracował : mgr inż. Grzegorz Papiernik 
 
Nowa Ruda  10.12. 2021 r. 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI   A-1a , A-2a , A-1b , A-2b 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wełną mineralną 035  gr. 16 cm 
• Ocieplenie cokołów budynków styropianem XPS 035 gr. 15 cm  
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu budynków styropianem XPS 035 hr. 15 cm 
• Wymianę istniejącej stolarki okiennej budynków  
• Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej budynków  A-1b , A-2b 
• Wykonanie zadaszenia  nad wejściami  
•  Ocieplenie stropodachu o konstrukcji stropu i stropodachu WPS na belkach stalowych 

A-2b   
 budynek dwukondygnacyjny  granulatem celulozy 

• Ocieplenie stropu  drewnianego nad parterem  A-1a  granulatem celulozy 
• Ocieplenie stropodachu  nad holem połać 3 i 5 o konstrukcji drewnianej pokrytej papą 

–wełną mineralną gr. 20 cm z pokryciem papą termozgrzewalna NRO podwójnie 
kominkami odpowietrzającymi 

• Wymianę pokrycia  stropodachu  pokój nauczycielski na płyty dachowe warstwowe 
140/248 
 U=0,14 W/m2K okładzina wewnętrzna blacha gr. 0.9 mm kolor R9002 , okładzina 
zewnętrzna –welon  szklany z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalną  podwójnie 
NRO podwójnie oraz obróbkami blacharskimi  

• Ocieplenie stropodachu A-1b była łaźnia  o konstrukcji WPS na belkach stalowych 
dwuteowych pokrytej papą – wełną mineralną gr. 20  cm z pokryciem papa 
termozgrzewalna podwójnie NRO 

• Wymiana pokrycia dachu A-1a – rozbiórka płyt falistych papowych onduline i pokrycie 
blachą powlekaną na rąbek stojący na tzw. ,,klik”” 

• Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe  z blachy powlekanej  z 
wykonaniem koryt ściekowych betonowych 1,5 m przy rurach spustowych  do 
odprowadzenia wód deszczowych 

• Wymiana pokrycia dachu – rozbiórka płyt onduline i pokrycie panelami z blachy na 
rąbek stojący na tzw. ,klik” 

• Wymiana obróbek blacharskich na blachę powlekaną 
• Wymianę instalacji odgromowej  
• Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatorów nawiewno-wywiewnych  
• Malowanie pomieszczeń  
• Wykonanie ścianki G-K   drzwiami sala drukarek  A2 -2.1  I piętro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

PRZEGRODY  BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJI  A-1a , A-2a , A-1b , A-2b 

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE PRZEGRODY  PROJEKTOWANE  
1 ŚCIANY ZEWNETRZNE 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,40-1,80  W/m2K  
Przegroda nie spełnia wymagań   
WT2021 Umax=0,20 W/m2K 
-tynk szlachetny 1,5 cm  
-cegła pełna 29 , 42   cm 
-tynk cem-wap 1,5 cm  
 

1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
- wełna mineralna gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mK 
-cegła pełna 29, 42 cm 
-tynk cem-wap 2 cm  
Elewacje  –projektuje się   
ocieplenie wełną mineralną  
gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mK 
U= 0,20  W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT 2021 

2.  COKOŁY  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,40-1,80  W/m2K  
-cegła pełna 29 , 42   cm 
- okładzina kamienna 4 cm , beton 5 cm  
   tynk cem-wap 1,5 cm  

 

 
 

2.  OCIEPLENIE COKOŁÓW  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
-cegła pełna 29, 42 cm 
Projektuje się  
Zbicie okładzin kamiennych / tynku  
- zabezpieczenie grzybobójcze 
- tynk renowacyjny 1-2 cm  
- folia kubełkowa  
-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35  15 cm  
-tynk mozaikowy  

3.SCIANY PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,40-1,80  W/m2K  
-cegła pełna 29 , 42   cm 
 
 
 

3.Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
-cegła pełna 29, 42 cm 
-oczyszczenie powierzchni szczotkami   
  stalowymi 
- gruntowanie 
- zabezpieczenie grzybobójcze 
- tynk renowacyjny WTA 1-2 cm  
- folia kubełkowa  
-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35  15 cm  
Wg rysunku projektu  
-drenaż podsypka filtracyjna 
-geowłóknina  
- ława pod obrzeża betonowe 6x20 
- żwir 8-16 mm 

4. STOLARKA OKIENNA 
Współczynnik przenikania ciepła  
Wbudowane w latach 200-2014 
U=1,80  W/m2K  
Okna w większości stałe bez możliwości 
otwierania i przewietrzania pomieszczeń  

4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej  

Na okna o Współczynniku przenikania ciepła  
U= 0,90  W/m2K  

5. STOLARKA DRZWIOWA 
Współczynnik przenikania ciepła  
Uistn. 2,5 W/m2K   U > 1,30  W/m2K  

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,30  W/m2K  
Projektuje się wymianę drzwi 

6. Nad wejściami brak jest zadaszeń 6.Projektuje się  zadaszenie nad  wejściami  
200x100 

7. Stropodach  A-2b  budynek dwukondygnacyjny   
stropodachu o konstrukcji stropu i stropodachu WPS 
na belkach stalowych 
Współczynnik przenikania ciepła  

7. A-2b Stropodach  budynek dwukondygnacyjny   
Ocieplenie stropodachu o konstrukcji stropu i 
stropodachu WPS na belkach  stalowych A-2b   
 granulatem celulozy 
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U=2,58 W/m2K 
-papa termozgrzewalna podwójnie 

-szlichta cem. 5-6 cm 
-strop WPS 
- pustka powietrzna ok. 50-80 cm 
- strop WPS  
- tynk  
 

Współczynnik przenikania ciepła  
U=0,15  W/m2K 
-papa termozgrzewalna podwójnie 

-szlichta cem. 5-6 cm 
-strop WPS 
- pustka powietrzna ok. 50-80 cm 
nawiew i wywiew 

- 1 kratka wentylacyjna  Ø 150 
- 2 wzmocniony wąż aluminiowy kanałowy  Ø 
150 
- 3 kominek wywiewny Ø 150  
- granulat celulozy  25 cm+3 cm na osiadanie 
- strop WPS  
- tynk  

8. Stropu  drewniany nad parterem  A-1a   

U=2,58 W/m2K 
- deski 
- belki stropowe  
--pustka powietrza ok. 10 cm / ślepy pułap 10 cm 
- deski sufitu 
- sufit 
 

8. Ocieplenie stropu  drewnianego nad parterem     
     A-1a  granulatem celulozy 
-rozbiórka desek podłogi 
- Usunięcie zasypki mineralnej ze ślepego pułapu. 
- Oczyszczenie powierzchni belek i desek ślepego     
   wraz z impregnacją. 
- granulat celulozy  10 cm  
- wykonanie rusztu z desek 2,5x15  
- granulat celulozy  15 cm+3 cm na osiadanie 
- Przybicie płyt OSB3 gr.22mm (zabezpieczenie do    
   NRO) –  pomosty robocze. 

9. Stropodach  nad holem połać 3 i 5 
 stropodach  niewentylowany   
U=2,58 W/m2K 
-papa termozgrzewalna podwójnie 

-deski 
- krokwie /ślepy pułap 
-deski 
- deski sufitu 
 
 

9. Ocieplenie stropodachu  nad holem połać 3 i 5 
 stropodach niewentylowany  
U=0,15  W/m2K 
-papa termozgrzewalna podwójnie NRO 
-wełna mineralna gr. 15 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,038  W/mK 
-montaż wełny na tuleje teleskopowe 13x285 
-papa termozgrzewalna podwójnie 

-deski 
- krokwie /ślepy pułap  
-deski 
- deski sufitu 

10.Stropodach budynek A1-b  
,,pokój nauczycielski „ 
- papa 2x 

- Płyty drewnopochodne 

-ślepy pułap 

-krokwie 
-deski  
-tynk  

Wymianę pokrycia  stropodachu o konstrukcji 
drewnianej na płyty dachowe warstwowe 140/248 

U=0,14 W/m2K okładzina wewnętrzna blacha  
gr. 0.9 mm kolor R9002 , okładzina zewnętrzna –welon  
,z pokryciem -papa termozgrzewalna podwójnie 
NRO 

SYSTEM  GRZEWCZY  
Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca z 
grzejnikami  centralnego z zaworami 
termostatycznymi zasilanie z kotłowni 
centralnej  z kotłem na olej 

SYSTEM  GRZEWCZY  
Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca z 
grzejnikami  centralnego z zaworami 
termostatycznymi – bez zmian . 
Zasilanie z kotłowni centralnej  bez zmian z 
projektowanym kotłem na gaz  

PRZEWODY KOMINOWE  
W budynku brak przewodów kominowych 
wentylacyjnych 

Projektuje się usprawnienie wentylacji poprzez 
rekuperatory nawiewno-wywiewne  
A-1a , A-2a ,A-1b ,A-2b  
R N-W 200-185 2 kpl. 
R N-W 150-60   9 kpl. 
R N-W 100-25   8 kpl. 
Razem 19 kpl.  
Nawiewniki  higrosterowalne 19 kpl 
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ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI   A-4 c warsztaty 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków elewacja 15 frontowa - na ociepleniu styropianem  

gr. 10 cm wełna mineralna 035 gr. 10 cm 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków elewacja 16 od dziedzińca – wełna mineralna 035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie elewacji  części przejazdu  ze zbiciem okładziny kamiennej wełna mineralna 035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie elewacji węzła cieplnego ze zbiciem okładziny kamiennej wełna mineralna 035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie cokołów budynku elewacja 15 i 16 -styropian XPS 035 gr. 15 cm z wykończeniem tynkiem 

żywicznym 
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu  elewacja 15 styropian XPS 035 gr. 15 cm z wykonaniem 

opaski żwirowej z krawężnikiem chodnikowym   oraz wykonaniem dojścia  z kostki betonowej gr. 6 cm 
na podsypce piaskowej do  kotłowni , pracowni samochodowej BG3 , Dz3 i węzła cieplnego 

• Wymianę istniejącej stolarki okiennej warsztatów 
• Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej  
• Wymianę bram garażowych  
• Wykonanie zadaszenia nad wejściami  
•  Wymianę pokrycia  stropodachu o konstrukcji stalowej na płyty dachowe warstwowe 140/248 

 U=0,14 W/m2K okładzina wewnętrzna blacha gr. 0.9 mm kolor R9002 , okładzina zewnętrzna –welon   
szklany z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalną  podwójnie oraz obróbkami blacharskimi  
oraz malowaniem antykorozyjnym konstrukcji dachu z  dwuteowników IPN 180  co 100 cm 
Z demontażem i montażem instalacji oświetleniowej 

• Wymianę pokrycia stropodachu węzła cieplnego jak w p11 (całość ze stropodachem A-2b pokój 
nauczycielski ) 

• Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe  z blachy powlekanej ,  z wykonaniem koryt 
ściekowych betonowych 1,5 m przy rurach spustowych  do odprowadzenia wód deszczowych 

• Wymiana obróbek blacharskich na blachę powlekaną 
• Remont stropodach kotłowni pokrytego papą na konstrukcji stropu WPS –wykonanie pokrycia papą 

termozgrzewalna jednokrotnie z naprawa podłoża 
• Remont - elewacji kotłowni – przetarcie tynków z uzupełnieniem ubytków tynku i malowanie farbą 

silikatową dwukrotnie 
• Malowanie pomieszczeń warsztatów farbami emulsyjnymi  

 

• STROPODACH A-4c 
• Projektuje się rozbiórką warstw pokrycia dachu   
• -rozebranie pokrycia z blachy trapezowej T-15 

• -rozebranie płyty wiórowej gr. 2 cm  wraz łatami  

• -rozebranie podsufitki z płyty wiórowej gr. 2 cm  
• Malowanie antykorozyjnym  konstrukcji  płatwi  wraz oczyszczeniem konstrukcji - dwuteowników 

stalowych INP 180  rozstawie 100 cm  l =ok. 900  

• Projektuje się montaż płyt warstwowych dachowych 140/248 (100x900 )   

• Okładzina wewnętrzna blacha 0,9 mm kolor R9002  
• Okładzina zewnętrzna – welon szklany  

• Współczynnik U=0,14 W/m2K  

• Odporność ogniowa Broof , REI 30 
• Wraz z systemowymi obróbkami blacharskimi i pokryciem papą NRO termozgrzewalną podwójnie z 

kominkami odpowietrzającymi  1szt./ 40m2 ok. 16 szt. 

• Płyty dachowe      140/248 U=0,13 W/m2K EI 30  z rdzeniem IPN  REI 30 
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•    
• Płyty montowane wzdłuż okapu na dwuteowniku IPN 180 (jako płatwie 

pośrednie) 
 

• PRZEGRODY  BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJI A-4 c warsztaty 

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE PRZEGRODY  PROJEKTOWANE  
1 ŚCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 15 
FRONTOWA 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,35  W/m2K  
Przegroda nie spełnia wymagań   
WT2021 Umax=0,20 W/m2K 
-styropian 10 cm   
-cegła pełna 12   cm 
-tynk cem-wap 1 cm  
 

1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA 15 
FRONTOWA 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
- wełna mineralna gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mK 
- styropian 10 cm 
-cegła pełna 12 cm 
-tynk cem-wap 2 cm  
Elewacje  –projektuje się   
ocieplenie wełną mineralną  
gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mKU= 0,20  W/m2K < 
Umax=0,20 W/m2K WT 2021 

1a ŚCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 16 OD 
DZIEDZIŃCA 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 2,86  W/m2K  ??? 
Przegroda nie spełnia wymagań   
WT2021 Umax=0,20 W/m2K 
-cegła pełna 12   cm 
-tynk cem-wap 1 cm  

1a ŚCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 16 OD 
DZIEDZIŃCA 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
- wełna mineralna gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mK 
-cegła pełna 12 cm 
-tynk cem-wap 2 cm  
Elewacje  –projektuje się   
ocieplenie wełną mineralną  
gr. 16 cm  ⅄⅄⅄⅄=0,035  W/mK 
U= 0,20  W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT 2021 

2.  COKOŁY  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,40-1,80  W/m2K ??? 
- okładzina kamienna 4 cm  
-cegła pełna 12   cm 
- tynk cem-wap 1,5 cm  

2.  OCIEPLENIE COKOŁÓW  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
-cegła pełna 29, 42 cm 
Projektuje się  
Zbicie okładzin kamiennych / tynku  
-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35  15 cm   
-tynk mozaikowy  

3.SCIANY PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,40-1,80  W/m2K  
- beton 40 cm   cm 
 
 

3.Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu 
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 0,20  W/m2K  
-beton 40  cm 
-oczyszczenie powierzchni szczotkami   
  stalowymi 
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 - gruntowanie 
-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35  15 cm  
-drenaż podsypka filtracyjna 
-geowłóknina  
- ława pod obrzeża betonowe 6x20 
- żwir 8-16 mm 

4. STOLARKA OKIENNA 
Współczynnik przenikania ciepła  
Wbudowane w latach 200-2014 
U=1,80  W/m2K  
Okna w większości stałe bez możliwości 
otwierania i przewietrzania pomieszczeń  
Otwory okienne wymurowane pod wymiar szyb 
i dorabianego ramiaka okiennego drewnianego 
otrzymane od wytwórcy –pozostałości  
produkcji . 
Wymiary okien bardzo zróżnicowane  

4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej  

Na okna o współczynniku przenikania ciepła  
U= 0,90  W/m2K  

 

 

5. STOLARKA DRZWIOWA – DRZWI STALOWE 
BRAMY STALOWE 
Współczynnik przenikania ciepła  
Uistn.5,88 W/m2K  ??? U > 1,30  W/m2K  

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
ZEWNĘTRZNEJ  
Współczynnik przenikania ciepła  
U= 1,30  W/m2K  
Projektuje się wymianę drzwi  
Dz1 100x202  drzwi techniczne stalowe 
Dz2 120x202  drzwi do kotłowni EI30 
Dz3 90x200 P ocieplone 
Dz4 90x200P drzwi techniczne węzeł cieplny 
Projektuje się wymianę bram stalowych BG  
na bramy stalowe ocieplone 
BG1 201*242  
BG2 193*247  
BG3 bez wymiany 
BG4 195*195 
BG5 (200+45)x200 

6. Nad wejściami brak jest zadaszeń 6.Projektuje się  zadaszenie nad  wejściami  
200x100  4 szt.  Dz1 Dz2 , Dz3 , Dz4 
 

7. Stropodach warsztatów  
-spadek 5 stopni 

-blacha trapezowa T-15   

-płyty wiórowe 2 cm 

-łaty  

- dwuteownik stalowy NP 180 co 100 cm 

-płyty wiórowe 2 cm 

 

7. Wymianę pokrycia  stropodachu o konstrukcji 
stalowej na płyty dachowe warstwowe 140/248 
 U=0,14 W/m2K okładzina wewnętrzna blacha gr. 0.9 
mm kolor R9002 , okładzina zewnętrzna –welon  
szklany REI 30 
 z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalną  
podwójnie  
(papa podkładowa z ,,kanałami wentylacyjnymi) 
wraz z obróbkami blacharskimi 
Oraz malowaniem antykorozyjnym konstrukcji dachu z  
dwuteowników IPN 180  co 100 cm 
Z kominkami odpowietrzającymi  1szt./ 40m2 ok. 16 szt. 
Z demontażem i montażem instalacji oświetleniowe 

SYSTEM  GRZEWCZY  
Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca z 
grzejnikami  centralnego z zaworami 
termostatycznymi zasilanie z kotłowni 
centralnej  z kotłem na olej . 
 

SYSTEM  GRZEWCZY  
Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca z 
grzejnikami  centralnego  
z zaworami termostatycznymi – bez zmian  
Zasilanie z kotłowni centralnej  bez zmian  
z projektowaną  kotłownią  na gaz . 
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ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek dydaktyczny  A-8 
 

• Rozebranie schodów betonowych elewacja boczna prawa 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralna 0,035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie cokołów styropian XPS 0,35 gr. 15cm 
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu  styropian XPS 035 gr 15 cm 
• Wymianę istniejącej stolarki okiennej  
• Drzwi zewnętrzne –  bez wymiany 
• Ocieplenie   stropodachu nad II piętrem granulatem celulozowym gr. 25 cm z wykonaniem kominków 

wentylacyjnych  
• Wykonanie wyłazu na dach   
• Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatorów nawiewno-wywiewnych  
• Remont podjazdu dla niepełnosprawnych – wykonanie nowej balustrady i poręczy z wykonaniem 

obrzeży palisadowych betonowych 
• Wykonanie remontu wymiana kostki betonowej gr. 6 cm chodnika do podjazdu dla niepełnosprawnych  
• Remont zadaszenia nad schodami –wymiana pokrycia z papy z wymiana obróbek blacharskich 
• Remont schodów wejściowych głównego wejścia wymiana płytej GRES na płyty z płyt granitowych 
• Remont pomieszczeń piwnic –obejmujący odbicie tynków i dwukrotne malowanie wapnem 
• Malowanie pomieszczeń  

 
 
 
 
 
 

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek sali gimnastycznej  A-5 
 

• Rozebranie schodów żelbetonowych ewakuacyjnych elewacja tylna 
• Wykonanie nowych schodów żelbetowych ze spocznikiem , okładziną kamienną z płyt granitowych 

płomieniowanych  z montażem balustrad –wejście tylne 
• Rozbiórka samowoli budowlanej dobudowy 3 przy budynku sali gimnastycznej 
• Wykonanie balustrady i poręczy  przy pochylni dla niepełnosprawnych – przy wejściu głównym 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralna 035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie cokołów styropianem XPS 70 035 gr. 15 cm 
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu XPS 035 gr. 15 cm 
• Wymianę istniejącej stolarki okiennej 
• Wymianę części drzwi zewnętrznych – wyjście tylne 
• Wykonanie daszków nad drzwiami 2 kpl. 
• Wymiana rynien i rur spustowych z z wymianą osadników rynnowych 
• Ocieplenie   stropu nad salą gimnastyczną – poziom podłogi strychu wełna mineralna 039 gr. 15 cm z 

wykonaniem pomostów roboczych – dojście do okablowania oświetlenia sali gimnastycznej 
• Ocieplenie stropu nad II piętrem – wełna mineralna 039 gr. 10 +15 cm z wykonaniem rusztu z desek 

2,5x15 strych z podłogą z płyt OSB  
• Wykonanie wyłazu 80x80 na stropodach drewniany pokryty papą  
• Ocieplenie stropodachu dobudowy  wełna mineralna 039 10+15 cm pokryciem papa termozgrzewalna 

dwukrotnie NRO z kominkami odpowietrzającymi  
• Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatorów nawiewno-wywiewnych pomieszczeń 

piwnicy , parteru i I piętra 
• Remont pomieszczeń piwnic – wymiana tynków na tynki wapienne wraz z malowaniem farba silikatową 
• Malowanie pomieszczeń parteru , I i II  piętra 
• Rozbiórka części budowli przy Sali 
•  
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ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek dydaktyczny  A-3 
 

• Wzmocnienie pęknięć i rys prętami  
• Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralna 035 gr. 16 cm 
• Ocieplenie cokołów styropian XPS 035 gr. 15 cm 
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu XPS 035 gr. 15 cm 
• Wymianę rynien i rur spustowych z wykonaniem koryt ściekowych betonowych 1,5 m przy rurach 

spustowych  do odprowadzenia wód deszczowych 
• Wymianę istniejącej stolarki okiennej 
• Wymiana drzwi zewnętrznych  i bramy garażowej –  do  wymiany 
• Wymiana zadaszenia  nad wejściem 
• Ocieplenie stropodachu granulatem celulozy gr. 25 cm 
•  Montaż drabiny zewnętrznej z pochwytem  z  dachu dobudowy – na dach główny  

h= 1,60+0,70= 2,30 mb 
• Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatorów nawiewno-wywiewnych  
• Wykonanie posadzki z pomieszczeniu zaplecza 
• Malowanie pomieszczeń  
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SST-00  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych  :  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. 
Stara Droga 4                                    
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe wspólne dla 
robót obejmujących remont pokrycia dachowego na obiekcie wymienionym w pkt. 1.1 oraz 
przedmiarem 
robót stanowiącymi integralną część całości opracowania. 
Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie robót wykazanej w części opisowej niniejszej SST. 
NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT 
Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dotyczy następujących grup robót : 
45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia opisany jest przez : 
- przedmiar  robót 
- szczegółową specyfikację techniczną 
1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej ( przedmiaru robót, specyfikacji technicznej ) i norm technicznych związanych z zakresem 
robót. 
1.6. Określenia podstawowe 
1.6.1 Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej  
         57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
1.6.2 Inspektor Nadzoru – osoba zatrudniona przez Inwestora, działająca w jego imieniu i sprawująca 
kontrolę procesu budowlanego. 
1.6.3 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia i zalecenia wydane w formie pisemnej 
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennika budowy i dotyczące przebiegu procesu 
budowlanego. 
1.6.4 Certyfikat – powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodność 
aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych. 
1.6.5 Deklaracja zgodności – powinna być zgodna z PN lub aprobatą techniczną. Każda partia 
materiałów 
budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
1.6.6 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział ten nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych 
1.6.7 Remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
1.6.8 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.9 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
1.6.10 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
1.6.11 Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
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1.6.12 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
1.6.13 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
1.6.14 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
 
2. WYKONANIE ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów budowlanych, zgodność wykonawstwa 
robót z zawartym kontraktem, zgodność z dokumentacją projektową oraz z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być 
poprawione na jego koszt. 
2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże 
dokumentację i SST. Koszty związane z nadzorem terenu budowy należy uwzględnić w ofertowej 
cenie. 
Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy i wjazdu pojazdów i sprzętu 
Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie 
zlokalizowany jest plac budowy. 
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudowy mieszkaniowej. Plac budowy przylega 
bezpośrednio do nieruchomości sąsiednich oraz dróg i placów ogólnodostępnych. 
2.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy ”. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę umowną. 
2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w 
zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów ustawy o odpadach, zwłaszcza w 
zakresie segregacji odpadów. 
2.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i odpowiada za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez swoich 
pracowników. 
2.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obszarze realizacji robót i 
innych urządzeń oraz zapewni właściwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W razie 
przypadkowego 
uszkodzenia bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
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2.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał przepisów BHP. Ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. 
2.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 
W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie użytkowanym przez Zamawiającego nie ustala się 
warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. Organizacja ruchu na terenie 
Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie 
jest wymagany. 
2.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do wykonania całkowitego ogrodzenia 
i oznakowania placu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone 
zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy. 
2.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób 
zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem przez 
nich czynności służbowych w pobliżu placu budowy lub dróg użytkowanych przez Wykonawcę. 
2.12. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. 
3. MATERIAŁY BUDOWLANE 
3.1. Źródła pozyskiwania materiałów budowlanych 
Wszystkie materiały, których wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „ Prawo Budowlane ” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje 
dotyczące zamawiania materiałów podstawowych oraz odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa 
badań. Użyte materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami i ,aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
4. SPRZĘT I TRANSPORT : 
Sprzęt Wykonawcy lub sprzęt wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych powinien 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym umową. Działanie sprzętu powinno być zgodne z przepisami jego użytkowania, 
normami ochrony środowiska i BHP. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy 
elementów konstrukcyjnych wymagają specjalistycznego sprzętu. 
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TRANSPORT POZIOMY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie spowodują 
uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków transportowych 
powinien zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 
technicznych. 
TRANSPORT PIONOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich 
ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru. Podczas pracy środków 
transportu pionowego ( dźwigi, 
Żurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i 
inspektorem nadzoru. 
Rusztowanie systemowe muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości użytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. Celem kontroli musi być takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, 
aby można było osiągnąć założoną jakość robót określoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem / umową / Inspektor Nadzoru ustali 
zakres kontroli i jej częstotliwość. 
5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności z : 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 
Każde materiały budowlane dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych nie będą 
dopuszczone do wbudowania i zamontowania. 
6. DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty i inne 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Obmiar robót musi określać faktyczny stan wykonanych robót. Obmiary robót wykonuje Wykonawca, 
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w terminie minimum 3 dni przed ich 
przeprowadzeniem 
z podaniem zakresu obmierzanych robót i terminu wykonania obmiaru. Wyniki obmiarów Wykonawca 
wpisuje do rejestru obmiarów. Błędy w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokumencie nie 
zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót koniecznych do wykonania przedmiotu robót. 
Błędne dane muszą być skorygowane przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary robót należy wykonać: 
w przypadku wystąpienia robót nie przewidzianych 
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Roboty pomiarowe wykonywane będą w sposób czytelny i zrozumiały. Dane skomplikowanych 
objętości lub powierzchni będą poparte szkicami rysunkowymi, które należy zamieścić w rejestrze 
obmiarów. W przypadku większych szkiców należy je zamieścić do rejestru obmiarów w formie 
oddzielnego załącznika po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
kosztorysowej i przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
-  odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi po okresie gwarancji i rękojmi 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru 
powinien dokonać odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty powiadomienia Wykonawcy i 
Inwestora. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu winien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie usunięcia koniecznych usterek i dokonania poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Częściowy odbiór robót 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości częściowo wykonanych robót określonych w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Ostateczny odbiór robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz ocenie jakości. Całkowite zakończenie robót budowlanych zawartych w kontrakcie / umowie / 
musi być potwierdzone zawiadomieniem na piśmie Inwestora. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości. Odbiór powinien zostać wykonany w obecności 
Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny ilościowej i jakościowej na 
podstawie przedłożonych: 
- dokumentów budowy 
- wyników pomiarów i badań 
- oraz na podstawie wizualnej oceny zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
warunkami zawartego kontraktu / umowy/. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję usterek w postaci niewykonania umownych robót, bądź 
wykonania niezgodnego z kontraktem / umową /, komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję różnicy jakościowej 
wykonanych prac budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej z zachowaniem ustalonych 
rodzajowo tolerancji i braku większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do postawionych wymagań 
zawartych w dokumentach kontraktowych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy Komisja i po jego upływie 
dokona ich odbioru.  
 Dokumenty do ostatecznego odbioru robót 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego przyjęty wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować : 
- protokoły odbiorów częściowych 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
- certyfikaty materiałów budowlanych lub deklaracje zgodności, 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora określone w umowie. 
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W przypadku braku kompletu dokumentów do odbioru końcowego komisja w uzgodnieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego robót. Wszelkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające zostaną zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Polega na ocenie usuniętych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiorowej, powołanej przez 
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiór końcowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 
ustalonym w kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odbiór pogwarancyjny będzie 
przeprowadzony z zachowaniem zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawie 
wizualnej oceny poszczególnych elementów obiektu i ich zachowania się w czasie przez komisję 
ustaloną przez Inwestora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest umowna kwota podana przez Wykonawcę w jego ofercie i zaakceptowana 
przez Inwestora. Umowna kwota musi uwzględniać wszelkie czynności, konieczne wymagania i 
badania techniczne, które składają się na wykonanie przedmiotu umowy. Podstawą do zapłaty jest : 
1. protokół bezusterkowego odbioru końcowego lub częściowego 
2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymi dokumentami określonymi w umowie. 
Kwota umowna robót obejmuje :- 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami robocizny podstawowej, 
- wartość zużytych materiałów wraz z ich kosztami zakupu, magazynowania, transportu   
   wewnętrznego i ubytków normowych, powstałych w procesie wykonania robót, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie i koszty związane z uzyskaniem opinii kominiarskiej 
- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacji robót, 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ( bez VAT ) 
10. PRZEPISY PRAWNE 
10.1. Ustawy 
1. Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.133 ,2127 z.p zm 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ). 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 , 
2215 z 2019 r. poz. 53 ) 
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t. j. Dz.U. z 2020 r. 
poz.22   

5. Ustawa o odpadach. -  (tj.  Dz. U. 797  z dnia 27 kwietnia 2020 r. r. ). 
Rozporządzenia : 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim  
   powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1065 ze.zm.)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy   
   projektu  budowlanego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1609.),  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw  
  sporządzania   kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  
   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z   
   2004r. Nr 130, poz.1389),  
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy   
   dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu  
   funkcjonalno-użytkowego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129).  
5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
   budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ). 
7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ). 
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SST-02 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBOTY 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE. TRANSPORT GRUZU 
(kod CPV 45260000-7) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót określonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. 
Stara Droga 4                                    
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem rozbiórek :   
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia opisany jest przez : 
- przedmiar robót 
- szczegółową specyfikację techniczną 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
wymaganiami 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00. „ Wymagania ogólne pkt. 2. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu 
i narzędzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miejsce składowania przy obiekcie materiałów z 
rozbiórki. 
Materiały rozbiórkowe i gruz należy sukcesywnie usuwać z placu budowy przy użyciu łopat, taczek 
lub ładować 
bezpośrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wywozić na określone wysypisko odpadów.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić z niezwykła ostrożnością z uwagi na czynny i zamieszkały obiekt. 
3. MATERIAŁY BUDOWLANE 
Nie występują. 
4. SPRZĘT I TRANSPORT : 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00.00 „ Wymagania ogólne pkt. 4. 
Roboty rozbiórkowe można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi i sprzętu 
(dostawa, 
transport pionowy). Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować ogólno dostępny sprzęt i 
środki 
transportowe. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 
5 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót rozbiórkowych jest : 
- rozbiórka  pokrycia onduline  
- rozbiórka komina 
- rozbiórka  podłóg z desek  stropu nad  I piętrem  
- rozbiórka ślepego pułapu stropu0 nad  I piętrem  
  
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 
8. Sprawdzeniu podlega teren budowy, który powinien być doprowadzony do stanu w jakim został 
przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu jego przekazania z odnotowaniem tego faktu w 
protokole przekazania placu ( terenu ) budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne ” pkt. 
9. 
Płaci się za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej ) za 
jednostkę obmiarową: 
Jednostką obmiaru dla gruzu jest - m3 i tona  
Usunięcie i transport gruzu - płaci się ( wg ceny jednostkowej ) za ustalonej ilości m3 usuniętego z 
terenu budowy gruzu budowlanego, która obejmuje : 
- załadunek gruzu 
- wywiezienie gruzu z placu budowy 
- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko 
- uporządkowanie stanowisk pracy 
usunięcie ewentualnych szkód powstałych przy załadunku i wywożeniu 
 
 
 
9. PRZEPISY PRAWNE 
9.1. Ustawy 
1. Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.133 ,2127 z.p zm 
2. Ustawa o odpadach. - ( Dz. U. 797  z dnia 27 kwietnia 2020 r. r. ). 
9.2. Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
    pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Kod CPV 45262100-2 
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SST-02 
SPIS TREŚCI 

1.      WSTĘP           
1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: 

Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. 
Stara Droga 4                                    
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.06.01.00 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 Montaż i demontaż oraz na utrzymanie rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. 
Stara Droga 4                                    
1.3.1. Budynek Główny 

− Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m – interpolacja 
− Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m – ekstrapolacja 
− Czas pracy rusztowań grupy 1  

1.3.2.  Budynek Dobudowy 
− Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m – interpolacja 
− Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja  
− Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m  
− Czas pracy rusztowań grupy 2  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. Określenia dodatkowe 
− Praca na wysokości – jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 

wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie 
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zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości na jakiej się znajduje jeżeli 
powierzchnia ta: 

• osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
• wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem 

− Rusztowania – jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

1.5.1. Dokumentacją robót montażowych  i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań stanowią: 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02,09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póżn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły przeglądów i odbiorów rusztowań, 
2.      MATERIAŁY   

2.1.    Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2.  

2.1.1.  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.1.2. Warunki ogólne stosowania materiałów – teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i 
wyraźnie oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki 
informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki zabezpieczające. 

2.2.    Wymagania szczegółowe – Rusztowania 
2.2.1. Do wszelkich robót, których nie mona wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 
sposobami,  

powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.. 
2.2.2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopniu 
przerabiane, o ile 

nie są: 
a) dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę; 
b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju 

prac. 
2.2.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 

a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 
b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, 

jakiemu  
zostaną poddane; 

c) utrzymywane w dobrym stanie. 
2.2.4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 

przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. 
2.2.5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być 

równomiernie rozłożony. 
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2.2.6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć 
specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 

2.2.7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentną. 
2.2.8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze 
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty 
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h) posiadać zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania metalowe stojące 
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest - obciążenie użytkowe 
rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu znormalizowanych 
wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). 
Oprócz ww. obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 
− obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500 x 500 mm, 
− obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200 x 200 mm, 
− obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnię Ac, 

będącą 
częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować 
w miejscu najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 

Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 
− rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym 

(głębokość rusztowań), 
− wysokość kondygnacji rusztowania. 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-

1:1996) 
Tablica 1. 

 

 

Nr wielkości znamionowej 
 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

Obciążenie użytkowe pomostu [kPa] 0,75 
 

0,75 
 

 

1,50 
 

 

2,00 
 

 

3,00 
 

 

4,50 
 

 

6,00 
 

 
Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47900-

1:1996)  
Obciążenie użytkowe przypadające na pola wydzielone pomostów (wg PN-M-47900-2:1996)  
Tablica 2. 

 
Wielkość 

znamionowa 
 

 
Obciążenie 
użytkowe 

 

 

Obciążenie 
powierzchni 

500 x 500 mm 
 

 

Obciążenie 
powierzchni 

200 x 200 mm 
 

 

Obciążenie części powierzchni 
 

Wielkość 
obciążenia 

Rozmiar 
powierzchni 

- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac* 
1 0,75 1,50 1,00 - - 
2 1,50 1,50 1,00 - - 
3 2,00 1,50 1,00 - - 
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A 
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A 
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A 
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*Ac część całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 
 
Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z 
dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3. 
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków 
w rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 
 
Tablica 3. 

 

Numer wielkości 
znamionowej 

Rozstaw stojaków w kierunku 
Poprzecznym min. 

[m] 
Podłużnym max 

[m] 
1 1,00 2,50 
2 1,00 2,50 
3 1,00 2,00 
4 1,00 2,00 
5 1,00 1,50 
6 1,00 1,50 

 
Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
pomostu kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 
m). Wysokość kondygnacji może być równie większa ni 2,0 m, ale nie może przekraczać 
zależności H < 180 i 
gdzie:  

H  - wysokość kondygnacji, odległość między dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji 
nośnej stojaka, 

i  - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 
Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może 
się ona zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie mają określoną 
maksymalną wysokość, która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby 
zastosowania rusztowań o większej wysokości należy je projektować indywidualnie. 
Pomosty robocze, pochylnie i schody 
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny być: 

a) wykonane w taki sposób, aby adna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 
nierównomiernemu uginaniu się; 

b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby 
zmniejszyć, tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia 
osób; 

c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie 

wyższym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 
a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojoną 

podłogę, chyba, że dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne 
odpowiednie środki; 

b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczną szerokość; 
c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio 

zabezpieczone poręczą. 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 

długość, w celu 
zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
2.3.    Oznakowanie 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
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3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do robót montażowych  i 
demontażowych oraz na utrzymania rusztowań zgodnie z zakresem prac określonym w SST - 
B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania 
robót montażowych  i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań. Zastosowane rodzaje 
sprzętu używanego do robót montażowych  i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań 
powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP 
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.2.1 Do robót montażowych  i demontażowych oraz na utrzymania rusztowań może być użyty 
dowolny sprzęt  spełniający wymogi określone dla użytkowania i stosowania sprzętu a w 
szczególności:  
− klucze grzechotkowe, nasadowe 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5.  

5.2.    Szczegółowe zasady dotyczące rusztowań. 
5.2.1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - 

zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być 
zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z 
instrukcjami producentów.  Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 

5.2.2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy, inspektora nadzoru lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 
lub w protokole odbioru technicznego. 

5.2.3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 
wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

5.2.4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 
− wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu; 
− dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

5.2.5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy. 

− każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg, 

− wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone, 
− należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną, 
− materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek, 
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5.2.    Eksploatacja rusztowań 
5.2.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  

− codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  
− co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
− doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki 
przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w 
ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m 

5.2.3. Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W 
okresie zimy 

pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu.  
5.2.4. Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 

umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rusztowania rurowe 
a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają te przeglądom:  

− codziennym,   
− dekadowym, 
− doraźnym.  
Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w 
odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie 
określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 
upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 

b) Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego 
obciążenia użytkowego pomostu. 

c) Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego 
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 

d) Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg.  
e) Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie 

pracy wywołują drgania.  
f) Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w 

sposób przegubowy.  
g) Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to 

zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego 
obydwa stanowiska. 

5.3.    Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy. 

5.3.1. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców 
najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. 

5.3.2. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, 
potem rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił 
on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdą się poniżej 
połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wypuszczonymi z 2 wyższych 
kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą 
lin opuszcza się drabiny na ziemię. 

5.3.3. Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz, następnie wciąga 
się wysuwnicę na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do 
kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomocą liny i krążka 
wysuwnicę. 

5.3.4. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z zaprawy, 
gwoździ itp., 

posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 
5.3.5. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie.  
5.3.6. Stalowe liny, jak równie elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem 

w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według 
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asortymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych 
podkładkach rozstawionych co 2 m.  

5.3.7. Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny 
być opuszczane w bezpieczny sposób. 

5.3.8. Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Demontaż rusztowania może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania 
oraz po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. 
Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po 
zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako:  
− nadające się do dalszego użytku, 
− wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 

5.4.    Zakazy dotyczące wykonania robót związanych z rusztowaniami 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
− zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej 

mgły, opadów 
− deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
− podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów 
− są mniejsze niż: 

• 2 m dla linii NN, 
• 5m dla linii WN do 15kV 
• 10 m dla linii WN do 30 kV 
• 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  

jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00. 

6.3.    Zakres kontroli i warunki bhp 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 

pracy. 
1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 

długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak równie dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacją elektryczną. 
4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 

pracy. 
6.4.    Badania zmontowanych rusztowań 
6.4.1. Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych - sprawdzanie wymiarów 

rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z odpowiednimi 
wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: 
podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na 
wysuwnicach - wysięg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementów, wymiary elementów 
(przekroje i długości). Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z 
dokładnością do1 mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy 
wartość siły kotwiącej wyznaczonej za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od 
wartości minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu 
zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. 
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6.4.2. Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, 
ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 - PN-B-03163-2:1998. 
Ocena wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające 
przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnia wymagania 
normy. 

6.4.3. Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur - badania należy 
przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym 
ukończeniu wszystkich robót montażowych. 

6.4.4. Sprawdzenie stanu podłoża - wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.  

6.4.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
6.4.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 

rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.  
6.4.7. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. 
6.4.8. Sprawdzenie zakotwień - polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za 

pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba 
badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania.  

6.4.9. Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych.  

6.4.10.Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji – polega na oględzinach zewnętrznych.  
6.4.11.Nośność wysięgnika - należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
6.4.12.Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.  
6.4.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 - PN-M-47900-

2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.  
6.4.14.Sprawdzenie zabezpieczeń - polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań 

przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 - PN-M-
47900-2:1996.  

6.4.15.Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność.  

6.5.     Ocena wyników badań rusztowań.  
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe zgodnie z wymaganiami określonymi w p.  7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem 
dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy: 
− usterki usunąć i wykonać ponownie badania.  

6.5.1. Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań (odbioru) 
należy sporządzić protokół. 

6.6.    Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 
− Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 

ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku; 
− Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: 

• o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,  
• w czasie gęstej mgły łub ulewnego deszczu,  
• podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

− Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 
− Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być 

sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 
− Deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest 

dozwolone tylko na leżniach.  
− Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z 

grubej deski. 
− Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metodą 

zaklinowania. 
− Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub 

kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. 
− Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 
− W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez 

wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika.  
− Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym 

zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
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− Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome 
ułożenie podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość 
założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje 
się, czy w pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 

− Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 
określający 

− największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz 
przewozu pracowników.  

− Co dwa tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu.  
− Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i 

intensywności użytkowania. 
− Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w 

robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. 
− Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem 

robót.  
− Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne 

lub na czas dłuższych przerw w robotach. 
− Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu 

na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
− Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce.  
− Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym 

obciążeniem pomostu.  
− Rusztowanie powinno być okresowo konserwowane. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Rusztowania zewnętrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach kwadratowych 
ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości ściany z doliczeniem 
szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub budowli. 
Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, oblicza się 
przyjmując długość mierzoną wzdłuż osi tych rusztowań, tj. w połowie szerokości pomostów. 
Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 
1.5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu 
wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej 
jej wysokości. Do obliczonych powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o 
głębokości w planie większej od 0.5 m i wnęki głębsze od 0.5 m, jeżeli szerokość wnęki jest 
większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko 
jeden bok wnęki; natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych 
powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. 
Rusztowania wewnętrzne - powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w przypadku 
zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na którym 
są ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. 
Rusztowania drewniane punktowe z drabin – powierzchnię oblicza się w metrach ich 
wysokości mierzonej od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad 
najwyższy roboczy pomost rusztowania. 
Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na 
zewnątrz obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg 
zasad podanych powyżej. 
Rusztowania przesuwne - oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dla ścian - 
przez podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla sufitów - przez 
podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego rusztowania 
przesuwnego. Otrzymane wyniki dla każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby 
całkowitej w górę. Suma wyników jest liczbą stanowisk ustawienia Przy równoczesnym 
wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk ustawienia dla sufitu zmniejsza się o 
liczbę ustawień rusztowania przy ścianach.  
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Rusztowania na wysuwnicach - oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni 
wysuniętego pomostu poza lico ściany obiektu. 
Podesty ruchome wiszące - oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbę stanowisk 
podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych urządzeń. W przypadku braku 
opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje się przez podzielenie długości 
ściany budynku przez długość pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub 
przez długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej 
ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest liczba 
stanowisk podwieszenia. 
Rusztowania podwieszone - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowań. 
Daszki ochronne - oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego 
po obrysie konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 

8.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane montażu i demontażu 
rusztowań zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST 
B.06.01.00 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
− PN-82/M-45365 -02 Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i badania, 
− BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 

wykonania, 
− BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 
− BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach, 
− BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc, 
− BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków, 
− BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc, 
− BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe, 
− BN-70/9082-08 -Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków, 
− PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
− PN-78/M-47900 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Określenia, podział i główne 

parametry, 
− PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 

badania, 
− PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
−     PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe, robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

badania 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
B.00.003 

− Projekt budowlany  
− Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące 

nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - 
Roboty ogólnobudowlane - wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru Technicznego - Tymczasowe 
wymagania dozoru technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 
1966 - techniczne normy jakościowe, 

− Dokumentacje techniczno-ruchowa producentów rusztowań, 
 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

OBIORU ROBÓT 
WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH OBRÓBKI 

BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

CPV 45261211-6 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru 
robót polegających na renowacji i wymianie rynien i rur spustowych ,obróbek 
blacharskich. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót 
2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
blacharskich i obejmują: 
- rozbiórkę opierzeń rynien i rur spustowych 
- wykonanie nowych opierzeń rynien i rur spustowych z blachy powlekanej  gr. 0,60 
mm  
- wymiana elementów służących wpięciu rur spustowych do kanalizacji deszczowej 
Zakres robót obejmuje ponadto: 
- przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących 
do wykonania robót 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4. Materiały 
Do wykonania robót blacharskich przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
- blacha powlekana gr. 0,60 mm 
- (spoiwo cynkowo-ołowiowe) 
- gwoździe ocynkowane 
- drut stalowy okrągły miękki 
Wszystkie przewidywane do zastosowania materiały muszą uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
5. Sprzęt 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- giętarka do blach 
- gilotyna do blach 
- nożyce do blach 
- lutownica 
- wiertarka udarowa 
- wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany do robót kamieniarskich powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora. 
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6. Transport 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
7. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
8. Zakres wykonywanych prac 
Zakres wykonywania robót objętych SST: 
- wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem 
Do wykonania obróbek blacharskich należy używać blachy cynkowej  grubości 0,60 
mm. 
Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu  nożyc ręcznych lub gilotyn 
Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu 
prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. 
Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm 
naprzemiennie (raz przy krawędzi zewnętrznej, raz przy wewnętrznej). Należy 
zastosować kołki ø6 mm z szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki należy wykonać 
w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadały 
kapinos. 
Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę na min 2 cm. Obróbki 
mocować do ściany za pomocą kołków wbijanych ø6 mm z szerokim kołnierzem. 
Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem na zewnątrz 2%. Wymagany spadek 
należy uzyskać poprzez nałożenie warstwy kleju na bazie cementu. 
- wykonanie i montaż rynien dachowych 
Rynny należy wykonać lub zakupić jako gotowy wyrób z blachy cynkowej o grubości 
0,60 mm 
Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm i lutowane 
obustronnie. 
Rynny powinny być mocowane za pomocą stalowych haków o wymiarach 4x25 mm, 
haki powinny być ocynkowane . 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej niż brzeg 
wewnętrzny. 
Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wychodziło w rurę spustową. Połączenie należy obustronnie oblutować. 
- wykonanie i montaż rur spustowych 
Rury spustowe należy wykonać lub zakupić jako gotowy wyrób z blachy miedzianej o 
grubości 0,70 mm. Odcinek od wpustu deszczowego do wysokości 1 piętra wskazane 
jest wykonać z rur imitujących miedź. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3mm na długości 
2m. 
Rury spustowe powinny być łączone na zakład długości min 20mm i lutowane na 
całym obwodzie. 
Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i znajdować się z boku rury 
dla ułatwienia wykonywania napraw. 
Nad uchwytami powinny być przylutowane noski z tej samej blachy co rura spustowa 
dla zabezpieczenia rury przez zsuwaniem. 
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Rury należy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm. Obejmy mocować 
do ściany za pomocą kołków wkręcanych w ścianę. 
9. Kontrola jakości robót 
Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim 
wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontrola powinna obejmować 
- kontrolę elementów składowych 
- kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
(ich szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania konstrukcji) 
- kontrola zamocowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów 
składowych,  prawidłowości mocowania rynhaków ocynkowanych  . 
- kontrola wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany 
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 
stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
10. Obmiary robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
10.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z pracami blacharskimi są: 
- dla robót obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien 
lub rur spustowych. 
11. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
12. Przepisy związane 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych  
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych . 
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia. 
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.         Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z  
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   cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów   
   samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  
- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów  
   płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal.  
- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję.  
- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów  
  samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 
3: Stal  
 odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
  Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 
układanych     na ciągłym podłożu.  
- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych.  
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. - PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych.  Definicje, wymagania badania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST -05 
 

SPIS TREŚCI 
1.      WSTĘP           

1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru instalacji odgromowych, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

           Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie instalacji odgromowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

           Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

 Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu 

płaskim  
− Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej 
− Montaż wsporników dachowych 
− Montaż zwodów poziomych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach na dachu płaskim 
− Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 
− Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 

krzyżowych 
− Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-

wylotowych 
− Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 
− Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 
− Następny pomiar instalacji odgromowej 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia.  
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1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania instalacji odgromowej będą zastosowane następujące materiały: 

− Linki i pręty stalowe ocynkowane φ 8 – 10 mm.  
− Rury stalowe ocynkowane 
−    Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm 
− Złącza kontrolne K-422, złączki stalowe ocynkowane uniwersalne K-411, złączki stalowe 

ocynkowane 3 wylotowe K-413 
− Wsporniki dachowe ocynkowane K-111 i K-144 
− Wsporniki ścienne do kotwienia K-145  
− Śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami sprężynowymi 

2.5.    Składowanie materiałów  
Materiały do wykonania instalacji odgromowych – złącza kontrolne, wsporniki, linki i pręty  
należy składować w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych bez bezpośredniego kontaktu z podłożem. 

2.6.   Badania materiałów na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający 
do stosowania. Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac 
określonego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do wykonania instalacji odgromowych a w szczególności – wiertarki, lutownice, 
piła gumówka, piłka ręczna do metalu, klucze zwykłe płaskie, uniwersalne nastawne, oczkowe. 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 
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4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do instalacji odgromowych 
Materiały do wykonania instalacji odgromowych – złącza kontrolne, wsporniki, linki i pręty  
mogą być przewożone dowolnych środkiem transportowym. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1.   Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót i kolejność ich wykonania 
5.1.1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej - należy wykonać demontaż istniejącej instalacji 

odgromowej w następującej kolejności:  
− zdjęcie zwodów poziomych z uchwytów poprzez odcięcie skorodowanych złączek 
− zdjęcie zwodów pionowych z uchwytów poprzez odcięcie skorodowanych złączek 
− wykucie z muru wsporników ściennych 
− wyciągnięcie wsporników dachowych 

5.1.2. Montaż nowej instalacji odgromowej - należy wykonać montaż nowej instalacji odgromowej w 
następującej kolejności:  
− obsadzenie wsporników dachowych 
− obsadzenie wsporników ściennych 
− założenie zwodów poziomych na uchwyty 
− założenie zwodów pionowych na uchwyty ścienne 
− montaż złączek łączących i kontrolnych 
− wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00. 

6.2.1.  Kontrola jakości - poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmować: 

− Kontrole elementów składowych instalacji odgromowej dostarczanych do wbudowania 
− Kontrolę wytrasowania miejsc montażu elementów instalacji – wsporników i uchwytów 
− Kontrola montażu urządzeń 
− Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Materiały do wykonania instalacji odgromowej przeznaczone do wbudowania muszą posiadać 
odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót jest – mb ułożonych przewodów instalacji odgromowych oraz – szt 
zamontowanych wsporników, uchwytów i złącz.. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Dodatkowo 
do obmiarów robót remontowych murarskich należy stosować zasady i jednostki obmiarowe  
ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
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wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
Do odbioru instalacji odgromowej należy przedstawić następujące dokumenty:  

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy,  
− atesty materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły badań wykonanej instalacji odgromowej,  
− wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót do 
odbioru, odbiór powinien obejmować w szczególności: 

− prawidłowość wytrasowania położenia przewodów i urządzeń 
− prawidłowość wykonania połączeń 
− prawidłowość montażu elementów 
− sprawdzenia (pomiary) instalacji 
− zgodność wykonanej instalacji z zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i obowiązującymi przepisami i przedstawić je do ponownego odbioru . 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonaną instalację odgromową 
dokonane będzie zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 
na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
–    dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
–    wykonanie instalacji odgromowej wraz z badaniami 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-86/E-05003,01,02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
− PN-88/E –02000 Napięcie znamionowe 
− PN-91/E-05009,01-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
− PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 
− PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
− PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna, Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania 
− PN-INC364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
− Projekt budowlany  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych i odgromowych (aktualnie 

obowiązujące) 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych i odgromowych  
− Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -05 
1 SPIS TREŚCI  
1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zadania 
 1.2.Przedmiot i zakres  
1.3.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych  
1.4. Informacje o terenie budowy  
1.5. Nazwy i kody  
1.6. Podstawowe określenia  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4.TRANSPORT  
5.WYKONANIE ROBÓT  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.OBMIAR ROBÓT  
8.ODBIÓR ROBÓT  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zadania 
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. 
Stara Droga 4                                    
1.2.Przedmiot i zakres ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi  

• Wymiana pokrycia dachu – rozbiórka płyt onduline i pokrycie panelami z blachy na 
rąbek stojący na tzw. ,klik” 

• Wymiana obróbek blacharskich na blachę powlekaną 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego blachą wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku.  
 
1.3.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. Opis prac 
towarzyszących i robót tymczasowych podano w specyfikacji ogólnej.(ST-0)  
1.4. Informacje o terenie budowy Informacje o terenie budowy podano w specyfikacji 
ogólnej.(ST-0) 1.5. Nazwy i kody 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
1.6 Podstawowe określenia Podstawowe określenia podano w specyfikacji ogólnej. 
 2. MATERIAŁY W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakości, 
wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia dachowego musza być jednego 
systemu. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 
wyrobu.  
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Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - 
Certyfikat lub Krajową Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, -  
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Więźba dachowa powinna być wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od 
sinizny, zgnilizny drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno 
być zaimpregnowane środkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom 
drewna oraz grzybom, pleśniom , ogniochronnie do stanu nierozprzestrzeniającego 
ognia, środkiem nie powodującym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o 
wilgotności do 18%.  
2.1. Pokrycie.  
 Blacha na rąbek stojący bez dodatkowych przetłoczeń między rąbkami typu ,,klik’’.  
Panel blachy  na klik SRP 25/25P Elite mat  RAL 7016 
Wysokość rąbka 25 mm .Szerokość efektywna 475 mm . 
Szerokość całkowita 500 mm,w kolorze  RAL 7016  antracytpwy 
Powłoka  mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji 
estetycznej.  
Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość cynku 275 (g/m²) 
Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 
ciężar: 4,8 kg/m²; 
  grubość blachy: 0,5 mm; 
  szerokość efektywna / całkowita panelu: 500 / 530 mm; 
  wysokość profilu: 25 mm; 
  wysokość rąbka technicznego: 25 mm 
  zakres długości paneli: 800-7000 mm. 

 
 2.2. Obróbki blacharskie. Blacha powlekana z powłoką mat wytłaczany, 50 lat 
gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej i. Grubość nominalna (PN-
EN10143) 0,50 mm.   
Minimalna ilość cynku 275 (g/m²)  
2.3. Rynny i rury spustowe. 
 Z blachy powlekanej systemu  w kolorze pokrycia dachowego z trzydziestoletnim 
okresem gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.  
2.4. Akcesoria dachowe Klamry dachowe i łata kominiarska systemowe w kolorze 
blachy mocowane do rąbków stojących.  
Śniegołapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rąbków stojących. 
 Śniegołap zainstalowany na połaci północnej dachu. W rąbkach blachy należy 
zastosować taśmy uszczelniające miejscach ułożenia śniegołapów zgodnie z 
instrukcją systemową producenta blachy.  
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3. SPRZĘT Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, zabronione jest stosowanie narzędzi powodujących 
nagrzewanie krawędzi, typu tarcz itd.  
4.TRANSPORT -Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. -Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych wykonać jak w projekcie. Podkład 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia – komin. Szerokość szczelin dylatacyjnych obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym. Deski należy przybijać na kontrłatach i 
warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, równolegle do linii okapu, za pomocą 
gwoździ ocynkowanych, Deska przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty 
samowiercące mocujące listwę podgąsiorową nie były przykręcone do tej deski. 
5.2. Pokrycie blachą. Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-
B-02361:2010. Przy montażu profili blachy należy przestrzegać następujących zasad: 
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – 
ze względu na korozję miejsc ciętych, – po cięciu i wierceniu należy usunąć 
wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, – 
blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do blachy wykonane są ze 
stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza 
się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian 
temperatury. Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek 
oraz w rynnie. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek sprzęgłem. 
Rozmieszczenie wkrętów i sposób mocowania blachy zgodnie z instrukcją 
producenta. – pokrycie z blachy wykonać wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, zgodnie 
z projektem. – niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna 
i okapu – grzebień zabezpieczający. – wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w 
czasie transportu i montażu należy naprawić zgodnie z instrukcją producenta.  
5.3. Obróbki blacharskie Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
5.4.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych - Należy zamontować uchwyty 
rynnowe (rynhaki) powlekane , systemowe, o wyregulowanym spadku podłużnym. - 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% - Przekroje poprzeczne 
rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych wykonać zgodnie z 
projektem. - Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:2005, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2005,  
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji  
6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć. Równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią łat a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm . 
 6.3. Kontrola wykonania pokryć 6 6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: • w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – 
podczas wykonania prac pokrywczych, • w odniesieniu do właściwości całego 
pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolą 
międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-
EN 508-1:2003 , PN-EN 508- 3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: –dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki 
blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , –dla 
robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: - podkładu, - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności 
wykonania pokrycia, - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia 
z pokryciem. 7  
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8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót, po deszczu.  
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: − 
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, − dziennik budowy z 
zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, − zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 
zastosowanych materiałów, − protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które 
powinny zawierać: – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej 
dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: –poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru, –jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, –w przypadku gdy nie są możliwe podane 
rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 
wykonać roboty pokrywcze.  
8.4.Odbiór pokrycia z blachy  
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
–ocenę wyników badań, 8 –wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia, –stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI Warunki płatności zgodnie z umową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
- PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych..  
-PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
- PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
-PN-EN 502:2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 
podłożu. . 
- PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2015 r. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY  
TERMOZGRZERWALNEJ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kładzenie dachów bitumicznych -PAPA 
Kod CPV 45261214-7 

 
 

Obróbki blacharskie  
Kod CPV 45261213-0 
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SST -06 
SPIS TREŚCI 

1.      WSTĘP           
1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich z 
blachy cynkowo - tytanowej, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie 
ocieplenia III piętra  budynku głównego oraz pionu sanitarnego z wymianą stolarki okiennej 
oraz remont pokrycia dachu papowego –  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.02.01.00 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
 Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich z blachy 

cynkowo - tytanowej, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie ocieplenia III 
piętra  budynku głównego oraz pionu sanitarnego z wymianą stolarki okiennej oraz remont 
pokrycia dachu papowego –  

          Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

  Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
1.3.1. Pokrycie więźby dachowej  

• Ocieplenie stropodachu A-1b była łaźnia  o konstrukcji WPS na belkach stalowych 
dwuteowych pokrytej papą – wełną mineralną gr. 20  cm z pokryciem papa 
termozgrzewalna podwójnie NRO 

• Ocieplenie stropodachu  nad holem połać 3 i 5 o konstrukcji drewnianej pokrytej papą –
wełną mineralną gr. 20 cm z pokryciem papą termozgrzewalna NRO podwójnie 
kominkami odpowietrzającymi 

• montaż wełny na tuleje teleskopowe 13x285 
 

− Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem 
podłoża roztworem asfaltowym i ułożeniem na sucho papy perforowanej + jedna warstwa 
papa podkładowa 



47 
 

− Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna 
warstwa - druga warstwa papa nawierzchniowa  

1.3.2.  Obróbki blacharskie  
− Obróbki kominów i włazu dachowego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z 

blachy cynkowo-tytanowej 
− Obróbki ogniomurów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-

tytanowej 
− Pasy podrynnowe przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy  cynkowo-

tytanowej 
− Obrobienie rur wywiewnych na dachach krytych papą - z blachy cynkowo-tytanowej  
− Wykonanie i montaż kominków na rury wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej  
− Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej 
− Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm- z blachy cynkowo-tytanowej 
− Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy cynowo-tytanowej 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.2. Określenia dodatkowe 
− Podkład pod pokrycie papowe – deski lub płyty drewniane przybite poziomo i prostopadle 

do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-
02361:1999. 

− Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 

− Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki 
ładunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania 
i transportu. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

1.5.1. Dokumentacja robót pokrywczych z papy termozgrzewalnej - dokumentację robót pokrywczych 
z papy termozgrzewalnej stanowią: 
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02,09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, póz. 2072), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z póżn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2.  
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2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
Papa termozgrzewalna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie, w szczególności powinna odznaczać się: dużą 
odpornością na siły zrywające nie mniejszą niż 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzdłużnie, 
modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren – butadien - styren (SBS) o zawartości w 
masie asfaltowej nie mniej niż 7 %, dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych 
z upływem czasu, odpornością na wpływy biologiczne. Dodatkowo oznakowanie powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Dostarczanie i składowanie papy termozgrzewalnej powinno odbywać się zgodnie z treścią 
zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie 
powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany 
oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała 
zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez 
producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 
sierpnia 2004 r. – Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

2.3.    Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.3.1. Papa termozgrzewalna (PREMIUM) wierzchniego - krycia EKSTRADACH WF PYE PV 200 
S5 Szybki profil do wykonywania wielowarstwowych pokryć modyfikowana elastomerem SBS, 
na osnowie z włókniny poliestrowej o nowej generacji osnowy 200 g/m2. Od wierzchniej strony 
papa pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się 
pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 
strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Osnowa z włókniny poliestrowej, zgodna 
z PN-EN 13707:2006. Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
EKSTRADACH WF PYE PV 200 S5 Szybki profil: 
− typ wyrobu – papa profilowana 
− całkowita grubość papy 5,2  mm ± 5%,     
− nowa generacja osnowy /200 g/m2 
− giętkość w obniżonej temperaturze – minus 25º C, 
− giętkość na ø 30 mm – 25 mm 
− średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej : nad osnową/ suma nad i pod osnową 

2,3/4,1 mm 
− przyczepność posypki – ubytek nie większy niż 30 %,  
− średnie wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż – 50 %, 
− średnie wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek – 60 %, 
− średnia siła zrywająca wzdłuż arkusza 1100 N, 
− średnia siła zrywająca w poprzek arkusza 800 N, 
− kolor papy – szary, 
− klasyfikacja  ogniowa – nie niższa niż klasa E 
− odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin + 100ºC – niedopuszczalne 

jest powstawanie zgrubień i spływanie masy. 
2.3.2. Papa termozgrzewalna (PREMIUM) podkładowa EKSTRADACH WF PYE PV 200 S5 Szybki 

profil do wykonywania podkładów pod papę wierzchniego krycia na osnowie z włókniny 
poliestrowej o nowej generacji osnowy 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
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gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy 
asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona 
papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Osnowa z włókniny poliestrowej, zgodna z PN-
EN 13707:2006. Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej podkładowej EKSTRADACH 
WF PYE PV 200 S5 Szybki profil: 
− typ wyrobu – papa profilowana 
− całkowita grubość papy 4,6  mm ± 5%,     
− nowa generacja osnowy /200 g/m2 
− giętkość w obniżonej temperaturze – minus 25º C, 
− giętkość na ø 30 mm – 25 mm 
− średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej : nad osnową/ suma nad i pod 

osnową1,7/3,5 mm 
− przyczepność posypki – ubytek nie większy niż 30 %,  
− średnie wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż – 50 %, 
− średnie wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek – 60 %, 
− średnia siła zrywająca wzdłuż arkusza 1100 N, 
− średnia siła zrywająca w poprzek arkusza 800 N, 
− kolor papy – szary, 
− klasyfikacja  ogniowa – nie niższa niż klasa E 
− odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin + 100ºC – niedopuszczalne 

jest powstawanie zgrubień i spływanie masy. 
2.3.3. Papa perforowana (wentylacyjna) – do produkcji papy stosowany jest asfalt niemodyfikowany, 

osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze 50 g/m2 . Z wierzchniej i spodniej 
strony papy znajduje się drobnoziarnista posypka. Papa jest równomiernie perforowana na całej 
powierzchni. Papa asfaltowa wentylacyjna PP-50/700 przeznaczona jest do wykonywania 
warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa wentylacyjna ma na 
celu wyrównanie ciśnień pod warstwami papowymi i zapobiega powstawaniu pęcherzy. Papa 
wentylacyjna wraz z kominkami wentylacyjnymi tworzy układ umożliwiający odprowadzenie 
niepotrzebnych gazów z pokrycia do atmosfery. Papa układana jest luźno na podłożu, punktowe 
mocowanie do podłoża następuje poprzez perforację podczas wykonywania właściwej izolacji 
wodochronnej. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych 
krawędziach, o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej, na całej powierzchni powinna być 
równomiernie perforowana. Z wierzchniej i spodniej strony papy powinna być równomiernie 
rozłożona posypka drobnoziarnista. 
− typ wyrobu – papa asfaltowa wentylacyjna 
− całkowita grubość papy –  2,10 mm ± 5%,    
− średnica otworów – 40 mm ± 5%,    
− osnowa włókna szklane o gramaturze –  50 g/m2 
− perforacja papy nie mniej niż – 12 %, 
− giętkość w temperaturze 0oC – niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć, 
− odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin + 70ºC – niedopuszczalne 

jest powstawanie zgrubień i spływanie masy. 
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Montaż wełny mineralnej  038 gr. 20 cm do podłoża na tuleje teleskopowe 13x  285  

 

 
Tuleja teleskopowa do izolacji stropodachów płaskich  z wkrętem samoświecącym  
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2.3.4. Kominek wentylacyjny – Kominek wentylacyjny wykonywany jest z regranulatu polipropylenu 
z dodatkiem stabilizatora UV. Kominek ma powierzchnię barwy czarnej, półmatową. Kominek 
składa się z dwóch elementów: korpusu i pokrywy. Korpus stanowi rura w kształcie stożka 
ściętego, z podstawą w postaci kołnierza. Pokrywa kominka wykonana jest w postaci czaszy, 
zakładanej na górną część korpusu. Grubość ścianek korpusu i pokrywy wynosi 2,5 mm. 
Kominek wentylacyjny przeznaczony jest do odprowadzania pary wodnej gromadzącej się pod 
izolacją wodochronną z papy. Stosowanie kominka wentylacyjnego powinno być zgodne z: 

− dokumentacją techniczną opracowaną dla danego zastosowania, 
− szczegółową instrukcją Producenta,  
− obowiązującymi normami i przepisami. 

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/B/1263/01/2000, wydanym przez Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie, kominek wentylacyjny firmy Materiały Izolacyjne „IZOLACJA" S.A. ze 
Zduńskiej Woli, odpowiada wymaganiom higienicznym. 

2.3.5. Roztwór asfaltowy SIPLAST PRIMER® , unikalny roztwór asfaltowy do gruntowania, 
modyfikowany SBS - przeznaczony do gruntowania  podłoża (np. drewno) pod papy asfaltowe 
zgrzewalne oraz do zakonserwowania papy.  

2.3.6. Elementy metalowe 
a) Blacha cynkowo – tytanowa - otrzymuje się ze stopu cynkowo-tytanowego (cynk metaliczny 

o wysokiej czystości (99,995%) stapia się z pozostałymi składnikami - miedzią i tytanem - w 
temperaturze 500 - 550 oC) walcowanego na taśmy i blachę. Blacha w arkuszach cięta jest na 
arkusze znormalizowane o wymiarach 1000 x 2000 lub 1000 x 3000 mm. Grubość blachy 
cynkowo-tytanowej może wynosić 0,65; 0,70 i 0,80 mm. Blacha tytanowo-cynkowa jest 
materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera żadnych składników, które 
mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pożaru. 
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów 
eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. 
Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest 
tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Cynk jest nawet przy dość wysokich 
stężeniach pierwiastkiem śladowym, potrzebnym do życia i rozwoju. Blacha tytanowo-
cynkowa produkowany jest zgodnie z normą DIN EN 988. Stop ten w kontakcie z powietrzem 
atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną i dobrze przylegającą 
warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej 
są wyjątkowo trwałe. Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób 
naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez 
cały długi okres swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.  
Charakterystyka fizykochemiczna 
− Gęstość właściwa    – ρ = 7,2 g/cm3 
− Przewodność cieplna    – K = 109 W/m-1 K-1 
− Przewodność elektryczna w 20oC  – G = 17 S/mm2 
− Temperatura topnienia   – T = 418 oC 
− Graniczna temperatura rekrystalizacji  – Tr > 300 oC 
− Moduł sprężystości    – Emin = 80 000 N/mm2 
− Współczynnik rozszerzalności liniowej – λ = 0,0221 mm/moC 
Charakterystyka mechaniczna 
− Wytrzymałość na rozciąganie   – Rrmin. = 150 N/mm2 
− 0,2% granica     – Rp0,2 min. = 100 N/mm2 
− Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu  – min 40 % 
− Granica rozszerzalności z upływem czasu (trwałość) dla 1 %  
− rozszerzalności/rok    – 1/10 000 min. 50 N/mm 
− Twardość w skali HB lub HV   – min 40 

b) Rynny z blachy cynkowo – tytanowej, półokrągłe o średnicy ø 18 cm. 
c) Gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania obróbek blacharskich – 

ocynkowane lub powlekane plastizolem,  
d) Haki do mocowania rynien i uchwyty do mocowania rur spustowych – wykonane z bednarki 

ocynkowanej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 
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3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac 
określonego w SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do wykonania robót pokrywczych z papy termozgrzewalnej i blacharskich. 
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót pokrywczych i blacharskich powinny 
odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP 
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

3.2.2 Do robót może być użyty dowolny sprzęt zarówno ręczy jak i mechaniczny spełniający wymogi 
określone 

           dla użytkowania i stosowania sprzętu a w szczególności, do wykonania pokrycia dachowego w 
technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
− palnik gazowy jedno dyszowy z wężem, 
− mały palnik do obróbek dekarskich, 
− palnik gazowy dwu dyszowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
− szpachelka, 
− nóż do cięcia papy, 
− wałek dociskowy z silikonową rolką, 
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
− młotek chromowany dla dekarzy ze szpicem, gładko polerowany  
− nożyce dla dekarzy, kleszcze, zaginadła dekarskie z przeznaczeniem do cięcia, łączenia, 

zaciskania i zaginania blachy  
− narzędzia do cięcia wszelkich prostych i chropowatych powierzchni  
Małe palniki gazowe - bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.  
Butle gazowe - powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka - służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym 
celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
4.      TRANSPORT    

4.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

4.2.1. Transport wyrobów do  pokryć z papy termozgrzewalnej 
Wyroby do  pokryć  z papy termozgrzewalnej mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
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kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery.  

4.2.2. Transport blachy 
Blachy do obróbek i pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż skrzyni ładunkowej środka transportu. Jeżeli długość 
elementów wykonanych z blachy jest większa niż długość skrzyni ładunkowej pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Wystające poza skrzynie ładunkową elementy 
należy odpowiednio oznakować. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5.  

5.2.    Zasady ogólne 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo - asfaltowe znakomitym materiałem, przeznaczonym 
do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć dachowych. Zakres stosowania pap 
zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 
Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych 
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej 
generacji, a mianowicie: 
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom pokrycia dachowego.  
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych 
należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni prawidłowo 
wykonane pokrycie, z  bezawaryjnym funkcjonowaniem. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 

zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 
zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć 
papowych). 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 
− 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
− + 5° C w przypadku pap oksydowanych. 
− Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki 

będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. + 20° C) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10 % papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu 
nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie 
jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
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7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka.  

8. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

9. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt 
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy. 

10. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8 cm, 
− poprzeczny 12-15 cm. 
− Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością .  

11. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki dachu. 

12. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°.  

5.2.1.  Zasady przygotowywania podłoży - podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych 
muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 
− wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
− wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 

przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
− podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
− podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 

asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST 
PRIMER, 

− zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

5.2.2. Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, 
powinny mieć grubość min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5 - 2 m. 
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. Na 
przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki korytkowe) 
wymagane jest ułożenie wylewki grubości 3 - 4 cm. Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej 
muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego wilgotność nie mniejszą niż 
6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej 
papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do 
robót pokrywczych podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER 
CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST PRIMER. Podłoże z elementów prefabrykowanych 
wielkowymiarowych (np. płyt panwiowych), płyty dachowe o powierzchni wykończonej w 
zakładzie prefabrykacji mogą stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej 
tolerancji prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie 
wymaganych dokładności i równości podłoża. Styki pomiędzy elementami powinny być 
wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa. Podłoże należy oczyścić i zagruntować środkami 
gruntującymi wchodzącymi w skład linii produktów ICOPAL BITUMEN LIQUIDS®. Nad 
stykami płyt ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i 
przymocować je punktowo do podłoża. 
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5.2.3.  Zasady wentylacji pokrycia papowego - przy renowacji większości dachów i przy wykonywaniu 
nowych pokryć dachowych na niektórych stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki 
opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często konieczność odpowietrzania pokrycia. Aby to 
osiągnąć należy zastosować papę wentylacyjną perforowaną PP- 50/700 oraz kominki 
wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla żywotności wykonanego 
pokrycia. Umożliwia ona odprowadzenie na zewnątrz wilgoci przenikającej przez podłoże i 
dzięki temu zapobiega powstawaniu pęcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia 
papowego, należy zastosować kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2). Papę perforowaną 
układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub stare 
pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2 - 3 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z 
podłożem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie należy 
układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe  to jest w:  
− w pasie przyokapowym, 
− przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, 
− przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 
− przy kominach, ogniomurach itp. 
Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm. 

5.3.    Warunki przystąpienia do robót pokrywczych z papy termozgrzewalnej 
Do wykonywania robót pokrywczych z papy termozgrzewalnej można przystąpić po 
całkowitym zakończeniu i odbiorze robót murowych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli 
podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 
poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
− wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
− wykonanie kominów i nasad kominowych, 
− otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
− osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

− wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i komi-
nach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.4.    Wykonanie robót przygotowawczych – przed przystąpieniem do wykonywania robót 
pokrywczych należy wykonać roboty przygotowawcze a mianowicie: 
− Rozmieszczenie rolek papy.  
− Przygotowanie podłoża.  
− Wniesienie niezbędnego sprzętu. 
− Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
− Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp 

przygotowania się do pracy. 
5.5.    Wykonanie robót zasadniczych 
5.5.1. Gruntowanie istniejącego podkładu pod ułożenie papy termozgrzewalnej krycia papowego - na 

suche, czyste i wyreperowane podłoże, należy nanieść cienką warstwę emulsji gruntującej. 
Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności papy do istniejącego podłoża.. Emulsję 
gruntującą nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem.  

5.5.2. Warstwa papy perforowanej (wentylacyjnej) - na suche i zagruntowane podłoże układamy bez 
klejenia papę perforowaną (wentylacyjną) na 2-3 cm zakład. Papy nie należy układać w 
odległości poniżej 50 cm od okapów, koryt odpływowych, kominów itd. 

5.5.3.  Warstwa   papy podkładowej termozgrzewalnej - do wykonywania warstwy podkładowej 
pokryć zastosować papę termozgrzewalną (szybki profil) modyfikowaną elastomerem SBS 
polimerowo-asfaltową z osnową z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 250 
g/m². Papę zgrzewać na całej powierzchni.  Zakłady boczne zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił 
wypływ bitumu o szerokości 5-10 mm,  miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 5-10 mm na całej długości zgrzewu. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego 
sklejenia pap w złączu. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady podłużny 12 cm, 
poprzeczny 12-15 cm. 

5.5.4   Warstwa   papy polimerowo-asfaltowej do wykonywania pokryć - jako papę wierzchniego 
krycia należy zastosować papę termozgrzewalną (szybki profil) modyfikowaną elastomerem 
SBS polimerowo-asfaltową z osnową z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 
250 g/m². Papę zgrzewać na całej powierzchni.  Zakłady boczne o szerokości pasa 
pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o 
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szerokości 5-10 mm,  miejsca zakładów poprzecznych należy podgrzać i przeciągnąć szpachelką 
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 5-10 mm na całej długości zgrzewu. Operacja ta ma na 
celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady podłużny 12 cm  - pas bez posypki, poprzeczny 12-15 cm. 

5.5.5. Montaż kominka wentylacyjnego   - kolejność wykonywania robót montażowych. 
 

                                                     
1. Podłoże - beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast 
Primer). 
2. Papa perforowana PP 50/700. 
3. Papa podkładowa (np. JUNIOR PF, HYDROBIT V60 S35, TOP-BIT PF, EXTRADACH PF PYE PV 200 S5). 
4 Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT WF PYE PV250 S5, POLBIT EXTRA WF, EXTRADACH WF PYE 
PV 200 S5). 
5. Kominek wentylacyjny. 
6. Uszczelniacz trwale plastyczny. 
 

a) Podłoże betonowe przed ułożeniem papy perforowanej PP-50/700 należy oczyścić, 
odkurzyć i zagruntować jednym z roztworów gruntujących wchodzących w skład ICOPAL 
BITUMEN LIQUIDS ®. W przypadku stosowania Icopal Water Primer (Asfaltowej 
Emulsji Anionowej) należy ją rozcieńczyć wodą w stosunku max 1: 3 (emulsja: woda). Po 
jednej dobie od zagruntowania podłoże powinno być całkowicie suche.  

b) Na suche podłoże układamy bez klejenia papę perforowaną na 2-3 cm zakład. Papy nie 
należy układać w odległości poniżej 50 cm od okapów, koryt odpływowych, kominów itd. 

c) Na podłożu z papy perforowanej należy ustawić kominek. 
d) Na rozłożoną papę perforowaną oraz ustawiony kominek wentylacyjny należy zgrzać papę 

nawierzchniową w przypadku renowacji dachu lub papę podkładową i nawierzchniową w 
przypadku wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, papę należy naciąć w kierunku 
prostopadłym do brzegu i wyciąć otwór o średnicy kominka. Głębokość nacięcia powinna 
wynosić ok. 13 cm.  

e) Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy uszczelnić połączenie kominka 
wentylacyjnego z papą za pomocą kitu trwale plastycznego.  

f) Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy, zwracając uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuż 
zakładu. 

5.6.    Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 
blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/8-10245. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

5.6.1.  Rynny dachowe z blachy cynkowo – tytanowej, półokrągłe o średnicy ø 180 mm,  powinny być 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długością wymiarom handlowym i 
składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych za pomocą lutowania, 
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, rynny dachowe 
powinny odpowiadać wymaganiom  w PN-EN 607:1999 
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5.6.2.  Rury spustowe o średnicy Ø 120 mm  wykonane z blachy cynkowo – tytanowej, powinny być 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długością wymiarom handlowym i 
składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych i skośnych przy pomocy 
lutowania, mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00. 

6.3.    Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych papą termozgrzewalną należy przeprowadzić 
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) wykonania podkładu. 

6.3.1. Badania materiałów - badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku  powołanymi w pkt, 2. niniejszej SST B.02.01.00. 

6.4.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych papą termozgrzewalną polegają na sprawdzaniu zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcze-
gółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.5.    Badania w czasie odbioru robót 
6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych papą termozgrzewalną  w szczególności 
w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podkładu, 
− prawidłowości wykonania gruntowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania warstwy z papy perforowanej (wentylacyjnej), 
− prawidłowości wykonania obsadzenia kominków wentylacyjnych, 
− prawidłowości wykonania warstwy z papy podkładowej, 
− prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić 
po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
a) Powierzchnię pokrycia dachów papą termozgrzewalną oblicza się w metrach kwadratowych 

ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na 
dachu np. zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1 m² . 

b) Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

c) Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji pro-
jektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych poda-
nych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

d) Jednostkami obmiarowymi dla obróbek blacharskich jest m2 powierzchni w rozwinięciu 
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Dodatkowo do obmiarów robót pokrywczych należy stosować zasady i jednostki obmiarowe  
ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR 0-15II i KNR 4-
01. 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu papą termozgrzewalną elementami ulegającymi zakryciu są podkłady, gruntowanie, 
warstwa z papy perforowanej, podkładowej, obsadzenie kominków wentylacyjnych i częściowo 
obróbki blacharskie. Odbiór podkładów, gruntowania, warstwy papy perforowanej, 
podkładowej, obsadzenia kominków wentylacyjnych i obróbek blacharskich ulegających 
zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek 
blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych. 
− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia 
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dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 
dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru, 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalną 

z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu papą 
termozgrzewalną po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia z 
papy termozgrzewalnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych papą termozgrzewalną. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty pokrywcze dokonane 
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

9.3.    Zasady rozliczenia i płatności 
9.3.1. Pokrycie dachówką 

Rozliczenie robót pokrywczych papą termozgrzewalna może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu papą 
termozgrzewalną stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalną lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty pokrywcze papą termozgrzewalną uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

− odbiór i oczyszczenie podkładu, 
− wykonanie gruntowania podkładu, 
− wykonanie warstwy z papy perforowanej, 
− obsadzenie kominków wentylacyjnych, 
− wykonanie warstwy podkładowej z papy podkładowej termozgrzewalnej 
− pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
− pokrycie kalenic i grzbietów, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych papą termozgrzewalna według uzgodnionych cen 
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

9.3.2.  Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, 
− zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
− PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
− PN-61/B-10245, Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-B-24620:1998, Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
− PN-80/B-10240, Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
− PN-EN 13707: 2006/A1:2007, Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
− PN-EN 10202:2003, Stal - Blacha walcowana na zimno ocynkowana elektrolitycznie ( 

biała) ocynkowana 
− PN-81/H-92125, Blacha stalowa ocynkowana 
− PN-EN 607 : 1999, Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania 

i badania.  
− PN-91/B-27618, Papa asfaltowa zgrzewalne na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
− PN-74/B-24622,  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
− PN-74/B-24620, Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
− PN-B-94701:1999, Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych• 
− PN-B-94702:1999, Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
− PN-EN 607:1999, Rynny dachowe i elementy wyposażenia z pcv. Definicje, wymagania i 

badania 
− PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przecho-

wywanie i transport. 
− PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
− PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Projekt budowlany  
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część III) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

− Projekt techniczny 
− Katalogi techniczne i instrukcje producentów materiałów. 

 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP                                                                
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi wg projektu  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku.  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć m.in.: – Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, – 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, – Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom  
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
 2.2.3. Płyty warstwowe  składają się z  okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno – 
izolacyjnego.  1000  grubość 140/248 mm 

Odporność ogniowa Broof, REI 30 

STROPODACH A-4c 
Projektuje się rozbiórką warstw pokrycia dachu   
-rozebranie pokrycia z blachy trapezowej T-15 
-rozebranie płyty wiórowej gr. 2 cm  wraz łatami  
-rozebranie podsufitki z płyty wiórowej gr. 2 cm  
Malowanie antykorozyjnym  konstrukcji  płatwi  wraz oczyszczeniem konstrukcji - dwuteowników stalowych INP 
180  rozstawie 100 cm  l =ok. 900  
Projektuje się montaż płyt warstwowych dachowych 140/248 (100x900 )   
Okładzina wewnętrzna blacha 0,9 mm kolor R9002  
Okładzina zewnętrzna – welon szklany  
Współczynnik U=0,14 W/m2K < dopuszczalne max Uc=0,15 [W/m2K] ).  
Odporność ogniowa Broof , REI 30 
Wraz z systemowymi obróbkami blacharskimi i pokryciem papą NRO termozgrzewalną podwójnie z kominkami 
odpowietrzającymi  1szt./ 40m2 ok. 16 szt. 
Płyty dachowe      140/248 U=0,13 W/m2K EI 30  z rdzeniem IPN  REI 30 
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Płyty montowane wzdłuż okapu na dwuteowniku IPN 180 (jako płatwie 
pośrednie) 

 Obróbka pod grzebień  Wypełniacz profilu 
trapezowego  

 Obróbka szczytowa grubość płyty h=248  grubość blachy 0.6 mm kolor 
antarcyt 

 Obróbka blacharska 

 
W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub montażu okładziny płyt są 
foliowane w procesie produkcyjnym.  
• Uwaga  
Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt warstwowych danego 
producenta. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 3 3.2.Sprzęt do wykonywania robót - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 4.2.Transport materiałów:  
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4.2.1. Zalecane środki transportu oraz ich warunki techniczne: Podstawowym środkiem transportu dla 
płyt warstwowych są samochody cięŜarowe ze skrzynią lub naczepą otwartą, umoŜliwiające załadunek 
długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca się następujące warunki techniczne dla 
pojazdów przeznaczonych dla transportowania płyt warstwowych: - skrzynia z plandeką (typu 
„FIRANA”) - skrzynia dłuŜsza od przewoŜonych płyt (pakiet płyt powinien leŜeć na platformie całą 
długością) - pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na 
każdej podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt). Sposób pakowania płyt 
warstwowych: Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od rodzaju i grubości pojedynczej 
płyty:  
- dla płyt warstwowych gr. 140/248 mm – 8 sztuk płyt.  
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
4.3. Rozładunek, przemieszczanie: Podczas załadunku i rozładunku należy zachować dużą ostrożność 
ze względu na ciężar płyty.  
Należy unikać punktowych miejsc podparcia gdyż może to uszkodzić okładzinę płyty najniżej 
położonej. W celu uniknięcia tego problemu należy obciążenie rozłożyć na większą powierzchnie. 
Należy także zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim, co pozwoli uniknąć 
zarysowań.  
4.4. Składowanie:  
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 
Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w 
zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, 
kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez 
przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, 
płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym 
dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może 
spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także 
utratę gwarancji.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 5.1.Pokrycia z płyt warstwowych Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: - Sprawdzić 
konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice należy 
usunąć). - Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z 
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. - Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi 
stanowią płaszczyznę. - Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. Właściwe przygotowanie 
konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę oraz nada 
właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w 
pobliżu płyt, gdyz może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. Na prawidłowe przeprowadzenie 
montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki atmosferyczne: szybkość wiatru, opady 
atmosferyczne i widoczność.  
Szybkość wiatru nie powinna być większa niŜ 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na 
stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni.  
Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w 
czasie gęstej mgły.  
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. Wszystkie 
roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (Część I – Roboty 
ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. Okładziny płyt 
warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. Folia ta jest 
aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie później 
niŜ 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin 
płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia moŜe spowodować 
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Do przycinania płyt warstwowych zaleca się 
stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które 
mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt 
i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, które 
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mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok 
antykorozyjnych. Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt 
osłabiają przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. 
Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed 
uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych 
miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich 
montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych 
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej 
należy używać zalecanych przez producenta płyt łączników samo-wiercących. Typ łącznika zależy od 
rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanej płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w 
miarę możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością numeracji pakietów (dotyczy to głównie płyt 
z okładzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007). Montaż płyt i obróbek powinien 
odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° prowadz i automatycznie 
do powstania różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. 
Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na 
bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej osoba 
oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie nieznaczne 
różnice kolorystyczne. Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 
Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich 
narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. Przy układaniu płyt 
dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową wykorzystując na budowie 
element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością podłączenia płyty w kilku 
miejscach na długości trawersy (co 3 - 4 m). Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić 
pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. Płyty o 
niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. 
Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię 
ochronną. W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach 
muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno 
układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w 
kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. Płyty mocowane są najpierw po jednym 
łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi 
przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samo-
wiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) 
dwoma łącznikami. Ze względu na zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, 
ostateczna ilość łączników określa konstruktor w projekcie.  
5.2. Obróbki blacharskie  
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  
5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 5.3.2. Przekroje 
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu).  
5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 
i PN-B- 94702:1999 5.3.4. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: a) wykonane z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 
50 cm, d) rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych. 
 5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: a) wykonane z pojedynczych 
członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, b) 
mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób 
trwały  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania pokryć  
6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – 
po zakończeniu prac pokrywczych.  
7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Jednostką obmiarową robót jest: – dla robót – Krycie dachu płytami 
warstwowymi i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 , – dla robót – 
Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu płytami warstwowymi stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
8.2. Odbiór podkładu  
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a) podkładu, b) jakości zastosowanych 
materiałów, c) dokładności wykonania pokrycia, d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem.  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: a) dokumentacja 
projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, c) zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, d) protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i 
końcowych, – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takze wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: – poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru, – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, – w przypadku gdy nie są możliwe podane 
rozwiązania: rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty 
pokrywcze.  
8.4. Zakończenie odbioru  
8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – ocenę wyników 
badań, – wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, – stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Pokrycie dachu płytami warstwowymi  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: – przygotowanie 
stanowiska roboczego, – dostarczenie materiałów i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego 
etatowej obsługi, – ustawienie i rozbiórkę rusztowań, – oczyszczenie podkładu, – pokrycie dachu 
płytami warstwowymi, – oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, – likwidacja stanowiska 
roboczego.  
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9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, – zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, – 
uporządkowanie stanowiska pracy.  
9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: – przygotowanie, – zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 
połączeń, – uporządkowanie stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część 
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STOLARKA DREWNIANA DRZWIOWA  
 

 
 
 
 

Instalowanie drzwi drewnianych 
Kod CPV 45421134-2 
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SST -08 
SPIS TREŚCI 

1.      WSTĘP           
1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących 
wymiany stolarki drzwiowej (wejściowej do budynku), które zostanie wykonane w ramach 
zadania: 
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej (wejściowej do budynku), które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Wymiana stolarki okiennej, wymiana i renowacja drzwi 
wejściowych budynku głównego 
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

        WYMIANĘ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKÓW   
        STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA    A-1b - ,,była łaźnia‘’ A-2b –pokój 
nauczycielski  
         Drzwi  jednoskrzydłowe drewniane 900x2050  gr. 60 mm   
         wsp. przenikania ciepła  U =1,30 W/m2K 
          STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA A-4c 
         Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych stalowych  na drzwi stalowe ocieplone  
        Projektuje się wymianę bram garażowych stalowych na bramy ocieplone  
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Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 900x2050  gr. 60 mm  
     malowane proszkowo z izolacją z wełny mineralnej 
      wsp. przenikania ciepła  U =1,30 W/m2K 

                                          
 
      Drzwi stalowe dwuskrzydłowe   gr. 60 mm malowane proszkowo z izolacją z            
     wełny mineralnej wsp. przenikania ciepła  U =1,30 W/m2K  
                        

                              
      

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. Określenia dodatkowe 
− Ościeżnica –  futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana 

nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 
− Ościeże – wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, 

służąca do osadzenia ościeżnicy 
− Stolarka budowlana – zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy 

otworów budowlanych (okna, drzwi) 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
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− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Drzwi drewniane zewnętrzne. Wymieniane drzwi drewniane zewnętrzne muszą posiadać 

zachowane wymiary, podziały, sposoby otwierania.   
           Drzwi zewnętrzne pełne – współczynnik przenikania ciepła całkowity dla drzwi 

zewnętrznych   
         U drzwi = 1,3 W/m2K. 
 UWAGA ! 
 Podane poniżej wymiary należy  zweryfikować poprzez pomiary na obiekcie przed 

rozpoczęciem wykonywania drzwi zewnętrznych na wymiar.  
 

 
2.2.2. Materiały pomocnicze do montażu stolarki drzwiowej: 

− Pianka poliuretanowa, 
− Silikon uszczelniający, 
− Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, 
− Tuleje rozporowe, 
− Kotwy, 
− Wkręty, 

2.3.    Składowanie materiałów  
2.3.1. Drzwi drewniane zewnętrzne przed montażem należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach 

producenta w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji stojącej zabezpieczonej przed 
wywróceniem Okna drewniane z demontażu - należy przechowywać w suchych i zabezpieczonych 
pomieszczeniach w pozycji stojącej zabezpieczonej przed wywróceniem. 

2.3.2.  Materiały pomocnicze do wykonania montażu stolarki drzwiowej drewnianej - należy przechowywać 
w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.  

2.4.   Badania materiałów na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający 
do stosowania. Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac 
określonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do montażu stolarki w szczególności elektronarzędziami (wiertarki, piły, szlifierki) 
i drobnym sprzętem budowlanym – młotki, wkrętaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do pianki i 
sylikonu. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
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           Drzwi drewniane zewnętrzne można przewozić dowolnym środkiem transportowym w oryginalnych 
opakowaniach producenta zabezpieczonych przed uszkodzeniem (wywróceniem). Materiały 
pomocnicze do montażu drzwi drewnianych można przewozić dowolnym środkiem 
transportowym. Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 
działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne przystąpienia do montażu stolarki  
Do montażu stolarki drzwiowej drewnianej można przystąpić po wykonaniu następujących prac: 

5.2.1.  Demontaż starej stolarki. Przed demontażem starej stolarki, należy zdemontować ewentualne 
progi. Stolarkę należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz 
odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeży. 

5.2.2. Przygotowanie  ościeży do montażu stolarki drewnianej. Podłoże ościeży musi być trwałe i 
mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary powinny zapewniać 
prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych 
zanieczyszczeń oraz wykonać w miarę potrzeby wyrównanie płaszczyzn Ościeża zaprawą 
szpachlową. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie 
ościeża. Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 
− zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
− zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
− zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,  
− wykonania uszczelnień,  
− wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody. 
Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został 
wykonany i powinien wynosić: szczelina na górze montowanego skrzydła drzwiowego 
drewnianego szerokość 15 - 20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-
15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 20 -25 mm, wykonać w górnej 
części ościeżnicy. 

5.2.3. Przygotowanie stolarki drewnianej do montażu. Stolarka drewniana przeznaczona do 
wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć 
skrzydła z ram. Drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.2.4. Montaż stolarki drewnianej - Wymagania dotyczące montażu 
Stolarka okienna drewniana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 
− przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia 

występujące podczas użytkowania, 
− luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę 

wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku, 

− okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy 
normalnych warunkach atmosferycznych, 

− luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym 
izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 

5.2.5. Sposób montażu stolarki drzwiowej drewnianej - Montaż stolarki polega na: 
− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub 

specjalnych poduszek montażowych, 
− wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze 

wszystkich stron, 
− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych  
− wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
− zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać 

aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 

szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem 
wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy), 

− wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna), 
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− regulacji okuć (skrzydła drzwiowe należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i 
otwierały). 

−  
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.1.1.  Zasady ogólne 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów.  
− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 

− Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

− Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

− Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

− Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

− Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie  5 - SST B.03.01.00. 

6.2.1.  Kontrola ościeży - Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w 
ścianie trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być 
oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych 
zanieczyszczeń obcych. 

6.2.2. Kontrola materiałów - Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola 
powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki (atestów i 
certyfikatów)oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności 
do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). Stolarka okienna drewniana 
powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 
− wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność 

działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w 
płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł, 

− szczelności na wodę opadową, 
− szczelność na infiltrację powietrza, 
− izolacyjności termicznej, 
− izolacyjności akustycznej, 
− antykorozyjne, 
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6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania robót - Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze 
sztuką budowlaną. 

6.2.4. Kontrola w czasie odbioru robót - W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze specyfikacją techniczną, 
− jakość zastosowanych materiałów, 
− jakość montażu stolarki, 
− jakość połączenia ościeżnic z ościeżami, 
Połączenia ościeżnic drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące: 
− rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, 

aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i 
połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność 
stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)  

− szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

− izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności drzwi) 
− izolacyjności akustycznej 
− korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
− higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, 

itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
− własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć 

i odbarwiać) 
− trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna 

odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 
7.    OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową montażu stolarki drzwiowej drewnianej jest – m2 zamontowanej stolarki 
drzwiowej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót montażowych stolarki należy stosować zasady i jednostki 
obmiarowe  ujęte w obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR W 2-
02, KNR 4-01 oraz  KNR 0-19.. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Obowiązkiem wykonawcy przy wykonywaniu czynności odbiorowych jest przekazanie 
dokumentów dotyczących dopuszczenia do stosowania zamontowanej stolarki okiennej 
oraz określających jej parametry cieple tj. certyfikaty, atesty itp. 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
− Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. 

− Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i 
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końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór montażu stolarki budowlanej - Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi końcowemu, 

8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 
− Jakość i sposób osadzenia ościeżnic, 
− Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

8.2.3. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.2.4. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
montażowych stolarki w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego 
realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 
− jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm 

na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać, ani zamykać), 
− stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, 

uszkodzeń mechanicznych), 
− sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, 

bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki), 
8.2.5. Odbiór końcowy - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.2.6. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 
zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
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9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane 

zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilość 
wbudowanych elementów stolarki. 

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i 
innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział,  
− PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, 
− PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne, 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
− PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania, 
− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania, 
− PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja, 
− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja, 
− PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja, 
− PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania, 
− PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne, 
− PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 
− PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona, 
− PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i 
drzwi, 

− PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych, 

− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
− PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  
− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

B.00.003 
− Projekt budowlany  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (Verlag Dashofer, Warszawa 

2004 r.) 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
− Instrukcje montażowe producentów stolarki drzwiowej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SST -09 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA OKIENNA   
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych  

Kod CPV 45421125-6 
1.      WSTĘP           

1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących 
wbudowania  stolarki okiennej PCV ,  które zostaną wykonane w ramach zadania:  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

          1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty związane z wymianą stolarki okiennej PCV, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    

               Okna   
Projektuje się wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą z szybą ciepłą o Uszyby=0,6 W/m2 K  
 Uokna <= 1,1 W/m2 K,   Uf<=0,90 W/m2 K. Skrzydła rozwierane i uchylne. Stolarka okienna w kolorze 
białym nawiązujące podziałem do okien pierwotnych. 
Nawiewniki higrosterowalne 
Okna w pomieszczeniach biurowych należy wyposażyć w nawiewnik higrosterowalny umożliwiający 
nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczenia (zakres pracy od 30%-70% wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu i wydajność przepływu powietrza od 5-35m3 /h, tłumienie akustyczne 33db(A)). 
Lokalizację nawiewników oznaczono na rzutach kondygnacji. 
Parapety zewnętrzne 
Istniejące parapety okienne zewnętrzne wymienić na nowe z blachy powlekanej gr. 0,60mm z bocznymi 
ogranicznikami w kolorze antracytowym. 
Parapety wewnętrzne 
Istniejące parapety wewnętrzne do demontażu wraz z wymianą stolarki okiennej. 
Podokienniki wewnętrzne okien PCV wykonać z jako komorowe PCV 20x100-130cm w kolorze białym. 
Podokienniki wewnętrzne okien drewnianych wykonać jako drewniane fabrycznie malowane w kolorze 
białym, gr. 25mm. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

1.4.1. Określenia dodatkowe 
− Ościeżnica –  futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana 

nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 
− Ościeże – wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, 

służąca do osadzenia ościeżnicy 
− Parapet (podokiennik) –  pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części 

muru;  
− Punkt rosy (temperatura punktu rosy) – temperatura, w jakiej para wodna zawarta w 

powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 
− Stolarka budowlana – zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy 

otworów budowlanych (okna) 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne 
rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na 

piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji 
projektanta i inspektora nadzoru 

2.1.2 Wymagania szczegółowe 
 

Zastosowane do wymiany istniejącej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV ,  
okna PCV  – powinno spełniać następujące wymagania techniczne: 
− profil sześciokomorowy z nie plastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów 

niezapalnych, wewnątrz wzmocnienie z kształtownika stalowego;  
− szyba   4th/18Ar/4/18Ar/4th ,  ( Ug= 0,5 W/m2K ) ( 48 mm) 
− Średni współczynik przenikania ciepła dla wszystkich okien <  Uw ,  0,90 W/m2K  
− współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB  funkcja – skrzydła 

uchylno – rozwierne , uchylne, z  nawiewnikami higrosterowalnymi wg załączonego 
wykazu   

− kolor biały;  
− blokada błędnego położenia klamki;  
Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien uwzględniać normy obciążeń 
wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki 
wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki 
zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza. 

2.2.1. Okna PCV – o szerokości 92 mm, z uszczelnieniem środkowym, sześciokomorowy.  
Sześciokomorowa budowa profili i szerokość 92 mm pozwala na uzyskanie podwyższonych 
parametrów izolacyjności termicznej. Dzięki układowi komór wewnątrz profilowych, uszczelek 
oraz użyciu szyb termoizolacyjnych, dają możliwość znacznego zredukowania strat energii 
cieplnej. W tej wersji występuje trzecia uszczelka, powodująca wyodrębnienie tzw. „suchej 
komory", w której pracują okucia. Sześciokomorowa budowa i głębokość zabudowy 80 mm 
pozwalają na znaczne polepszenie parametrów izolacji termicznej i akustycznej średni dla 
wszystkich okien ( <0,90 W/m2K wg DIN 52619).  
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            Zaokrąglone linie nadają oknom nowoczesny i harmonijny wygląd. Trzy uszczelki EPDM 
dodatkowo zwiększają izolację termiczną i akustyczną okna. Duże komory wzmocnień 
pozwalają na zastosowanie wzmocnień znacznie zwiększających stabilność profilu, 13 mm 
przesunięcie osi rowka okuciowego od krawędzi ramy daje możliwość stosowania szerszych 
zaczepów, a tym samym zwiększa jego odporność na włamanie. 
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2.2.5. Materiały pomocnicze do montażu  okien: 
− Pianka poliuretanowa, 
− Silikon uszczelniający, 
− Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, 
− Tuleje rozporowe, 
− Kotwy, 
− Wkręty, 

2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1. Okna PCV przed montażem należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta w 

suchych  
i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji stojącej zabezpieczonej przed wywróceniem Okna drewniane 

z demontażu - należy przechowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji 
stojącej zabezpieczonej przed wywróceniem. 

2.5.2.  Materiały pomocnicze do wykonania montażu stolarki okiennej PCV - należy przechowywać w 
suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.  

2.6.   Badania materiałów na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający 
do stosowania. Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac 
określonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do montażu stolarki i podokienników w szczególności elektronarzędziami 
(wiertarki, piły, szlifierki) i drobnym sprzętem budowlanym – młotki, wkrętaki, drabiny, 
przecinarki, wyciskacz do pianki i sylikonu. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót 
murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 
przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
           Okna PCV można przewozić dowolnym środkiem transportowym w oryginalnych opakowaniach 

producenta zabezpieczonych przed uszkodzeniem (wywróceniem). Materiały pomocnicze do 
montażu stolarki okiennej PCV można przewozić dowolnym środkiem transportowym. 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne przystąpienia do montażu stolarki  
Do montażu stolarki okiennej PCV można przystąpić po wykonaniu następujących prac: 

5.2.1.  Demontaż starej stolarki. Przed demontażem starej stolarki, należy zdemontować parapety 
zewnętrzne, a w razie konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy 
zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub 
usunięcie mocowań stolarki do ościeży. 

5.2.2. Przygotowanie  ościeży do montażu stolarki PCV. Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. 
Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary powinny zapewniać 
prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych 
zanieczyszczeń oraz wykonać w miarę potrzeby wyrównanie płaszczyzn Ościeża zaprawą 
szpachlową. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie 
ościeża. Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 
− zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
− zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
− zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,  
− wykonania uszczelnień,  
− wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody. 
Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został 
wykonany i powinien wynosić: szczelina na górze montowanego okna PCV szerokość 15 - 20 
mm, na dole 40 mm, po  
bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w 
granicach 20 -25 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. 

5.2.3. Przygotowanie stolarki PCV do montażu. Stolarka PCV przeznaczona do wbudowania powinna 
być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i 
drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.2.4. Montaż stolarki PCV - Wymagania dotyczące montażu 
Stolarka okienna PCV powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 
− przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia 

występujące podczas użytkowania, 
− luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę 

wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku, 

− okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy 
normalnych warunkach atmosferycznych, 

− luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym 
izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 

− parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 
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− okna PCV powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych 
powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1o C od 
temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku 
ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku 
izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

5.2.5. Sposób montażu stolarki okiennej PCV - Montaż stolarki polega na: 
− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub 

specjalnych poduszek montażowych, 
− wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze 

wszystkich stron, 
− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych  
− wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
− zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać 

aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 

szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem 
wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy), 

− wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny 
odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić 
min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili 
dylatacyjnych), 

− wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w 
ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 

− wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub 
tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można 
zastosować specjalne listwy przyokienne), 

− regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 
 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.1.1.  Zasady ogólne 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów.  
− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 

− Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

− Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

− Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

− Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

− Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
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własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie  5 - SST B.05.01.00. 

6.2.1.  Kontrola ościeży - Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w 
ścianie trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być 
oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych 
zanieczyszczeń obcych. 

6.2.2. Kontrola materiałów - Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola 
powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz 
materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia 
(dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). Stolarka okienna PCV powinna przejść 
badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 
− wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność 

działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w 
płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł, 

− szczelności na wodę opadową, 
− szczelność na infiltrację powietrza, 
− izolacyjności termicznej, 
− izolacyjności akustycznej, 
− antykorozyjne, 

6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania robót - Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze 
sztuką budowlaną. 

6.2.4. Kontrola w czasie odbioru robót - W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze specyfikacją techniczną, 
− jakość zastosowanych materiałów, 
− jakość montażu stolarki, 
− jakość połączenia ościeżnic z ościeżami, 
Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące: 
− rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, 

aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i 
połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność 
stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)  

− szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

− izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
− izolacyjności akustycznej 
− korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
− higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, 

itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
− własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć 

i odbarwiać) 
− trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna 

odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 
−  

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową montażu stolarki PCV jest – m2 zamontowanej stolarki okiennej PCV. 
Jednostką obmiarową zamontowanych podokienników jest – 1 szt podokiennika odpowiedniej 
długości. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót montażowych stolarki nleży stosować zasady i jednostki 
obmiarowe  ujęte w obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR -W2-
02, KNR 4-01 i KNR 0-19.. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
− Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. 

− Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 
dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór montażu stolarki budowlanej - Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi końcowemu, 

8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 
− Jakość i sposób osadzenia ościeżnic, 
− Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem. 

8.2.3. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.2.4. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
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projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 
− jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm 

na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać), 
− stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, 

uszkodzeń mechanicznych), 
− sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, 

bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki), 
8.2.5. Odbiór końcowy - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 
zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane 

zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilość 
wbudowanych elementów stolarki. 

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i 
innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział,  
− PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, 
− PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy, 
− PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne, 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
− PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania, 
− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania, 
− PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja, 
− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja, 
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− PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja, 
− PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania, 
− PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne, 
− PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 
− PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania, 
− PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona, 
− PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i 
drzwi, 

− PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych, 

− PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne, 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
− PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  
− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  
− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

B.00. 
− Projekt budowlany  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (Verlag Dashofer, Warszawa 

2004 r.) 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
− Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi balkonowych.  
− Instrukcje montażowe producentów stolarki okiennej PCV. 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-11 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TERMOIZOLACJA  BUDYNKU   
Izolacja cieplna  

ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną  
Kod CPV 45321000-3 

1.      WSTĘP           
1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót termoizolacyjnych budynku w system „ETICS ‘’,  które zostaną wykonane w ramach 
zadania : 

Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4        

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót termoizolacyjnych budynku w system ,,ETICS’’ , które zostaną wykonane w 
ramach zadania:  
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4                                    
 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

1.3.1.  Budynek Główny 
− Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie  
− Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - sprawdzenie 

przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie 
− Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką - mokrą - impregnacja grzybobójcza 

jednokrotnie 
− Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny minerlanej- system „"  - przy użyciu gotowych 

zapraw klejących wraz z przygotowaniem  podłoża i ręczne wykonaniu  wyprawy 
elewacyjnych z gotowej suchej mieszanki – wełna mineralna  λ=0,035 W/mK  grubości   
16 cm 
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− Docieplenie ścian zewnętrznych. budynków  - dodatkowa warstwa siatki 2,0 m od 
poziomu podłoża  

− Docieplenie ościeży o szerokości do 12 cm z cegły płytami z wełny mineralnej  -  przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem  podłoża i ręczne wykonaniu  
wyprawy elewacyjnych z gotowej suchej mieszanki - wełna mineralna  λ=0,035 W/mK  
grubości  3 cm 

− Ochrona narożników wypukłych poprzez montaż kątowników aluminiowych przy oknach 
− Ochrona narożników budynku poprzez montaż kątowników aluminiowych z siatką 
− Kolorystyka elewacji wg PB  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z 
realizacją niniejszego zamówienia. 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych 

rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu 
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 

2.2.    Wymagania szczegółowe  
2.2.1  System docieplenia z wełny mineralnej składa się z następujących materiałów : 

Elewacje    
Projektuje się docieplenie elewacji systemem ETICS, materiałem izolacyjnym - wełna mineralna gr.12cm 
o lambda 0,035W/mK . 
Zakres prac: 
1. Odbicie tynków elewacji i ościeży 
2. Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych 
3. Usunięcie zmurszałych spoin w murze z cegły po zbiciu tynku 
4. Skucie zmurszałych cegieł i uzupełnieni ubytków 
5. Odgrzybianie muru preparatem grzybowo-solowym w części parteru 
6. Przygotowanie podłoża przez jednokrotne gruntowanie emulsją ścian i ościeży 
7. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 
8. Zamocowanie listwy cokołowej 
9. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.12cm 
10. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.3cm do ościeży okiennych i drzwiowych 
11. Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ściany z cegły (4-

8szt./m2 ), wg. instrukcji producenta 
12. Wklejenie narożników z kątownikiem metalowym z siatką 
13. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach okiennych i drzwiowych z wełny mineralnej z 

jednoczesnym montażem listew przyokiennych z siatką szerokości 10cm 
14. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku mineralnego gr.3mm z podkładowej 

masy tynkarskiej 
15. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr.3mm na ścianach i ościeżach 
16. Malowanie elewacji farbami silikatowymi z uprzednim gruntowaniem – zgodnie z kolorystyką 

elewacji 
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Rysunek poglądowy: 
1. Ściana z cegły 
2. Klej do mocowanie płyt izolacji termicznej 
3. Izolacja termiczna 
4. Mocowanie dodatkowe, wg. zaleceń producenta 
5. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
6. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
7. Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską 
8. Wyprawa tynkarska 
9. Preparat gruntujący pod farbę 
10. Tynk strukturalny silikatowy barwiony w masie  
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Listwy przyokienne PCV z siatką szer. 10 cm 

 

 

 

 

Montaż listwy należy rozpocząć od wyczyszczenia, osuszenia i odtłuszczenia ościeżnicy okiennej. 
Następnie należy  wyznaczyć miejsce naklejenia listwy BP13 na ościeżnicę okienną. Kolejny krok to 
odcięcie nożem odpowiedniej długości odcinków.  Przed przyklejeniem listwy należy usunąć żółtą 
osłonkę z białej pianki dylatacyjnej (RYS.1) i od razu przykleić listwę do ościeżnicy (RYS.2). Po 
przyklejeniu listew do ościeżnicy powinno się odczekać ok. 2 godzin, co zapewni dobre związanie kleju. 
Kolejnym krokiem jest naklejenie na okno folii zabezpieczającej okno przed zabrudzeniem podczas prac 
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tynkarskich (RYS.3). Listwa BP13 zaopatrzona jest w ruchomy element tracony (RYS.4) na którym 
znajduje się ścieżka klejowa zabezpieczona żółtą osłonką (RYS.5). Należy usunąć żółtą osłonkę i do 
ścieżki klejowej nakleić folię (RYS.3). Tak przygotowane okno pozwala na rozpoczęcie prac tynkarskich 
bez obaw że okno zostanie trwale zabrudzone. 
Pierwszym krokiem jest przyklejenie siatki szklanej w którą jest zaopatrzona listwa BP13 do glifu 
okiennego. Tę czynność należy tak wykonać, ażeby w jednej operacji klejenia połączyć klejem 

2.2.3.  Koncentrat preparatu grzybobójczego do czyszczenia i zabezpieczania elementów 
budowlanych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Jest wysokiej jakości koncentratem 
preparatu grzybobójczego, przeznaczonym do usuwania z powierzchni elementów budowlanych 
nalotów pochodzenia organicznego (grzyby, pleśnie, porosty, glony i mchy). Użyty jako 
preparat do czyszczenia umożliwia skuteczne i szybkie usunięcie z podłoża zanieczyszczeń 
pochodzenia organicznego. Preparat po zastosowaniu na podłożu jest odporny na temperatury od 
- 20°C do + 80°C. 

2.2.5. Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz - jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, 
płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków 
i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Jest impregnatem do 
gruntowania, produkowanym na wodnej dyspersji akrylowej. Emulsja w trakcie stosowania nie 
zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w 
pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym 
wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 

 
2.2.6. Zaprawa klejąca o zwiększonej elastyczności i przyczepności do mocowania płyt z wełny 

mineralnej  i wykonywania warstwy zbrojonej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - jest 
cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt z wełny mineralnej i 
wykonywania warstwy zbrojonej w systemach izolacji cieplnej. Zaprawy  można używać 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa  jest gotową, suchą mieszanką spoiwa 
cementowego, kruszyw i środków modyfikujących jest wyrobem mrozoodpornym i 
wodoodpornym. 
 
Dane techniczne: 
 

Proporcje mieszanki 
0,20 ÷ 0,22 l wody na 1 kg zaprawy 
5,00 ÷ 5,50 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
Czas otwarty pracy min. 25 minut 
Przyczepność: 
                                                        do betonu 
                                                        do styropianu 

 
min. 0,6 MPa 
min. 0,1 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy od + 5°C do + 25°C 
Temperatura podłoża i otoczenia od + 5°C do + 25°C 
Odporność na temperatury od - 20°C do + 60°C 
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm³ 
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu   

≤ 0,0002 % 

 
2.2.7..Siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach 

ociepleń siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej stanowi warstwę zbrojoną w 
bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Posiada odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.  

2.2.8. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiększania przyczepności i 
wzmacniania podłoży do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - jest podkładową masą tynkarską 
przeznaczoną do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków 
mineralnych i żywicznych. Przez okres 6 miesięcy  może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna systemu ociepleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku 
cienkowarstwowego). Jest gotową do użycia masą podkładową, produkowaną na bazie żywic 
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akrylowych i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Zawartość 
kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia 
nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia tynku lub zapraw 
klejących z podłożem..  
Dane techniczne:   
− Przyczepność do  podłoża      min. 1 MPa  

  
− Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac                od + 5°C do + 30°C 
− Gęstość gotowego wyrobu:     ok. 1,50 g/cm³ 

2.2.9.  Szlachetna  zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego o fakturze rustykalnej do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. Grubość kruszywa:  3,0 mm –  jest mineralną cienkowarstwową zaprawą 
tynkarską, przeznaczoną do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Jest 
mineralną zaprawą tynkarską, produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. Po wyschnięciu tworzy 
warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, charakteryzującą się również dużą 
odpornością na czynniki atmosferyczne, mycie itp. Zawartość specjalnych mikrowłókien 
dodatkowo wzmacnia strukturę tynku, czyniąc go odpornym na różnego rodzaju uszkodzenia.  
Dane techniczne: 

  

Proporcje mieszanki 5,00÷6,00 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 
Czas otwarty pracy ok. 20 minut 

Temperatura: 
        przygotowania zaprawy 
        podłoża i otoczenia w trakcie prac 

 
od + 5°C do + 25°C 
od + 5°C do + 25°C 

Odporność na temperatury od - 20°C do + 60°C 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu   

≤ 0,0002 % 

 
zgodne z PN-EN 998-1:2004 
Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 
Reakcja na ogień - klasa: A2 s1 d0 
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm2 FP:B 
Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (od 1,5 do 5,0 N/mm2) 
Absorpcja wody - kategoria: W1 
Przepuszczalność wody badana po   
wymaganych cyklach sezonowania:  

≤ 1ml/cm2 po 48 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej  (μ) 15/35 
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK (λ 10, dry) 
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1800 kg/m3 
Trwałość. Przyczepność po  
wymaganych cyklach sezonowania:  

≥ 0,5 N/mm2 FP:B 

Trwałość. Przepuszczalność wody po wymaganych  
cyklach sezonowania:  

≤ 1 ml/cm2 po 48 godzinach 

 
2.2.10.Szlachetna  zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego o fakturze nakrapianej do stosowania 

wewnątrz i na zewnątrz. Grubość kruszywa:  3,5 mm  jest mineralną cienkowarstwową zaprawą 
tynkarską, przeznaczoną do ręcznego wykonywania wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Jest 
mineralną zaprawą tynkarską, produkowana na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubości ;3,5 Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla 
pary wodnej i hydrofobową, charakteryzującą się  również dużą odpornością na czynniki 
atmosferyczne, mycie itp. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę 
tynku, czyniąc go odpornym na różnego rodzaju uszkodzenia.  
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Dane techniczne: 
  

Proporcje mieszanki 5,75 ÷ 6,5 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 
Czas otwarty pracy ok. 20 minut 

Temperatura: 
        przygotowania zaprawy 
        podłoża i otoczenia w trakcie prac 

 
od + 5°C do + 25°C 
od + 5°C do + 25°C 

Odporność na temperatury od - 20°C do + 60°C 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu   

≤ 0,0002 % 

 
zgodne z PN-EN 998-1:2004 
Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 
Reakcja na ogień - klasa: A2 s1 d0 
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm2 FP:B 
Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (od 1,5 do 5,0 N/mm2) 
Absorpcja wody - kategoria: W1 
Przepuszczalność wody badana po   
wymaganych cyklach sezonowania:  

≤ 1ml/cm2 po 48 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej  (μ) 15/35 
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK (λ 10, dry) 
Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1800 kg/m3 
Trwałość. Przyczepność po  
wymaganych cyklach sezonowania:  

≥ 0,5 N/mm2 FP:B 

Trwałość. Przepuszczalność wody po wymaganych  
cyklach sezonowania:  

≤ 1 ml/cm2 po 48 godzinach 

 
2.2.10. .Profile wykończeniowe - przeznaczone są do zabezpieczania i dylatowania szczególnych miejsc 

ocieplanej elewacji. Stosuje się je w systemach izolacji cieplnej. Wykonane są z 
wysokojakościowego granulatu PVC (bez kadmu). Charakteryzują się długoletnią trwałością, 
odpornością na warunki atmosferyczne, agresywne działanie zanieczyszczonego środowiska i 
innych materiałów budowlanych, starzenie oraz promieniowanie UV. Główne zadania profili 
wykończeniowych (w zależności od typu) to: 
− wzmocnienie narożników ocieplanych elewacji    
− zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewacji lub innych 

pionowych elementów budowlanych, 
− oddzielenie od siebie elementów elewacji mogących różnić się rodzajem przenoszonych 

obciążeń lub właściwościami, np. rozszerzalnością termiczną, 
− przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ociepleń, 
− nadanie krawędziom estetycznego, równego wyglądu.  

2.2.12.Łączniki plastikowe z kołnierzem – do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża, 
głębokość kotwienia łącznika w ścianie powinna wynosić min 8 cm.   

2.2.13.Woda zarobowa do zapraw i betonu musi spełniać warunki określone w  PN-EN 1008:2004. Do 
przygotowania zapraw i betonu stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1. Płyty z wełny mineralnej   powinny być dostarczane i składowane w oryginalnych opakowaniach 

producenta oraz składowane i transportowane zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez 
producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 
− Nazwę i adres producenta; 
− Nazwę i adres zakładu produkcyjnego; 
− Nazwę i symbol wyrobu; 
− Wymiary nominalne płyt; 
− Numer aprobaty technicznej ITB AT  
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− Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− Znak budowlany; 

 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z zarządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198/2004, poz. 2041)  

2.5.2. Koncentrat preparatu grzybobójczego - należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 
wentylowanych w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej + 
5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. UWAGA - Preparat drażniący, może powodować uczulenie w kontakcie ze 
skórą . Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu i skóry. Chronić przed dziećmi. W 
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę 

2.5.3. Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży – należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności 
preparatu do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
UWAGA - Chroni ć przed dziećmi! Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą 
ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Preparat do gruntowania o właściwościach 
wiążących : maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna 
zawartość LZO (VOC) 50 g/l. 

2.5.4. Zaprawa klejąca – należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w szczelnie 
zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. UWAGA - Produkt dra żniący, 
zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i 
skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 

2.5.5. Podkładowa masa tynkarska - należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
UWAGA - należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować 
się z lekarzem 

2.5.6. Szlachetna  zaprawa tynkarska - należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed 
wilgocią. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, 
wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. UWAGA - produkt 
zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie, dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy 
bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

2.5.7. Tynk mozaikowy – należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. UWAGA - materiał po zaschnięciu trudny do usunięcia. Należy 
chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. 

2.5.8. Materiały pomocnicze (profile, łączniki plastikowe) należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach suchych w miarę 
możności w jednostkach ładunkowych. 

2.6.   Badania materiałów na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający 
do stosowania. Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
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Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac 
określonego w SST - B.07.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami 
potrzebnymi do wykonania robót termoizolacyjnych budynku a w szczególności: 
− wałki, pędzle malarskie lub aparaty natryskowe, 
− wiertarka z mieszadłem, 
− kielnia, 
− paca stalowa gładka i zębata, 
− pace z tworzywa sztucznego. 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 
związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP. Zastosowane rodzaje sprzętu 
używanego do robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do robót termoizolacyjnych 
Materiały  mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w jednostkach ładunkowych w 
oryginalnych opakowaniach producentów zgodnie z ich instrukcjami przewozu z zastosowaniem 
się do środków ostrożności zawartych w pkt. 2.5. szczegółowej specyfikacji technicznej 
B.07.01.00. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną i szczegółową specyfikacją techniczną B.07.01.00 pkt. 5.  

5.2.     Wymagania szczegółowe wykonania ocieplenia w danym systemie   
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB , Kartach 
Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w 
materiałach technicznych danego systemu docieplenia  . Prace ociepleniowe należy prowadzić w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie 
prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od + 5°C do + 
25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. Podczas 
wykonywania robót termoizolacyjnych należy zdemontować, wszystkie obróbki zewnętrzne tj. 
podokienniki zewnętrzne, obróbki podokienników, rury spustowe, obróbki okapów (jeżeli po 
wykonaniu gotowego ocieplenia – wszystkich warstw obróbka okapu będzie wystawać poza 
zewnętrzną krawędź ocieplenia mniej niż 3 cm). Po wykonaniu ocieplenia ponownie zamontować 
wszystkie obróbki i rury spustowe z uwzględnieniem wykonanego ocieplenia.  

5.2.1. Usuwanie nalotu preparatem  - w czasie stosowania preparatu podłoże musi być suche. Przed 
przystąpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed skutkami działania 
opadów atmosferycznych oraz zbyt intensywnym wysuszeniem preparatu w przypadku 
powierzchni  nasłonecznionych. Bezwzględnie należy zlikwidować wszelkie przyczyny 
zawilgocenia podłoża, wynikające między innymi z nieszczelnych izolacji przeciwwilgociowych, 
wadliwych obróbek blacharskich oraz nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i 
odprowadzającej wodę opadową. Preparat  produkowany jest w postaci koncentratu. W zależności 
od potrzeb koncentrat można rozcieńczać czystą wodą wodociągową. Stosowany w celu 
zwalczania mikroorganizmów, preparat  można rozcieńczyć dodając do jednej części preparatu 
dwie części wody. W przypadku zabezpieczenia powierzchni mineralnych można stosować 
roztwory bardziej rozcieńczone – maksymalnie w proporcji 1:5 (jedna część preparatu na pięć 
części wody). Odpowiednio przygotowany roztwór preparatu należy nanieść równomiernie na 
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osuszone podłoże stosując pędzel, wałek malarski lub metodę natryskową. Do usuwania nalotów 
należy przystąpić po odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podłoża można przeprowadzić np. 
poprzez szorowanie szczotką. Po zakończeniu prac powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą 
wodą. Na podłożach silnie skażonych mikrobiologicznie, wyżej wymienione czynności należy 
powtórzyć lub zastosować  w postaci koncentratu. W przypadku podłoży mineralnych - 
odpowiednio przygotowany roztwór preparatu należy nanieść równomiernie na osuszone i 
oczyszczone wcześniej podłoże, stosując podobnie jak w przypadku usuwania nalotów pędzel, 
wałek malarski lub metodę natryskową.  

5.2.2. Przygotowanie podłoża - systemem  można ocieplać otynkowane lub  nieotynkowane 
monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, 
pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i 
oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. 
Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi 
do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ , ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ . System  
można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub 
tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć 
pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o 
dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją gruntującą  - podłoże powinno być  
suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. Emulsja  gotowa jest  
do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone 
jest rozcieńczanie  
w proporcji 1:1. Emulsję gruntującą  najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego 
gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą 
wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją 
bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, czyli malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek 
itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.  

5.2.3. Mocowanie płyt  z wełny mineralnej  - wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania 
na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu 
pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi 
systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. 
Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a 
także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi przez 
krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza 
się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po 
zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd 
płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. 
cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach 
budynku. Głównym elementem mocującym wełne do podłoża jest zaprawa klejąca   

            Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy 
obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą 
powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę 
zaprawa powinna obejmować co najmniej 40 % jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę 
należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷8 na 1m2. Zalecane jest 
ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości 
powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe 
dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać 
projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin 
od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 
wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła 
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być 
zakotwione na głębokość min. 9 cm.  

5.2.4. Mocowanie warstwy zbrojonej - warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona 
w zaprawie klejącej . Siatka polecana do systemu  posiada odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej 
można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy 
od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu 
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zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe 
listwy narożne . W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 
pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w 
zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20 x 30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 
45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na 
rozprowadzeniu zaprawy  równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią 
kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku 
punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna 
być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z 
powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą 
być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych 
przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy 
siatki – dodatkowo mocowane kołkami plastikowymi. Ostatnią czynnością jest wygładzenie 
warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze 
względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś 
nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość 
wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwi ć jej prawidłowe wykonanie. 

5.2.5. Wykonanie warstwy wykończeniowej - warstwę wykończeniową systemu  może stanowić tynk 
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy 
wykończeniowej powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-
wilgotnościowe ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego. Do wykonania 
warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy 
zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego , na 
warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być 
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne .. Zastosowanie podkładu zapobiega 
przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i 
wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto 
podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie 
nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską można 
wykonać z tynków: mineralnych . Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami 
cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju 
tynku).  

5.2.6. Wykonanie ocielenia cokołów – technologia i kolejność wykonania jak w punktach 5.2.1. do 5.2.5. 
za wyjątkiem zastosowania innych materiałów a mianowicie - płyt styropianowych 
(wodoodpornych) ekstrudowanych  XPS   70-040 o grubości 10  cm . 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.07.01.00 a w szczególności: 
− Przygotowanie podłoża pod ułożenie ocieplenia 
− Wykonanie próbnego przyklejenia płyt styropianowych w celu sprawdzenia nośności 

podłoża 
− Usunięcie w miarę potrzeb nalotu (odgrzybienie podkładu) 
− Zagruntowanie podłoża 
− Przyklejenie płyt z wełny mineralnej  i prawidłowość ich ułożenia 
− Dodatkowe mocowanie styropianu (kołki plastikowe) 
− Sposób wtopienia warstwy zbrojonej z siatki 
− Wykonanie podkładu pod tynki 
− Wykonanie tynków cienkowarstwowych,  
− Ewentualnie pomalowanie wykonanych tynków cienkowarstwowych, 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 
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7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych jest – m2 wykonanego 
ocielenia systemowego. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót termoizolacyjnych należy stosować zasady i jednostki 
obmiarowe  ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych: KNR K 0-23, KNR 0-
17, NNRNKB 202, KNR AT 0-31 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót termoizolacyjnych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - przy wykonywaniu robót ociepleniowych 

elementami ulegającymi zakryciu są podkłady, gruntowanie, usuwanie nalotów, przyklejenie 
płyt styropianowych, ich mocowanie za pomocą kołków plastikowych, wykonanie warstwy 
zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu pod tynki cienkowarstwowe ewentualnie tynki 
cienkowarstwowe przy ich malowaniu. Odbiór podkładów, gruntowania, usunięcie nalotów, 
przyklejenie płyt z wełny  ich mocowanie za pomocą kołków plastikowych, wykonanie warstwy 
zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu pod tynki cienkowarstwowe ulegających zakryciu musi 
być dokonany przed rozpoczęciem wykonywania tynków cienkowarstwowych i malowania  
(odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów, gruntowania, usunięcie nalotów, 
przyklejenie płyt styropianowych ich mocowanie za pomocą kołków plastikowych, wykonanie 
warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu pod tynki cienkowarstwowe należy porównać z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkładów, gruntowania, 
usunięcie nalotów, przyklejenie płyt styropianowych ich mocowanie za pomocą kołków 
plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu pod tynki 
cienkowarstwowe zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania tynków 
cienkowarstwowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie 
podkładów, gruntowania, usunięcie nalotów, przyklejenie płyt styropianowych ich mocowanie 
za pomocą kołków plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu 
pod tynki cienkowarstwowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładów, 
gruntowania, usunięcie nalotów, przyklejenie płyt styropianowych ich mocowanie za pomocą 
kołków plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie podkładu pod tynki 
cienkowarstwowe. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) - stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
− instrukcje producenta systemu ociepleń, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 
oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty termoizolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny 
ocieplenie nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanych robót termoizolacyjnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do 
odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają trwałości i izolacyjności wykonanego 
ocieplenia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót termoizolacyjnych, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru, 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z za 

mówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji 
jest ocena stanu termoizolacji budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej termoizolacji budynku z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót.  Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty termoizolacyjne 
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na 
podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
–    dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
–    wykonanie ocielenia systemowego budynku wraz z przygotowaniem podłoża 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
             -   PN-EN 13162:2002 pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW)  
                     produkowane fabrycznie – Specyfikacja.” 

− PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek 

zapraw do badań.  
− PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
B.00.00.00 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 
1990 rok. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Warszawa 2002 

− Projekt budowlany  
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
− Karty katalogowe materiałów 
− Instrukcje producentów materiałów do ociepleń 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 
(CPV 45320000-6) 

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 
Z GRANULOWANEJ CELULOZY 

(CPV 45321000-3) 
 
 

1.   CZEŚĆ OGÓLNA  
1.1.Budynek szkoły  -   remont   dachów budynku. 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na dociepleniu 
granulatem z celulozy  niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno dostępnych 
przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych,w istniejącym budynku. 
Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji technicznej 
stanowi również izolację akustyczną. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Przyjęto docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej 
grubości 12 cm, wdmuchanego w przestrzeń pomiędzy strop ostatniej kondygnacji a 
płytkami korytkowymi oraz docieplenie poddaszy nieużytkowych. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji 
termicznej i akustycznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej do 
niedostępnych lub trudno dostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych i 
poddaszy nieużytkowych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji 
stropodachów i stropów. 
Wykonanie termomodernizacji - docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu 
wentylowanego jest zadaniem trudnym i pracochłonnym, dlatego zastosowano w 
projekcie 
metodę polegającą na „wdmuchiwaniu" granulatu wełny mineralnej metodą na sucho. 
Eliminuje to konieczność przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego 
konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno 
dostępnych miejscach. 
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Przyjęto grubość warstwy wdmuchanej 18 cm, niezależnie od zastanej sytuacji 
ociepleniaistniejącego. Jest to granulat z granulowanje celulozy.  
Ekologiczny materiał termoizolacyjny w postaci luźnych włókien w kolorze szarym 
bez lepiszcza o składzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych związków 
boru. Właściwości termoizolacyjne EKOFIBRU wynikają z cech podstawowego 
surowca, z którego jest wytwarzany, czyli celulozy. To dzięki budowie strukturalnej 
włókien uzyskuje się tak dobre wyniki. Porowata powierzchnia włókna celulozy i 
jego gąbczasta struktura to podstawa skuteczności tego materiału. Dzięki takiej 
budowie ma on zdolność podciągania kapilarnego jak również wiązania wilgoci i 
przemieszczania jej do miejsc, gdzie stężenie wilgoci jest mniejsze. Izolacja 
termiczna jest przestrzenną konstrukcją losowo zorientowanych włókien - izolacja 
"oddycha". Przy zapewnionej wentylacji warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci jest 
procesem bardzo szybkim dzięki olbrzymiej powierzchni parowania. 
Dobre własności izolacji cieplnej uzyskuje się dzięki dużej ilości powietrza 
zamkniętego w warstwie (70 ÷ 80% objętości) - znajduje się ono tak wewnątrz 
włókien jak i w przestrzeni międzywłóknowej. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe 
w materiałach termoizolacyjnych o budowie strukturalnej w postaci prętów o gładkiej 
powierzchni ścian włókien np. szkło, bazalt są bardziej skomplikowane z uwagi na to, 
że nie wiążą one wilgoci, nie "oddychają", lecz są "przewiewne". Wymaga to 
stosowania bariery antydyfuzyjnej w postaci np. folii paroizolacyjnej. Stwarza to 
problem koncentracji wilgoci wewnątrz pomieszczeń, co narzuca wymóg dodatkowej 
wentylacji pomieszczeń - w krajach zachodnich powszechnie stosuje się klimatyzację. 
Należy pamiętać, iż wilgoć w warstwie izolacyjnej znacznie obniża skuteczność 
izolacyjną materiału. Toteż im szybciej zostanie ona usunięta z warstwy tym efekt jest 
lepszy. Celuloza dzięki temu, że umożliwia wymianę gazową, w sposób naturalny 
wyrównuje różnice stężeń i nie zatrzymuje w warstwie nadmiaru wody. Ta 
właściwość fizyko-chemiczna w praktyce pozwala na uzyskanie lepszych efektów 
izolacyjnych niż wynika to z wartości współczynnika przewodzenia ciepła i wyliczeń 
teoretycznych. Potwierdzeniem tego są doświadczenia wykonane w Kolorado - USA 
na dwóch identycznych domach różniących się tylko rodzajem materiału użytego do 
termoizolacji. Dom ocieplony materiałem celulozowym potrzebował w skali roku o 
27% mniej energii na utrzymanie temperatury wnętrza 20°C niż dom ocieplony wełną 
szklaną. 
Dla granulatu z celulozy  współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,040 W/mK. 
Zabezpiecza przed pleśniami i grzybami. 
Granulat celulozy dzięki zawartości związków boru nie tylko sam nie ulega 
biodegradacji, ale powstrzymuje rozpoczęty proces rozwoju pleśni i grzybów na 
konstrukcjach drewnianych. Pozwala to zaniechać stosowania folii paroizolacyjnej, 
ponieważ w przypadku zawilgocenia izolacji do chwili jej ponownego wyschnięcia 
nie rozwiną się szkodliwe mikroorganizmy. Higroskopijne włókna celulozy 
pochłaniają wilgoć z powierzchni konstrukcji i szybko odprowadzają ją z warstwy 
izolacyjnej. Przyspieszone odparowywanie wilgoci z powierzchni konstrukcji 
metalowych działa antykorozyjnie. Granulat celulozy nie jest środowiskiem 
sprzyjającym gryzoniom i insektom. 
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Zabezpiecza przed ogniem. 
 

 
 

Granulat celulozy jest zaliczany do grupy materiałów trudnopalnych, nie 
rozprzestrzeniających ognia. W przypadku zagrożenia pożarem zdolność materiału 
izolacyjnego do zapobiegania zapaleniu się konstrukcji jest ważniejsza niż sama jego 
odporność na ogień. Granulat celulozy nie spala się, nie ulega topnieniu, a jedynie 
zwęgla się z szybkością 5 ÷ 15 cm grubości warstwy na godzinę, nie wydzielając 
żadnych substancji trujących. Doświadczenia wykazały, że temperatura wewnątrz 
zwęgliny wynosi 90 ÷ 95 °C. Ta właściwość granulatu z celulozy ochrania 
konstrukcje budynku, ponieważ drewno zapala się przy temperaturze około 200 ÷ 300 
°C, a stal zaczyna tracić swoje właściwości konstrukcyjne powyżej 300 °C.  
Według niemieckiej normy DIN 4102 materiał posiada kategorię ogniową B2. 
Badania odporności ogniowej wykonane przez CNBOP potwierdzają spełnianie przez 
granulat celulozowy wymogów PN-93/B-02862 dla materiałów niepalnych. 
Na zamieszczonym obok zdjęciu kilkucentymetrowa warstwa granulatu z celulozy 
doskonale chroni dłoń przed bardzo wysoką temperaturą płomienia palnika. 

Chroni przed hałasem. 
Duża izolacyjność akustyczna granulatu celuozy pozwala na szerokie zastosowanie 
tego materiału do wypełniania ścianek działowych, wygłuszania stropów, a nawet do 
ekranów akustycznych. 

Jest materiałem ekologicznym. 
Granulat celulozy, jak sugeruje jego nazwa, ma z ekologią wiele wspólnego 
poczynając od procesu produkcji, a kończąc na utylizacji.  
 
Technologia produkcji granulatu celulozy przeciwdziała degradacji środowiska 
naturalnego wykorzystując jako surowiec papier makulaturowy. Ilość energii 
potrzebna na wyprodukowanie 1m3 granulat celulozy jest 30-krotnie mniejsza niż do 
wytworzenia takiej samej ilości wełny mineralnej lub szklanej.  
Granulat celulozy nie zawiera dodatków substancji szkodliwych, a jego główne 
składniki tj. celuloza i związki boru są w pełni ekologiczne.  
 
Problem utylizacji odpadów w odniesieniu do granulatu celilozy nie występuje 
ponieważ w tej technologii wykonywania izolacji nie ma odpadów i nawet 
opróżnione opakowania po granulacie celulozy (worki) są surowcem do produkcji 
tego materiału.  
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Żywotność izolacji z granulatu celulozy jest nieograniczona. Materiał z odzysku może 
być ponownie użyty. Producent gwarantuje zachowanie podstawowych właściwości 
granulat celulozowy przynajmniej przez 10 lat. 
Wełna celulozowa  przeznaczona do izolacji cieplnej budynków. Jest to pierwszy 
produkt tego typu na polskim rynku, który został wprowadzony do obrotu na 
podstawie Polskiej Normy PN-EN 15101-1:2013. 
Normy i dokumenty związane: 
- Karta charakterystyki, 
-„Warunki techniczne" -  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  12  kwietnia 
2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (DzUnr 75, poz. 690), zp.zm. tzw. WT2014 
- „Katalog stropodachów" opracowanie BISTYP, Warszawa, 1985 r. 
Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1 b ustawy Prawo Budowlane (DzU nr 106 z 2000 r., 
poz. 1126) 
Wyrób wbudowywany winien posiadać deklaracji zgodności z aprobatą. 
Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone 
i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w 
przestrzeń 
stropodachu. 
Zasady wykonywania prac: 
Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie a następnie 
podawany wężem pod ciśnieniem w przygotowaną pustkę stropodachu 
wentylowanego. Granulat jest  wdmuchiwany    na   powierzchnię  stropu   wstępnie 
oczyszczonego z gruzu i innych większych odpadków. 
Ocieplając w ten sposób, nie stosuje się paroizolacji i wiatroizolacji. 
Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni równej 1/1000 powierzchni stropodachu 
należy 
wykonać zarówno po stronie nawietrznej, jak i zawietrznej.  
Można zamiennie stosować wywietrzaki dachowe.  
Sprawdzić drożność istniejących otworów wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia. 
Kolejność robót: 
Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem. 
Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. 
Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. 
Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.  
Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu. 
Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac. 
Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 
Warstwa   izolacji   nie  wymaga   okresowych   konserwacji.   Należy   unikać  
poruszania  się   po wykonanej  warstwie  izolacji.  W przypadku   konieczności  
wejścia  w przestrzeń  stropodachu ,należy potem wyrównać i ewentualnie uzupełnić 
istniejącą izolację. Teren prowadzonych prac zabezpieczyć poprzez wygrodzenie i 
zabezpieczenie poziomów niżej położonych. W razie potrzeb stosować 
zabezpieczenia, podesty i daszki. Materiały z demontażu segregować i składować w 
miejscach wskazanych. 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, . 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu 
odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W 
okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu się 
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropodachów metodą wdmuchiwania - zespół czynności 
polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu 
otworów techniczno - montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz 
ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. Określenia podane w niniejszej SST są 
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 
obowiązującymi w   budownictwie w zakresie termomodernizacji. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz za  zgodność 
z      dokumentacją      projektową,      specyfikacjami      technicznymi      i      
poleceniami 
Inspektora  nadzoru.    Ogólne   wymagania   dotyczące    robót   podano   w   SST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
1.7.Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 
Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią: 
- przedmiar robót zgodny z audytem energetycznym budynku 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 
202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
-   dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
Zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu bądź 
stropu w poddaszu nieużytkowym stanowiące samodzielne zadania (przedmioty 
zamówienia) nie wymagają pozwolenia na budowę. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1.Ogólne   wymagania   dotyczące   właściwości   materiałów,   ich   pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
powinny mieć: 



107 
 

-   oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną        normą europejską     wprowadzoną do        zbioru  Polskich 
Norm,  z europejską aprobatą        techniczną     lub                     krajową 
specyfikacją   techniczną                   państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego   Obszaru   Gospodarczego,   uznaną   przez   Komisję   Europejską  za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-   deklarację     zgodności     z    uznanymi     regułami     sztuki    budowlanej     
wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla                    zdrowia      i       
bezpieczeństwa 
określonym przez  Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co 
oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", 

− okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych 
i stropów w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach technicznych). 
2.2.1.   Materiały podstawowe 
Do  materiałów  podstawowych zaliczane  są  granulaty  z celulozy spełniające 
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
2.2.2.   Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
-   kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole 
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 
mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy niewystarczającej istniejącej wentylacji 
należy wykonać, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych 
kominków wentylacyjnych), 
-    papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i           
odtworzenia fragmentów pokrycia dachowego w miejscach wyciętych otworów    
technologicznych 
-   elastyczny uszczelniacz dekarski, 
-   gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie    wyżej    wymienione    materiały    muszą    mieć    właściwości    
techniczne 
określone przez   producenta  i   odpowiadające  wymaganiom  aprobat technicznych 
bądź odpowiednich norm. 
2.3.Warunki przyjęcia na   budowę     wyrobów     do     termoizolacji     
stropodachów 
wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
Wyroby   do    robót   izolacyjnych    mogą    być    przyjęte    na    budowę,   jeśli    
spełniają 
następujące warunki: 
-     są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  i 
       specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
-   są właściwie oznakowane i opakowane, 
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-   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
-   producent     dostarczył     dokumenty     świadczące      o    dopuszczeniu      do 
obrotu   i  powszechnego  lub jednostkowego  zastosowania wyrobów, a w 
odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne    jest    stosowanie    do    robót    izolacyjnych  granulatów  z  
wełny 
mineralnej   nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie   materiałów  i  wyrobów   na   budowę   powinno   być   potwierdzone  
wpisem 
do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie       wyroby     do    robót    izolacyjnych      wykonywanych       metodą 
wdmuchiwania granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie    magazynowe   do    przechowywania   wyrobów   opakowanych    
powinno 
być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami 
atmosferycznymi. 
Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by 
zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach 
(workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na   
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7,  
3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany  do używania  takich narzędzi  i sprzętu , które nie 
spowodują   niekorzystnego  wpływu   na  jakość   materiałów  i  wykonywanych 
robót   oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 
Przy doborze  narzędzi  i sprzętu  należy  uwzględnić  również wymagania  
producenta granulatu. 
3.2.1.  Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny   bądź   agregaty   wdmuchujące   należy   dobierać,   tak   aby   ich   
wydajność 
była dostosowana   do   rodzaju   istniejącej   konstrukcji   stropodachu. 
Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu 
aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się 
stosować 
agregaty o wydajności od 4 m^/h do 10 m^/h. 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1.  Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2.   Przewody giętkie  (elastyczne)  do transportu  granulatu  na dach,  wyposażone w 
zaciski oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem 
granulatu. 
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Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie  mechanizmy i 
podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne 
sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 
Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w 
odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który 
zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy 
maszyny lub agregatu. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 
bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej 
ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania  się   i 
hałasu. 
Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia 
nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający 
jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora,w 
instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo     należy   również     opracować    oddzielną    instrukcję, dostosowaną        
do rodzaju końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na 
ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek 
kwarcowy  lub bazaltowy).   Ponadto  muszą  posiadać  rękojeść antyelektrostatyczną 
i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych. 
3.2.2.  Sprzęt techniczny i bhp 
1.  Fotograficzny       aparat      cyfrowy      (w     trakcie      kontroli      niedostępnej 
przestrzeni   stropodachów      sprzężony      z      okularem      peryskopowej      
lunety 
obserwacyjnej),   w  celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 
2.  Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3.    Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz 
       inwentaryzacji ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru    
wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego 
granulatu. 
4.  Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5.  Wiertarka udarowa. 
6.  Młotek udarowy. 
7.  Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy 
termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 
poddachowej i kontroli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 
8.  Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9.  Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 
wdmuchującej. 
10.  Ubrania ochronne i robocze. 
11.     Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na 
        odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach 
wentylacyjnych. 
12.  Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
1 3. Kaski ochronne. 
14.   Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o 
grubości  minimum 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 
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4.   W YMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek   i   wyładunek   wyrobów   w   opakowaniach,   ułożonych   na   paletach 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje 
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 
wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 
Dopuszcza się  inny  niż w opakowaniach  (workach)  sposób transportu 
granulatów ,uzgodniony   z   odbiorcą   (wykonawcą   robót),   gwarantujący,   że   
granulat   nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
Transport      granulatu       do      końcówki      wdmuchującej       odbywa       się 
zespołem dozująco-wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. 
niniejszej ST. 
5.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed     przystąpieniem      do    wykonania      robót    ociepleniowych      lub 
dociepleniowych stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym 
należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, 
zamieszczonego w dokumentacji  projektowej,  ze stanem faktycznym. 
W   niedostępnej   przestrzeni   stropodachu   czynność   ta   powinna   być 
wykonywana podświetloną lunetą   obserwacyjną,  poprzez nawiercone   w  części            
przy kalenicowej (najwyższej)   otwory   próbne   (0   80   mm).   Przed   
nawierceniem   tych   otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów 
zbrojeniowych w płytach dachowych. 
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz 
układ konstrukcji dachu w poddaszu  nieużytkowym a także układ ścianek 
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 
stropodachu. 
5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych z granulatu celulozy. 
Technologia ocieplania stropodachu wentylowanego polega na wdmuchiwaniu 
suchego-gotowego do pracy materiału termo modernizacyjnego granulatu 
celulozowego . 
Granulat celulozowy z makulatury gazetowej z odzyskanymi włóknami celulozy 
impregnowane związkami boru. Materiał pakowany w worki papierowe po 15 kg 
i zagęszczany do około  
150 kg/m3 
Prace rozpoczynamy od wycięcia w płycie dachowej w najwyższym punkcie 
dachu otworów około 40x40 . Ilość ich jest uzależniona od podziałów elementów 
podpierających pokrycie stropodachu wentylowanego . Następnie przestrzeń 
stropodachu jest oczyszczana  
i przygotowana w celu udostępniania najdalszego miejsca stropodachu.  
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Przewidywany zakres prac : 
1.Przygotowanie podłoża w miejscu wykonania otworów. 
2.Wykonanie otworów do wprowadzenia –wdmuchiwania granulatu celulozy  
3.Wprowadzenie granulatu z  celulozy . Zamontowanie kominków wentylacyjnych w  
    miejscach wykonanych otworów . Grubość granulatu 18 cm + 3 cm na osiadanie  
4. Zakrycie otworów blachą . 
5.Ułożenie warstwy  papy termozgrzewalnej w miejscu wykonanych otworów –  
    kominków wentylacyjnych  . 
6. Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej  

   
1 wykonanie otworu w stropodachu                             2 Wykonanie nadmuchu granulatem z celulozy 

   
3 widok otworu po nadmuchu celulozy                         4 zabezpieczenie blachą otworu e stropodachu 

  
5 Wykonanie papy termo w miejscu otworu                 6 Wykonanie otworu pod kominek wentylacyjny 

 
7 Montaż kominka wentylacyjnego 

 
Prace    termoizolacyjne       stropodachów     wentylowanych       i    stropów     w 
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poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być 
wykonywane          przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej   lub  szklanej   powinno   odbywać 
się metodą   wdmuchiwania za   pomocą   specjalnego zespołu dozująco-
wdmuchującego       
W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje 
się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 
podtrzymującymi 
płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory -jeden do wdmuchiwania 
granulatu, 
a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 
Wdmuchiwanie      granulatu     powinno     być    poprzedzone     wykonaniem 
niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: wytrasowanie osi otworów 
technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją  (przy wykonywaniu tej 
czynności na dachach lub stropach  żelbetowych należy wykorzystywać detektory do 
wykrywania zbrojenia), 
-  wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją  i 
szczegółową specyfikacją techniczną, sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do 
wykonania nadmuchu (w 
niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być 
wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
-   w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego 
podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
-   zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W     celu     równomiernego       ułożenia     granulatu      miejsca      nadmiernie 
wypełnione  przedmuchuje   się   samym   powietrzem,   a   miejsca   puste   (tzw. 
kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia   ułożenia równej warstwy  granulatu operator 
maszyny  (agregatu)  wdmuchującej powinien   mieć   zabezpieczoną   łączność,   za   
pomocą   radiotelefonu,   z operatorem końcówki wdmuchującej. 
Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 
Po   ułożeniu    granulatu     należy    wykonać,    zgodnie  ze szczegółową 
specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 
-   zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji do zakrycia, 
-   zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki 
wentylacyjne 
    na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji 
wywiewnej, 
-   uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 
technologicznych    i przy kominkach wentylacyjnych, 
-  usunąć  wszelkie   uszkodzenia  powstałe w   trakcie wykonywania robót 
termoizolacyjnych. 
5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 
stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
Termoizolacja 
z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej  powinna spełniać następujące 
wymagania: 
5.4.1.   Grubość    układanej    termoizolacji     powinna     wynosić  nie    mniej niż 12 
cm 
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przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co 
najmniej 120 mm. 
5.4.2. Termoizolacja  powinna być  ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków , 
tzw.    kieszeni. 
5.4.3.   Maksymalna wilgotność granulatu mośe wynosić nie więcej niż 2%. 
5.4.4.   Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7,  
6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych 
Przed     przystąpieniem      do    robót    termoizolacyjnych      należy    
przeprowadzić 
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 
kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej 
ze stanem faktycznym. 
6.2.1.   Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na 
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 
6.2.2.   Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni Stan izolowanych 
przestrzeni 
podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b)  układu     konstrukcji     dachu     w     poddaszu      nieużytkowym       oraz    
układu 
ścianek (murowanych lub prefabrykowanych)   podtrzymujących górną płytę  dachu   
w stropodachu. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z , a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z  wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),       instrukcji     producenta     granulatu     i    instrukcji     
technicznej 
systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 
protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność 
granulatu i warunki                       mikroklimatyczne  (temperatura , wilgotność 
powietrza)  oraz  sporządzać  sukcesywnie 
wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 
Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia 
termoizolacji 
w zakresie: 
a)  grubości, 
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b)  gęstości, 
c)  równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m^ 
izolacji,   za pomocą   pręta zwilżonego smarem   lub olejem   umieszczonego     w        
otworach  technologicznych (stropodachy)  bądź   miernikiem  laserowym  (poddasza  
nieużytkowe  i stropodachy). 
Gęstość      należy      sprawdzić      w      następujący     sposób:      granulat      należy 
wdmuchnąć     z   dyszy,   z   wysokości   równej   ok.   1    m,   do   zbiornika    o    
sztywnej 
konstrukcji i niezmiennym kształcie,  o wymiarach  (w  świetle) 1,00 x  1,00 x 0,25 m 
(pojemność    równa    0,25    m2).   Powierzchnię     tak     wykonanej    warstwy     
należy wyrównać   przy  użyciu   liniału   do   górnej  krawędzi zbiornika  usuwając 
nadmiar      granulatu. Zawartość zbiornika   zważyć  z dokładnością do 100 g. 
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do 
obserwacji, przy użyciu lunety. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej 
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 
szczególności w zakresie: 
-   zgodności ich z dokumentacją i  specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
     z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   zgodności     oceny    stanu    istniejącego     w    dokumentacji     projektowej     ze 
     stanem faktycznym, 
-    prawidłowości  wykonania  termoizolacji   metodą  wdmuchiwania  granulatu,  
zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
(protokoły kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące 
wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
7.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7,  
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru  robót termoizolacyjnych stropodachów 
wentylowanych z  granulowanej   wełny mineralnej 
Termoizolację stropodachów wentylowanych określonej grubości oblicza się w 
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 mm. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w 
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świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane 
większe od 1 m2. 
8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7,  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno     dostępnych przestrzeni           
w 
poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej 
są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc 
odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej . Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany 
zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres 
prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i 
odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem     odbioru     częściowego     jest    wczesne     wykrycie      ewentualnych 
usterek    w    realizowanych   robotach   i    ich   usunięcie   przed   odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór   końcowy    stanowi    ostateczną   ocenę    rzeczywistego   wykonania    robót   
w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór    ostateczny    przeprowadza      komisja     powołana     przez zamawiającego,                           
na   podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
-     dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
-     szczegółowe specyfikacje          techniczne    ze    zmianami     wprowadzonymi           
w  trakcie wykonywania robót, 
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-     dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku       
   prowadzonych robót, o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie   
  wykonywania prac, 
-     dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych 
      materiałów i wyrobów budowlanych, 
-     protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-     instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
-     wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
-     dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 
niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  w specyfikacji technicznej 
robót (szczegółowej), opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Termoizolacja     stropodachu    wentylowanego      lub    stropu    poddasza  
nieużytkowego powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby jeden wynik badań   był negatywny termoizolacja  nie  powinna  być 
odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-    jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
nieprawidłowości wykonania   termoizolacji   w   stosunku   do     wymagań 
określonych    w  dokumentacji projektowej  i specyfikacji  technicznej  
(szczegółowej)  i  przedstawić ją  ponownie  do odbioru, 
-    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
-     w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  
W    przypadku     niekompletności    dokumentów    odbiór    może    być    dokonany 
po  ich uzupełnieniu. 
Z    czynności     odbioru     sporządza     się    protokół    podpisany    przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-   nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
-   rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
-     adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego 
poddasza nieużytkowego, 
-   nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
-   charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność wm^/h), 
-   średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
-   średnią gęstość granulatu (kg/m^), 
-   ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
-   ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
-   ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
-   ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
-   ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m^), 
-   warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
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-   wilgotność granulatu, 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
-   oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie 
     z przepisami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami   
    bhp i ppoż., 
-   ocenę wyników badań, 
-   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika 
robót i inspektora  nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciel 
Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji . 
„Odbiór ostateczny (końcowy)". Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie 
rękojmi  i gwarancji          dokonuje się       na    stropach w    poddaszach 
nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za 
pomocą   miernika   laserowego   lub   pręta zwilżonego            smarem   bądź 
olejem                 wkładanego         w      miejsca       osadzonych 
kominów wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny 
wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach stropodachów 
wentylowanych 
dokonuje się przy użyciu lunety     obserwacyjnej     umieszczanej 
również                w       miejscach osadzonych             kominków wentylacyjnych. 
Pozytywny     wynik     odbioru     pogwarancyjnego jest           podstawą     do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej,          negatywny                               do             ewentualnego 
dokonania      potrąceń                        wynikających  z  obniżonej  jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.  
9.    PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓT PODSTAWOWYCH , 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 
9.1.Ogólne     ustalenia     dotyczące      podstawy      rozliczenia     robót     podano 
w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę    rozliczenia     oraz    płatności    wykonanego     i   odebranego 
robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-    określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny   jednostkowe    termoizolacji    stropodachu    wentylowanego    lub    stropu    
w poddaszu nieużytkowym  bądź       kwoty                ryczałtowe         obejmujące     
te roboty   termoizolacyjne uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie    do    stanowiska     roboczego     materiałów,     narzędzi    i   
sprzętu, 
w tym ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i 
rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz 
wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub 
dach, 
-   zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-    kontrolę     pracowników    w    zakresie    odpowiedniego,    zgodnego    z    
wymogami 
Bhp, przygotowania się do pracy, 
ustawienie       i       przestawienie      drabin       oraz      rusztowań          
przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót, 
sprawdzenie    zgodności    opisu    stanu    istniejącego    izolowanych    przestrzeni, 
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
-   wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
-   wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do 
wykonywania nadmuchu, 
w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) 
oczyszczenie izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do 
wykonywania 
nadmuchu, 
-   zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
-   wdmuchiwanie granulatu celulozy, 
-   zaślepienie otworów technologicznych, 
-   zamontowanie elementów wentylacyjnych ,następuje zakresu 
-   uzupełnienie   i  uszczelnienie  pokrycia  dachowego  na zaślepionych otworach  
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
-   fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
-    usunięcie   wad   i   usterek   oraz   naprawienie   uszkodzeń    powstałych   w   
czasie 
     robót termoizolacyjnych, 
-   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
-   usunięcie     pozostałości,     resztek    i    odpadów     materiałów     w    sposób 
podany 
    w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-   likwidację stanowiska roboczego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 .Normy 
PN-EN ISO 6946:2004           Komponenty    budowlane    i    elementy    budynku.    
Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004        Materiały      i     wyroby       budowlane.       Procedury 
określania    deklarowanych    i     obliczeniowych    wartości cieplnych. 
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PN-EN    12524:2003   Materiały    i       wyroby    budowlane.       Właściwości       
cieplno- 
wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001        Właściwości     cieplne     budynków.     Współczynnik    
stratciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003        Cieplno-wilgotnościowe        właściwości    
komponentów budowlanych      i elementów budynku. 
 Temperatura powierzchni wewnętrznej     konieczna      do uniknięcia   krytycznej            
wilgotności powierzchni i kondensacja między warstwowa.    
Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999         Akustyka.       Ocena       izolacyjności       akustycznej       
w 
budynkach           i     izolacyjności          akustycznej          elementów 
budowlanych.  Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby      do    izolacji    cieplnej    w    budownictwie.     
Wyroby    z   wełny min era In 
10.2.Aprobaty techniczne 
Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-2260/1 996 Kominek wentylacyjny 
10.3. Ustawy 
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881). 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 
2087). 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z 
późn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
10.4.Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaśu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r.  Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania        zgodności wyrobów              budowlanych         oraz                   
sposobu 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny           zgodności,     wymagań,                jakie             powinny 
spełniać           notyfikowane jednostki   uczestniczące   w   ocenie   zgodności 
oraz sposobu   oznaczenia  wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
10.5.Inne dokumenty i instrukcje 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 
3) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
-   Instrukcja     Techniczna      wykonania      izolacji      termicznej     i     akustycznej 
stropów  stropodachów    dwudzielnych    tzw.    wentylowanych    metodą 
wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o:  
„Sposób wypełniania materiałami 
izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza 
w budownictwie oraz zespół dozująco       -   wdmuchujący                   do wypełniania 
trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi". 
-  PN-EN 15101-1:2013.Granulat  celulozowy  przeznaczona do izolacji cieplnej 
budynków
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SST 13 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
IZOLACJE CIEPLNE  
Kod CPV 45320000-3 

 
A-5 SALA GIMNASTYCZNA 

 
 

SPIIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót izolacji , które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 
 
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonanie izolacji , które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 
Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
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1.3.1 Izolacje cieplne   
OCIEPLENIE  STROPÓW  
 
 STROP  NAD I  PIĘTREM  A-5 SALA GIMNASTYCZNA 
Przewiduje się ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi a strychem nieogrzewanym poprzez docieplenie w 
warstwach wierzchnich. . Ocieplenie stropu wykonać z wełny mineralnej gr. 15cm o lambda 0,035W/mK. 
Zakres prac: 

1. Rozbiórka  desek podłogi strychu  
2. Rozbiórka zasypki mineralnej gr. 8 cm 
3. Impregnacja istniejących desek  ślepego pułapu środkami solowymi ognio- i grzybobójczymi. Odsłonięte 

elementy drewniane zabezpieczyć środkami impregnacyjnym – grzybobójczo- ogniochronnym do cech 
NRO, poprzez opryskiwanie z agregatu z przerwami kilkukrotne powierzchni drewna płynem 
impregnacyjnym. Impregnat do drewna  stosuje się jako 30% roztwór, który uzyskuje się rozpuszczając 3 
części wagowe preparatu w 7 częściach wagowych wody. Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2kg na 1 
m2 drewna impregnowanego powierzchniowo. Zabieg należy powtarzać kilkukrotnie, w odstępach czasu 
umożliwiających wchłonięcie preparatu aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Kolejne warstwy 
nakłada się po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. 

4. Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej (polietylenowej gr. 0,2mm) na deskach, układając ją z zakładem 
10cm i szczelnym sklejeniem tych zakładów taśmą samoprzylepną. 

5. Wykonanie rusztu z desek impregnowanych  2,5cm x 16cm pionowo w rozstawie wewnętrznym 60cm pod 
wymiar płyty z wełny mineralnej, z usztywnieniem desek podłużnych  poprzecznie min. co 200cm 

6. Ułożenie w ruszcie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr.15cm, o lambda 0,035W/mK 
7. Montaż na ruszcie z desek folii paro przepuszczalnej, gramatura 100g/m2 ,na sucho 
8. Przybicie płyt OSB3 gr.22mm jako pomost techniczny o szerokości 100cm 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi 
i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej – pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
. – pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 2. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora 
nadzoru 
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2.3.2  Izolacje cieplne stropu   
• Ocieplenie   stropu nad salą gimnastyczną – poziom podłogi strychu wełna mineralna 039 gr. 15 cm z 

wykonaniem pomostów roboczych – dojście do okablowania oświetlenia sali gimnastycznej 
• Ocieplenie stropu nad II piętrem – wełna mineralna 039 gr. 10 +15 cm z wykonaniem rusztu z desek 2,5x15 

strych z podłogą z płyt OSB  
- 

   
 
 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
ciesielskich i impregnacyjnych a w szczególności: piła ręczna i elektryczna i inne elektronarzędzia, narzędzia 
do trasowania, mierzenia,  do impregnacji: szczotki, wałki, pędzle i wiadra. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót 
ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem. 
4.2.1. Przewóz materiałów i elementów  dowolnym środkiem transportowym zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i spadnięciem. 
4.2.2. Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania powinien 
odbywać się w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w 
odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki transportu, stosowane do przewozu 
impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. Przewozić krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN , 
WTWIOR i postanowieniami kontraktu . 
Niedopuszczalne jest mieszanie materiałów różnych systemów , materiały muszą być jednego producenta . 
.5.2.4 Izolacje  z folii PE –wiatro izolacja  
Izolacja z folii wysoko paro przepuszczalnej  
Folię wiatrową  wysoko paro przepuszczalną , zbrojoną , mocować  , zwracając uwagę na prawidłowe łączenie poszczególnych 
pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny , tak aby powstał min 10 cm zakład . 
5.2.7 Izolacje z wełny mineralnej  
Izolacja dachu : wełna mineralna    
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają : 
- wygląd płaszczyzny  
- dokładność wykonania  
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn  
- narożniki 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00. 
6.2.1. Kontrola jakości robót polega na: 
− sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego 
oraz normami bądź aprobatami technicznymi 
− sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności 
oraz występujących wad drewna) 
− sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów  
− sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do innych 
robót zakrywających wykonane elementy drewniane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Jednostkami obmiarowymi dla izolacji  są: m2  
Dodatkowo do obmiarów robót izolacji  należy stosować zasady i jednostki obmiarowe 
ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty ciesielskie objęte SST B.02.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
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kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych. 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi,  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót ciesielskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementów izolacji . 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywana na  podstawie oceny wizualnej widocznych elementów 
drewnianych (ugięcia, odkształcenia pęknięcia), z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne 
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 
9.2. Wymagania szczegółowe 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne dokonane 
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych 
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
Koszt wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót instalacyjnych .  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN EN 13162:2002   Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie –wyroby z wełny mineralnej (MW) – 
                                    produkowane fabrycznie  
PN EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie –wyroby ze styropianu (EPS) – 
                                    produkowane fabrycznie  
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne  
− Projekt budowlany 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ŚCIANKI  Z  PŁYT GK  

Instalowanie ścianek działowych 
Kod CPV 45421141-4  

Wykonanie ścianki G-K   drzwiami sala drukarek  A2 -2.1  I piętro 
SPIS TREŚCI 

1.      WSTĘP           
1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST         
1.3. Zakres robót objętych ST        
1.4. Określenia podstawowe         
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania  
i odbioru ścianek i sufitów z płyt GK, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
„Zmiana sposobu budynku warsztatowego na szkolną pracownię gastronomiczną  
w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3 dz. nr. 380/3”.  

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie ścianek i sufitów z płyt GK, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym 

jednowarstwowo 100-01- płyty GK  gr. 12,5 mm  
             - Izolacja dżwiękochłona z wełny mineralnej gr. 10 cm     

−  Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ogniochronne F( GKF) 12,5 mm na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę  

− Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych 
spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i 
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 2. 



127 
 

 
2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1.  Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z normą PN-NE 520 + A1 2010. Zgodnie z normą PN-NE 520 + A1 2010 należą one do 

klasy materiałów budowlanych niepalnych. 
Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmienia się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajów płyt. 
Zostaną wprowadzone następujące typy płyt: 
A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%,   wcześniej 

określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997); 
H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej płycie od strony 

licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski); 
 F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem odporności 

ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym); 
FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI). 

2.2.2. Profile systemowe w suchej zabudowie. Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy 
ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ponieważ jedną z cech gipsu jest jego kwaśny 
odczyn, konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez naniesienie warstwy cynku.   
Profile można podzielić na trzy grupy:  
− profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych; pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome 

UW 50; UW 75; UW 100, 
− profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych; CD 60, UD 27 
− profile przy ościeżnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 

wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach; UA 50; UA 75; UA 100.  
2.2.3. Materiały pomocnicze do płyt GK 

− taśma spoinowa 
− kleje zabezpieczające 
− siatka wzmacniająca  
− gips szpachlowy 
− blachowkręty, kołki rozporowe - mocujące 

2.2.4. Płyty z wełny mineralnej  - produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 13162:2002, posiadający Certyfikat CE 1390-CPD-
0017/04/P oraz krajową deklarację właściwości użytkowych. parametry podstawowe współczynnik przewodzenia ciepła 
λD - 0,036 W/mK, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m3, klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 
- A1 - wyrób niepalny. Wymiary 1000x600x100 mm – opór cieplny 2,75 RD m2K/W. 

2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1.  Płyty gipsowo-kartonowe. Podczas składowania płyt należy zwracać uwag« na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. 

Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy 
montaż i prowadzą do powstania usterek. W celu zapobiegnięcia ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub 
pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach 
rozmieszczonych co 50 cm. Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa 
szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach. 

2.5.2. Płyty z wełny mineralnej zapakowane , zabezpieczone foliowymi banderolami, dodatkowo wzmocnione zewnętrznym 
kapturem z folii być bezpiecznie składowane na zewnątrz. Płyty z wełny mineralnej  – luzem muszą być składowane w 
zabezpieczonych pomieszczeniach zamkniętych.  

2.6.   Badania materiałów na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania. Każda partia 
materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 . 
3.2.     Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.06.01.00 w 
pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania ścianek działowych z płyt GK w 
szczególności elektronarzędziami (wiertarki, piły, szlifierki) i drobnym sprzętem budowlanym. Zastosowane rodzaje 
sprzętu używanego do robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 
przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 4. 
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4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed 
przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
4.3.1. Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 

transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt). Środki transportowe 
dowolne – zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, płyty przewożone na paletach na płask. Załadunek i 
wyładunek płyt w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w 
osprzęt kleszczowy widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek płyt luzem powinien odbywać się ręcznie. 

4.3.2. Płyty z wełny mineralnej zapakowane i zabezpieczone foliowymi banderolami Środki transportowe dowolne. 
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót z prefabrykatów gipsowych 
− Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  
− Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
− Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
− Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą 

cynku wynoszącą 275 g/m2.  
− Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 

zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym 
odbiciu. 

− Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
5.2.1. Ścianki działowe i obudowy z GK  

Zakres robót przygotowawczych 
− wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
− wytrasowanie miejsc montażu obudów 
Zakres i kolejność wykonywania robót zasadniczych 
Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych 
pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi 
być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie 
stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw 
przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności 
akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) 
należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się 
średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do wymaganego 
wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 
20 mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. Słupki przy ościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z 
blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki 
przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i 
lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj 
nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową. 
Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to 
przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie 
wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty 
przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty z wełny 
mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż 
szerokość profili rusztu). 
Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym 
samym, ale na sąsiednim słupku. 

 
 
.  
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6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 
- SST B.06.01.00. 

6.2.1. Badania w czasie wykonywania robót. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Badania w czasie wykonywania robót.  
W szczególności powinna być oceniana: 
sposób mocowania profili rusztu do stropu,  
sposób mocowania kątowników przyściennych, 
− równość powierzchnia rusztu i ułożonych płyt, 
− narożniki i krawędzie zamontowanych płyt (czy nie ma uszkodzeń), 

6.2.3. Warunki badań płyt gipsowo - kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 
7.2.    Wymagania szczegółowe 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 ścianki o odpowiedniej grubości, lub 1 m2 obłożenia powierzchni płytami GK. 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 stropu podwieszonego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót murarskich należy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w Obowiązujących 
katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2-02 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą 

8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

8.2.3. Wymagania przy odbiorze. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonywaniu robót z prefabrykatów gipsowych sprawdzeniu podlega: 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylania przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm.  
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
9.      PODSTAWA 
PŁATNO ŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane zgodnie z ustaleniami w 

umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7 
jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
o dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
− przygotowanie podłoża, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

o dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 
− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, (czynności 

wykończeniowe): 
− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
− szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
− zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
− szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

− PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
− PN-75/B-23100 Materiały  do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.  Wełna mineralna. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
− PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
− PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Projekt budowlany  
− Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
− podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 

Pińczów. 
− Informator  - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –  wydanie IV – Kraków 1996 r. 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Odchylenie pow. od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2mb 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pom. 
do wys. 3,5 m oraz nie 
więcej niż 4 mm w pom. 
powyżej 3,5 m 

Nie większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej pow. 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

 
  
Nie większe niż 2mm 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY MALARSKIE  
Kod CPV 45442100-8 

SPIS TREŚCI 
1.      WSTĘP           

1.1. Przedmiot ST          
1.2. Zakres stosowania ST          
1.3. Zakres robót objętych ST         
1.4. Określenia podstawowe         
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót        

2.      MATERIAŁY          
3.      SPRZĘT           
4.      TRANSPORT           
5.      WYKONANIE ROBÓT         
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT        
7.      OBMIAR ROBÓT         
8.      ODBIÓR ROBÓT        
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI       
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE       

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montażowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 - odnosi się do wymagań dotyczących wykonania robót malarskich w 
ramach zadania:  

Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
1.2.    Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót malarskich w ramach zadania: 

Termomodernizacja zespołu budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4                                    
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

1.8 Roboty malarskie 
- Roboty malarskie ścian i sufitów pomieszczeń dydaktycznych – odnowienie 
  Alternatywnie  
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 
- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na  
      ścianach na podłożu z tynku  
-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -  z gruntowaniem- 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem   
   Ścian i sufitów  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych 
spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

1.4.    Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi i 

europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

 
 
1.4.2. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

− Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
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− Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

− Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika 
i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

− Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną 
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

− Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
− Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
− Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych. 
− Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną takową, terpentyną itp.). 
− Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą- zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
− Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

− Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana 
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 2. 

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych 
rozwiązań. dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
− spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskaniu 

akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
2.1.2.  Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

− materiały powinny posiadać krajową deklaracje właściwości użytkowych   
− termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych - do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

c) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
d) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 
e) emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
f) farby na spoiwach: 

− żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
− żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
g) lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
h) lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom krajowej deklaracji właściwości użytkowych   
i) środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze - materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda - do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.3.     Wymagania szczegółowe 
2.3.1. Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa – wyrób posiada atest PZH HK/B/2172/01/99. Farba stanowi zawiesinę pigmentów 

i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. 
Uzyskana powłoka jest elastyczna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie mgły solnej. Wysycha w 
temperaturze otoczenia i daje powłoki o bardzo dobrych własnościach antykorozyjnych. Parametry techniczne: lepkość 
umowna, (kubek wypływowy fi  4 mm), s 90-140, gęstość max 1,6 g/cm3 ,  temperatura zapłonu – min 30 °C, zawartość 
substancji lotnych – max 32 % wag, zawartość substancji nielotnych – 42 % obj., czas schnięcia powłoki, temp. 20 °C – 
max. stopień 1 – 1,5 h, stopień 2 – 3,6 h, rycie jakościowe, stopień – I, kolor - czerwony tlenkowy, połysk – mat, 
przyczepność powłoki, stopień – 1, odporność na działanie mgły solnej w ciągu 90 h - bez śladów korozji, pęcherzy i 
innych uszkodzeń, farba ftalowa miniowa zalecana jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych narażonych na 
działanie czynników korozyjnych. 

2.3.2.  Emalia ftalowa ogólnego stosowania.  Emalia ftalowa ogólnego stosowania, przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego 
malowania drewna i materiałów drewnopochodnych (okna, drzwi, meble itp.), podłoży mineralnych (wszelkiego rodzaju 
tynki, beton itp.) oraz metali zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest produkowana w zestawie kolorów: 
biały, kremowy, brzoskwiniowy, kość słoniowa, żółty słoneczny, czerwony, orzech jasny, orzech średni, brązowy, 
wrzosowy, niebieski lazurowy, popielaty, stalowo szary, morska głębia, błękitny, pistacjowy, zielony soczysty, czarny. 
Właściwości - doskonała przyczepność do podłoża, trwałość kolorów, wysoki połysk, odporność na działanie czynników 
atmosferycznych i mechanicznych 

2.3.3. Farba nawierzchniowa jest farbą nawierzchniową tworzącą estetyczne, gładkie, błyszczące i twarde powłoki, które łatwo 
jest utrzymywać w czystości. Jest łatwa do nanoszenia metodą natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego. Wykazuje 
następujące cechy:  
− doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych,  
− doskonała elastyczność,  
− doskonała odporność na ścieranie,  
− doskonała trwałość barwy i połysku,  
− dostępna w kolorach RAL.  
Zalecany zakres stosowania: zalecana jako farba nawierzchniowa na zewnętrzne powierzchnie stalowych zbiorników, 
urządzeń przemysłowych, rurociągów, wagonów kolejowych, różnych konstrukcji (w tym mostowych) a także na 
zewnętrzne powierzchnie betonowe, gdzie równocześnie wymagane są odporność chemiczna, mechaniczna i na działanie 
warunków atmosferycznych. Nie zalecana: do pracy w ciągłym zanurzeniu. Kompatybilność z istniejącymi powłokami: 
może być nakładana na podłoża zagruntowane farbami akrylowymi, epoksydowymi, poliuretanowymi lub innymi. Zwykle, 
jako farby podkładowe, stosuje się materiały epoksydowe  Instrukcja ta nie dotyczy konkretnego zastosowania. Została tu 
zamieszczona jako pomoc w określeniu odpowiedniego przygotowania powierzchni, mieszania i nanoszenia. Zakłada się, 
że wydano odpowiednie zalecenia uściślające zastosowanie produktu. Zalecenia te powinny być ściśle wykonywane w celu 
uzyskania najlepszych właściwości użytkowych. 

2.3.4. Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i 
wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb 
dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych i winylowych lub 
kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych 

 2.4.    Składowanie materiałów  
Materiały do wykonywania robót malarskich muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach w 
zabezpieczonych przed wilgocią magazynach zamkniętych. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.03.01.00 w 
pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót malarskich a w szczególności: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania, 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z 
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inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed 
przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do robót malarskich 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy 
pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport". 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
1.5 i 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2.    Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót malarskich 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
a) Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

− Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
b) Drugie malowanie można wykonywać po: 

− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2.1.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Beton - powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca 
betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Tynki zwykłe - nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
a) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 

umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

b) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w 
tablicy 1.  

c) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
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          Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
      

Lp. Rodzaj farby Największa 
wilgotność podłoża, 

w % masy 1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
5.3.    Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, 
− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
a) W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 

wyschnięte) należy osłonić. 
b) Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 

odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.4.3. 
c) Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 

80%. 
d) Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
e) Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
f) Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przez zabrudzeniem farbami. 
g) Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.1. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych - wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.2.1, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.3. 

5.3.2. Wymagania dotyczące powłok malarskich z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 

na reemulgację, 
− aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.3.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą 
a) Powłoki te powinny być: 

− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

b) Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
c) Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.  
d) Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach,  

− spękań, 
− łuszczenia się powłok, 
− odstawania powłok od podłoża. 

5.3.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci 
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
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a) Powłoki z farb mineralnych powinny: 
− równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
− nie mieć śladów pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową 
− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
− nie mieć przykrego zapachu.  

b) Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2 , 
− chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
− odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
− ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.3.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
− mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
− nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
− dobrze przylegać do podłoża, 
− mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

− mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, 
5.3.6.  Wymagania w stosunku do powłok z farb pęczniejących przeciw pożarowych.  

Przygotowanie powierzchni: usunąć wszelkie oleje i tłuszcze za pomocą czystych szmat nasyconych rozcieńczalnikiem lub 
środkiem czyszczącym  (zgodnie z instrukcją jego stosowania), lub w inny równie skuteczny sposób.  
Rozcieńczanie: może być rozcieńczony rozcieńczalnikiem dodawanym w ilości co najwyżej 25% obj. Przy malowaniu 
pędzlem lub wałkiem dodawać rozcieńczalnik w ilości do 20%. Nie należy przekraczać podanego rozcieńczania.  
Żywotność po wymieszaniu składników: co najmniej cztery godziny w 24°C i mniej w wyższych temperaturach. 
Żywotność kończy się, gdy materiał jest zbyt lepki by mógł być dalej używany.  
Zanieczyszczenie wilgocią skraca żywotność i powoduje żelowanie produktu.  
Malowanie natryskowe: następujący sprzęt uznano za odpowiedni i można go uzyskać od producentów zalecanych przez 
PCC.  
Natrysk pneumatyczny: używać przewodu materiałowego o średnicy wewnętrznej min. 9,5 mm, pistoletu z dyszą 
materiałową o średnicy wewnętrznej 1,1 mm i odpowiednią do niej dyszą powietrzną. Trzymać pistolet około 30-35 cm od 
powierzchni, pod kątem prostym do niej.  
Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny):  
− przełożenie pompy: min. 30:1*  
− Wydatek: min. 11,4 l/min.  
− Przewód materiałowy (śr. wewn.): min. 9,5 mm  
− Średnica dyszy: 0,33-0,38 mm (0,013-0,015 cala)  
− Ciśnienie na wylocie z dyszy: 133-147 kG/cm²  
− Filtr: siatka o oczkach0,16 - 0,25 mm (60 - 100 mesh)  
− Zalecane są uszczelnienia teflonowe.  
Pędzel lub wałek: zalecany tylko do poprawek na małych powierzchniach. Używać pędzli z naturalnej szczeciny nanosić 
farbę pełnymi pociągnięciami. Unikać wielokrotnych pociągnięć. Używać wałka o krótkim mohairowym włosiu z 
rdzeniem z żywicy fenolowej. Unikać wielokrotnych pociągnięć.  

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 
6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 
- SST B.03.01.00. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich - przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić 
badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.2. Badania podłoży pod malowanie 
c) Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

d) Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 

e) Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
− podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
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− tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. 

f) Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 

g) Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
h) Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
i) Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.3., odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.3.  Badania materiałów 

a) Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

b) Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 

c) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać - w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pieśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny, 

d) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać - w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
− ślady pleśni, 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 

6.6.4. Badania w czasie robót - polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, 
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.6.5. Badania w czasie odbioru robót 
a) Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich, 

b) Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania. 

c) Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 

d) Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5° C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65 %. 

e) Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie.  

f) Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 

0,5 m, 
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− sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki - na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

g) Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.001 – pkt. 7. 
7.2.    Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
− Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 

obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m. 
− W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich, w szczególności można przyjąć zasady 

obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady 
wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich 

elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W 
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.2.1. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
a) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
b) Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
c) Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
d) Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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e) W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.8. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokonać 
oceny wizualnej. 

f) Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

g) Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

h) W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
i) Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

j) Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.2.4.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok 
malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)''. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty malarskie dokonane zgodnie z ustaleniami w 
umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności 
a) Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
b) Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 
c) Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

d) Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają 
wszystkie roboty związane z wykonywaniem robót malarskich. 

e) W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

f) Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
SST. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.   Normy 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
− PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
− PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
− PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 
− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
− PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
− PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 
r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne B.00.00.00. 
− Projekt budowlany  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 


