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1.  Część ogólna: 
 

1.1.  Podstawa opracowania projektu. 
 

 Projekt opracowano na podstawie: 
 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290.). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2015r. poz. 2031 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2016 poz. 124). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

 Warunki techniczne nr TODDKLU/IB.215-72453/16 z dnia 31.10.2016r wydanych przez 

Orange S.A.. na usunięcie kolizji. 

 Dane paszportyzacyjne udostępnione przez Orange Polska S.A. Oddział Lublin 

 Przepisów i norm branżowych Orange. (TPSA) 

 Pomiarów w terenie. 
 

1.2.  Inwestor bezpośredni. 
 

Inwestorem bezpośrednim jest Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  ul. Kilińskiego 86  22-400 

Zamość. 
 

1.3.  Przedmiot opracowania. 
  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej 

infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, 

O. Lwowskich i Partyzantów w Zamościu. 
 

1.4.  Zakres rzeczowy inwestycji. 
 

- Zabezpieczenie rurami A 160 PS kanalizacji kablowej    - m     8,0 

- Regulacja ram studni kablowych       - szt.   3 

- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 16-otw ławą z betonu   - m    17,0 

- Demontaż przyłączy napowietrznych      - szt.    2  
 

 

1.5. Termin realizacji inwestycji. 
 

Roboty ujęte w niniejszym opracowaniu wykonane będą zgodnie z harmonogramem robót 

ustalonym przez Inwestora. 
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2.  Opis techniczny. 
 

2.1. Stan istniejący. 
 

W rejonie projektowanego do przebudowy skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. 

Lwowskich i Partyzantów w Zamościu zlokalizowana jest kanalizacja telekomunikacyjna oraz 

telekomunikacyjna linia napowietrzna. Z uwagi na planowaną przebudowę niniejszego 

skrzyżowania konieczność przebudowy w/w infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie 

opisanym poniżej. 

 

2.2. Stan projektowany. 
 

2.2.1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej. 

 

Zgodnie z ustaleniami i warunkami technicznymi nr TODDKLU/IB.215-72453/16 z 

dnia 31.10.2016 wydanych przez Orange S.A. w miejscu kolizji z przebudową skrzyżowania 

ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantów w Zamościu należy: 

- istniejącą kanalizację 16-to otworową należy zabezpieczyć ławą betonową 0,6mx0,15m 

zgodnie z rys nr 2, 

- istniejącą kanalizację należy zabezpieczyć rurą ochronną A 160 PS zgodnie z rys nr 2, 

- istniejące przyłącza napowietrzne zasilające budynki przewidziane do rozbiórki należy 

zdemontować zgodnie z rys nr 2, 

Zabezpieczenie należy wykonać przed przystąpieniem do innych robót ziemnych nad 

kanalizacją. Dla dokładnego określenia przebiegu kanalizacji Netii należy wykonać 

przekopy kontrolne. 

Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. 

Należy wykonać regulację ram istniejących studni telekomunikacyjnych do projektowanych 

rzędnych terenu na odcinku objętym przebudową. Lokalizacja istniejących studni kablowych 

przewidziana do regulacji pokazana została na rys nr 2. 

Prace związane z regulacją studni i zabezpieczeniem infrastruktury 

telekomunikacyjnej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności pod 

nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.. 

Projektowane rzędne wysokościowe drogi w stosunku do istniejących rzędnych 

terenu pozostają na istniejącym poziomie lub będą wyższe. Z uwagi na powyższe nie 

występuje potrzeba zagłębienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
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Po zakończeniu robót, należy zgłosić je do odbioru końcowego przez przedstawiciela 

Orange Polska S.A. oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą. 

 

2.3. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn Uwagi 

1. Rura A160 PS 8 m  

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i 

Partyzantów w Zamościu  

6 

 

3.      Uwagi końcowe 

  

a)  roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 

normami. 

b)  przestrzegać przepisów BHP z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu 

robót w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyżowaniach z drogami, 

c)  zastosować się do uwag zawartych w załączonych do projektu uzgodnieniach 

technicznych i formalno-prawnych, 

d)  roboty przekazać do eksploatacji protokołem odbioru technicznego po uprzednim 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, którą wraz ze szkicami powykonawczymi i 

współrzędnymi pkt. pomiarowych – na nośniku elektronicznym należy dołączyć do 

protokółu odbioru robót, 

e)  teren po wybudowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

f)  wykonawca można zastosować materiały inne niż podano w projekcie o parametrach 

równoważnych po uzyskaniu akceptacji właściciela sieci. 

 

4. Ochrona konserwatorska i archeologiczna. 

Teren, przez na którym zlokalizowana jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

5. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja znajduje się poza rejonami eksploatacji górniczej, 

w związku z tym obszar przedmiotowej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

6. Charakterystyka energetyczna. 

Nie występuje. 

 

7. Charakterystyka ekologiczna i środowiskowa. 

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników sąsiadujących z nią.  

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Kable telekomunikacyjne i kanalizacja kablowa są wykonane z materiałów trudnozapalnych; w 

pobliżu nie ma obiektów, które mogłyby ulec zapaleniu w wyniku ich pracy. 
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9. Opinia geotechniczna. 

W miejscu przebudowy i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej 

warunki gruntowe należy określić jako proste z uwagi na płaski teren oraz w obrębie analizowanego 

terenu nie stwierdzono czynnych procesów osuwiskowych ani też skutków wcześniej zaistniałych 

ruchów mas ziemnych. Budowle wybudowane w bliskim sąsiedztwie budynki, sieć napowietrzna 

nie wykazują naruszeń w zakresie stabilności posadowienia.  

Ze względu na fakt występowania prostych warunków gruntowych oraz prostej, statycznie 

wyznaczalnej konstrukcji przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej a także prostego ich 

oddziaływania na podłoże określono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwszą kategorię 

geotechniczną 

 

10. Obszar oddziaływania obiektu. 

Oddziaływanie przebudowywanej i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury 

telekomunikacyjnej projektowanych kabli telekomunikacyjnych nie wykracza poza teren działek 

ujętych w niniejszym projekcie budowlano-wykonawczym. 

 

         Projektant:  
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11.      Załączniki 

 

 

 

 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

 

oświadczam, 

 

że opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branży telekomunikacyjnej pod nazwą 

„Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z 

przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantów w Zamościu” 

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant branży telekomunikacyjnej: 

inż. Tadeusz Wybraniec 
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OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

 

oświadczam, 

 

że sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa branży telekomunikacyjnej pod nazwą 

„Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z 

przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantów w Zamościu” 

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Sprawdzający branży telekomunikacyjnej: 

mgr inż. Dariusz Zaorski 
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Zał graficzny ZUD 1 
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      12. BIOZ – informacja 
 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA –INFORMACJA. 

 

 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego:  

„Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z 

przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantów w 

Zamościu”. 

 opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 

 Nazwa obiektu budowlanego: 

 

Dokumentacja projektowa branży telekomunikacyjnej dla projektu budowlano-

wykonawczgo „Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w 

związku z przebudową skrzyżowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantów 

w Zamościu”. 

 

Inwestor: 

 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  ul. Kilińskiego 86  22-400 Zamość 

 

Projektant: 

inż. Tadeusz Wybraniec 

upr. 0873/97/U 
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Część opisowa. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

 

a) Zakres robót: 

 

- Zabezpieczenie rurami A 160 PS kanalizacji kablowej    - m     8,0 

- Regulacja ram studni kablowych       - szt.   3 

- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 16-otw ławą z betonu   - m    17,0 

- Demontaż przyłączy napowietrznych      - szt.    2  

 

b) Kolejność realizacji: 

 

- wykonanie wykopu kontrolnych: (szczegóły wg opisu w projekcie) 

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie taśmą białą w czerwone pasy 

- zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych 

- po wstępnym odbiorze przebudowywanej infrastruktury przez Orange S.A. i 

inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie pozostałych prac ziemnych z przywróceniem 

terenu do stanu przed rozpoczęciem robót. 

- regulacja ram studni kablowych 

- demontaż przyłączy napowietrznych 

-  

Realizację robót branży telekomunikacyjnej należy powiązać z harmonogramem prac 

drogowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Na trasie budowy i przebudowy kabli ziemnych występują następujące urządzenia 

podziemne: 

 

- kablowa linia energetyczna nN 

- kanalizacja deszczowa, sanitarna 

- telefoniczne kable ziemne i kanalizacja kablowa 

- sieć wodociągowa 

- sieć gazowa. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 
 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, 
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wodociągowe, c.o., kanalizacyjne i elektryczne powinny być poprzedzone ustaleniem przez 

kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się instalacje, bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania robót . 

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac w 

miejscach występowania kabli i urządzeń elektrycznych. 

Zagrożeniem dla życia mogą być prace prowadzone w wykopach i w ich pobliżu. 

Należy zwrócić uwagę w czasie wykonywania prac rozbiórkowych jak i przy montażu. Może 

się bowiem zdarzyć, że występują uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego 

rozbiórkę. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia (w 

tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy dźwigu i 

koparki i innych sprzętów zmechanizowanych.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

 Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 

powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 

nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 

zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

  Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 

oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie 

i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

  Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

 - harmonogram robót, 

 - zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

 - zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

 - czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

 - zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Dla terenu wykonywania prac związanych z przebudową i zabezpieczeniem sieci 

telefonicznej prace prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym ze służbami 

drogowymi. 

Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt ręczny i mechaniczny oraz ochronny 

technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na 

odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć 

założone kamizelki ostrzegawcze. 

Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź 

umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a 

także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręczne ze względu na 

możliwość wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia ternu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach  dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną i 

sztuką budowlaną. 

 

 

 

                                                                                          Projektant: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


