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1. Czes¢ ogolna:

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U.2015r. poz. 2031 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

— Warunki techniczne nr TODDKLU/1B.215-72453/16 z dnia 31.10.2016r wydanych przez
Orange S.A.. na usunigcie kolizji.

— Dane paszportyzacyjne udostepnione przez Orange Polska S.A. Oddzial Lublin

— Przepis6w i norm branzowych Orange. (TPSA)

— Pomiaréw w terenie.

1.2. Inwestor bezposredni.

Inwestorem bezposrednim jest Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu ul. Kilinskiego 86 22-400
Zamos¢.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia,
O. Lwowskich 1 Partyzantow w Zamosciu.

1.4. Zakres rzeczowy inwestycii.

- Zabezpieczenie rurami A 160 PS kanalizacji kablowej -m 8,0
- Regulacja ram studni kablowych -szt. 3
- Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji 16-otw tawa z betonu -m 17,0
- Demontaz przytaczy napowietrznych -szt. 2

1.5.  Termin realizacji inwestyciji.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu wykonane bgda zgodnie z harmonogramem robot
ustalonym przez Inwestora.
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2. Opis techniczny.

2.1.  Stan istniejacy.

W rejonie projektowanego do przebudowy skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O.
Lwowskich i Partyzantow w Zamosciu zlokalizowana jest kanalizacja telekomunikacyjna oraz
telekomunikacyjna linia napowietrzna. Z uwagi na planowana przebudowe niniejszego
skrzyzowania konieczno$¢ przebudowy wi/w infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie

opisanym ponize;j.

2.2.  Stan projektowany.

2.2.1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zgodnie z ustaleniami i warunkami technicznymi nr TODDKLU/IB.215-72453/16 z
dnia 31.10.2016 wydanych przez Orange S.A. w miejscu kolizji z przebudowa skrzyzowania
ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich 1 Partyzantéw w Zamosciu nalezy:

- istniejaca kanalizacje 16-to otworowa nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa 0,6mx0,15m

zgodnie z rys nr 2,

- istniejaca kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng A 160 PS zgodnie z rys nr 2,
- istniejace przylacza napowietrzne zasilajace budynki przewidziane do rozbiorki nalezy

zdemontowac zgodnie z rys nr 2,

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do innych robdt ziemnych nad
kanalizacja. Dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji Netii nalezy wykonaé
przekopy kontrolne.

Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Nalezy wykona¢ regulacj¢ ram istniejacych studni telekomunikacyjnych do projektowanych
rzednych terenu na odcinku objetym przebudowa. Lokalizacja istniejacych studni kablowych
przewidziana do regulacji pokazana zostata na rys nr 2.

Prace zwiazane z regulacja studni i zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A..

Projektowane rz¢dne wysokos$ciowe drogi w stosunku do istniejacych rzednych
terenu pozostaja na istniejacym poziomie lub beda wyzsze. Z uwagi na powyzsze nie

wystgpuje potrzeba zaglgbienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;j
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Po zakonczeniu roboét, nalezy zglosi¢ je do odbioru koncowego przez przedstawiciela
Orange Polska S.A. oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja

powykonawcza.

2.3. Zestawienie podstawowych materialow.

Lp. Wyszczegdlnienie Ilos¢ Jedn Uwagi
1. | Rura A160 PS 8 m
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3. Uwagi koncowe

a) roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi przepisami i
normami.

b) przestrzegaé przepisow BHP z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci przy prowadzeniu
robot w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyzowaniach z drogami,

C) zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w zalaczonych do projektu uzgodnieniach
technicznych i formalno-prawnych,

d) roboty przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, ktora wraz ze szkicami powykonawczymi i
wspolrzgdnymi pkt. pomiarowych — na nosniku elektronicznym nalezy dotaczy¢ do
protokotu odbioru robdét,

e) teren po wybudowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej przywroci¢c do stanu
pierwotnego.

f) wykonawca mozna zastosowaé materialy inne niz podano w projekcie o parametrach

roéwnowaznych po uzyskaniu akceptacji wiasciciela sieci.

4. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Teren, przez na ktorym zlokalizowana jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej

infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest objety ochrona konserwatorska.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ poza rejonami eksploatacji gorniczej,

w zwiazku z tym obszar przedmiotowej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

6. Charakterystyka energetyczna.
Nie wystepuje.
7. Charakterystyka ekologiczna i Srodowiskowa.

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nie

stanowi zagrozenia dla srodowiska i1 zdrowia uzytkownikow sasiadujacych z nia.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Kable telekomunikacyjne i kanalizacja kablowa sa wykonane z materiatow trudnozapalnych; w

poblizu nie ma obiektow, ktore moglyby ulec zapaleniu w wyniku ich pracy.
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9. Opinia geotechniczna.

W miejscu przebudowy i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste z uwagi na ptaski teren oraz w obrebie analizowanego
terenu nie stwierdzono czynnych procesoOw osuwiskowych ani tez skutkéw wczesniej zaistniatych
ruchow mas ziemnych. Budowle wybudowane w bliskim sasiedztwie budynki, sie¢ napowietrzna
nie wykazuja naruszen w zakresie stabilnosci posadowienia.

Ze wzgledu na fakt wystgpowania prostych warunkow gruntowych oraz prostej, statycznie
wyznaczalnej konstrukcji przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej a takze prostego ich
oddziatywania na podtoze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwsza kategorig

geotechniczng

10. Obszar oddzialywania obiektu.

Oddziatywanie =~ przebudowywanej i  zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej projektowanych kabli telekomunikacyjnych nie wykracza poza teren dziatek

ujetych w niniejszym projekcie budowlano-wykonawczym.

Projektant:
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11. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

oSwiadczam,

ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej pod nazwa
»Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow w Zamosciu ”
zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy telekomunikacyjne;j:
inz. Tadeusz Wybraniec
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

oSwiadczam,

ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej pod nazwa
»Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow w Zamosciu ”
zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Dariusz Zaorski
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Warszawa, dnia 14.11.1997 ¢.
Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ Y958 197

DECYZJA nNr 0873/97/U0

Pan inz. Tadeusz Wybraniec

urodzony dnia 12.07.1951 r. w ZamoSciu

Na podstawic art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z1980c. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.05.1997 r., w sprawie nadania uprawniefl budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzed liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuZy stronie odwolanic do Ministra Laczno$ci
za porednictwem Gi6wnego Inspektora PITiP, w terminie 14 doi od
dnia jej dorgezenia (art.127 §112, art.129 §1 i 2 Kpa)

PASSTHENY THODEN N TELEKORUNACYSNA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KKJ-G3L-3J9 *

Pan Tadeusz Wybraniec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3668/02

adres zamieszkania ul. Kisielewskiego 6/11, 20-865 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBE LSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/48-7132/195/07 Lublin, dnia 11 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz.42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z poin.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwicrdzamy, ze
Pan Dariusz ZAORSKI
magister inZynier
urodzony dnia 4 wrzenia 1971r. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

—

2 .0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
jatego OKK.

. Maria Kosler

Otrzymuja:

@,\ Pan Dariusz Zaorski
ul. Nowowiejskiego 2/28
20-880 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala.
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s Do

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalno$ci telekomunikacyjnej

Pan Dariusz ZAORSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektow w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kentrolg techniczng
wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

1

—

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/, ninicjsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

7 obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturj towarzyszaca

- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.

Przewodniczacy
skladu Orzcekajacego OKK.

dr inz. w Horynaski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6EK-5Z4-P2G *

Pan Dariusz Zaorski o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0172/08

adres zamieszkania ul. F. Nowowiejskiego 2/28, 20-880 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-24 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Fopr (et pragditony
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SFP2

03411
/
Orange Polska S.A.
Domena Hurt Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Kilinskiego 86
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 22-400 Miejscowosd

ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin
tel.: 817421277 fax.: 81718 14 69

Lublin, 31 pazdziernik 2016r

Numer nisma:  TODDKLU/IB.215-72453/16.
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowg skrzyzowania ul.

Partyzantéw, Orlat Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo SPZ.271.32.7.2016.KK z dnia 20 10 2016 dotyczace projektowanej przebudowy
skrzyzowania ul. Partyzantéw, Orlat Lwowskich oraz Odrodzenia w Zamosciu informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W
zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

T Wykonac przelozenie, poza obreb projektowanych robét istniejgcej infrastrukiury telekomunikacyjne; .
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

3: Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Lublinie,
ul. Chodzki 10

Oranga Poiska Spcrka Akcyjna 2 siedziba | adrssem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Frzsdsiebiorctw prowsdzonego przez Sed Rejonawy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Rejestru pod numerem CO00010631; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrylym w ca?odci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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4. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatacznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;

5. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Lublinie przy ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka
tel. 81 742 12 77 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

6. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "ELMO - Siedice", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

o Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasno$é Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyizgdzii dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie urnowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

75 W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

8. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
20-093 Lublin, ul. Chodzki 10

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49
e-mail: DISU.REWUUIlLublin@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

20-093 Lublin, ul. Chodzki 10

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

e-mail: DISU.REWUUIilLublin@orange.com

9. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelnié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudoweg i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do Warunkéw
Technicznych.

10.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

11, Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzii o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzers
infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punkiow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

13.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do Warunkdw
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych zobowigzany
jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki Techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

14, Odnosnie Parstwa prosby o wydanie warunkéw technicznych na budowe kanalizacji teleinformatycznej-
informujemy iz OPL nie jest strong w przedmiotowej sprawie.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomogcia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osoéb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastruitury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang
niwelety; (capowiednio vwybrac) -

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegadlnienie
flogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru korncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

2 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy —dokument — podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
QOdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiagcej wtasnosé¢ OPL nalezy spelnié
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazweg firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczegcia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komoérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem 1j.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych si¢ w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

. Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z

norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakiadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w
tacznosci.
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Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i
Partyzantow w Zamosciu

URZAD MIASTA ZAMOSC Zamoé¢, dnia 18.11.2016 1.

Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
22-400 Zamos¢ ul. Koligtaja 1

tel. 846386971

GGN.6630.251.2016 AM

PROTOKOL, Nr 251/2016

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ktéra odbyta si¢ w dniu
18.11.2016 r., w siedzibie Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamosciu pod
przewodnictwem Pana Krzysztofa Stopyry, Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Urzgdu Miasta Zamosé

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociagowej, teletechnicznej, o§wietlenia ulicznego,
likwidacja przylacza kanalizacji sanitarnej, wodociagowego, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnego,
przebudowa istniejacej sieci gazowej $redniego napiecia Dn 200, przebudowa kabli energetycznych niskiego i

$redniego napigcia w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulic: Odrodzenia, Partyzantéw, Orlat Lwowskich w
Zamosciu.

Lokalizacja obiektu: Zamosc¢, ul. Odrodzenia, Partyzant6w, Orlat Lwowskich dz. nr 1, 2/1ark. 53, dz. nr 200/2, 29,
125/1, 124, 114 ark. 54, dz. nr 55/1, 55/2, 89, 90, 93, 94, 95 ark. 47.

Whioskodawca: MaKo consulting Magda Kobojek, H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek
Lukowski.

Data wptywu: 17.11.2016 r. znak pisma -=------- z dnia 17.11.2016 .

Ustalenia Narady Koordynacyjnej
uzgodni¢ lokalizacje projektowanego obiektu j. w. przy zachowaniu ponizszych

zaleceni:
Zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie ,
bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego.

2. Przed rozpoczgciem robét inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego sposéb ich zabezpieczenia.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wiasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia zarzadcy drogi.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projektu
przez upowazniong jednostke geodezyjna, a po zakoniczeniu budowy do wykonania geodezyjnego pomiaru
powykonawczego i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji.

6. Ewentualne ustalenia i podpisy uczestnikéw narady koordynacyinej na odwrocie strony.

Zpp. PRERYDENTA
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne —art. 28 b, ¢, d, e, f, mE okl "Z‘ ,1”‘2 sxiof Stopyra
Dz. U.z2015 . poz. 520. . VREKTOR WYDZIALY |

i | Gospodarki Nieruchomosciam
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Uczestnicy Narady Koordynacyjnej obecni na naradzie

Lp. Instytucja
I Urzgd Miasta Zamos¢
Wydzial Budownictwa, Urbanistyki i
Ochrony Zabytkow

~

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
dla Miasta Zamoscia

Zarzad Drog Grodzkich
w Zamosciu

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat w Tarnowie
Zaklad Sandomierz

PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny
w Zamosciu

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0.
W Zamosciu

Veolia Wschod Sp. z o.0.
Zamosé¢

Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Lublinie
Oddzial w Zamosciu

Urzad Miasta Zamos¢
Wydzial Gospodarki Komunalnej
Biuro Ochrony Srodowiska i Zieleni
Miejskiej

Urzad Miasta Zamosé
Wydzial Inwestycji Miejskich
i Zamoéwien Publicznych

w dniu 18 listopada 2016 r.

Imie¢ i nazwisko Ustalenia Podpis

Ewa Mataszowska-

Bartnik [o/a .
9
Waldemar Gil é v/
D,

Krzysztof Kwoka ,642 (e M_»Wj % _ /éu-
Pnebudoug ,Lg:itllfgmum PN (9 o

& y 0. U.;Uihtb‘:(.l\l ‘ d’mgfu N QJ‘&L ot

rzyszio \\PPAY 2> 9 ¢ \

Gruskiowice  WHWCLHRL 1 R T Tk s

Mieczystaw Bojanek PS G CVIIl/ZTI/[éN ‘15’30,{0/[( -/50//[//(
R MUK O3 AL Aot

Zbigniew Cwiklifiski

Sylwester Kopanski (%
bé ? C(quj SR

Marcin Kowalski

Wiktor Herwich

Marcin Ktoczko
Grzegorz Ostrowski

.")cf,@o‘a,ot,sué o n.qo(vujv
OI/rvOoh\ \L@(‘n&\»\(ﬁ, '

Jadwiga Krukowska u.)),% rka V\/& \p\ad = ]’L\M\. /f{/k

Mirostaw Mazurek

Jerzy Szymanski 57(52 Y/ /J.Jti I /L/

Jézef Puzio

Krystyna Stefanska

Mirostaw Pietrynko @
Giez lenepn .

beog g
/

Stanistaw Flis
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Zat graficzny ZUD 1

23
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Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i

Partyzantow w Zamosciu

AD DROG GRODZKIC!

v Zamosciu

0-47-74
1.arodz@pro.onet.pl

SPZ.4410.213.2016.KK

Zamos¢, dnia 22 listopada 2016 roku.

MaKo Consulting

ul. H. Sienkiewicza 19

21-450 Stoczek Lukowski

Decyzja
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z pdzniejszymi zm.), art.155 Kodeksu
postgpowania administracyjnego oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Zamosé¢ nr 11.2014
z dnia 29.08.2014 roku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Zamosé decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalezgcych
do zarzgdcy drog na terenie Miasta Zamosé i wynikajgcych ze statutu Zarzqdu Drég
Grodzkich w Zamosciu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2016 roku (data wplywu do tut.
Zarzadu 17.11.2016 r.) ztozonego przez MaKo Consulting ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450
Stoczek Lukowski.
orzekam:
Zezwalam MaKo Consulting ul. H. Sienkiewicza 19, 21-450 Stoczek Lukowski na
umieszczenie w pasie drogowym ulicy Partyzantéw, Odrodzenia, Orlat Lwowskich dz. nr
55/2, 29, 124, 125/1, 1 kanalu technologicznego, przebudowy sieci wodociggowej, sieci
gazowej, sieci energetycznej SN, nN, sieci oSwietlenia ulicznego wraz ze slupami
oSwietleniowymi, kanalizacji deszczowej, .
Inwestor obowigzany jest zachowaé nastepujace warunki:
1. Opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.
2.Przejscia pod ulicami oraz zjazdami utwardzonymi wykona¢ metodq przewiertu sterowanego nie naruszajgc
konstrukcji nawierzchni ulic i zjazdéw, miejsca wigczenia zasypac piaskiem z zageszczeniem zgodnie z norma i
odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.
3. Wykop otwarty pod kanalizacje deszczowq zasypaé piaskiem z zageszczeniem zgodnie z norma i odbudowq
konstrukeji nawierzchni jak na poszerzeniu jezdni.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji z uwagi na to, ze uwzglednia ona w catosci zadanie strony.
Pouczenie:
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest :
1.Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych.
2.Uzyskaé zezwolenie Zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego ulicy Partyzantow, Odrodzenia, Orlgt
Lwowskich do prowadzenia robot.
2.Projekt uzgodni¢ w Zarzqdzie Drég Grodzkich w Zamosciu.
Ninicjsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym
celem uzyskania wilasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie
upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym. Od niniejszej decyzji stuzy stronie
odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Zamosciu ul. Partyzantow 3 za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu wﬁex;mliini}g 4 dni od daty
otrzymania decyzji. /% TOR

Otrzymuja: ngrint Malgr il
1.Adresat E
2.ZDG - SPZ a/a X

A \\:1 AL 4/&
Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie: { B2y 0 (7 P LN
- art. 2 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 rokd g |.° .. %0 . N Sekeii-Plangwian, e :
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 ze zmianami.), ; | prgcmf 9!2@0\\? . ﬁ“'g PRIEiSKo, stanowisko stuzbowe
- cze$¢ 11T pkt 44 ppkt 9 zalacznika do w/w ustawy. ‘ S . ﬁ( R 4 miding—4e e
= Nr ewid. LUB;
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Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i
Partyzantéw w Zamosciu

== Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
Z D G ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
~* tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
ZAMOSC drog.grodz@pro.onel.pl

Zamosc, dnia 16 grudnia 2016 roku
SPZ.4420.203.2016. KK

MaKo

Consulting

Ul. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek tukowski

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2016 roku (data wplywu do tut. Zarzadu
15.12.2016r.) zlozonego przez MaKo Consulting o uzgodnienie Projektu ,Przebudowa i
zabezpieczenic infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowy skrzyZzowania
ulic Odrodzenia Orlat Lwowskich i Partyzantéw w ZamoSciu” w pasie drogowym ulicy
Odrodzenia, Orlgt Lwowskich, Partyzantéw w Zamosciu dz. nr 55/2, 29, 124, 125, 1.

Zarzqd Drég Grodzkich w Zamosciu uzgadnia projekt bez uwag.

Otrzymujg:
1. Adresat

2.SPZ a/a

3 Lisrok v
K risiors
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i
Partyzantow w Zamosciu

Orange Polska S.A. Mako Consulting
Domena Hurt ul. Sienkiewicza 19
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 21-450 Stoczek Lukowski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Adres do korespondencii:

ul. Chodzki 10. 20-093 Lublin
http://www.hurt-orange.pl

Lublin 20 grudziert 2016

Numer pisma: TODDKLU/IB.215-84787/2016
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa
skrzyzowania ulic : Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w Zamosciu"

Szanowni Paristwo,

W' odpowiedzi na pismo z dnia 13-12-2016r informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie pod wzgledem

technicznym  projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantéw w
Zamosciu”.

Przebudowe oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym
projektem oraz ponizszymi uwagami:

1. Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapié do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Witolda Chodzki 10

20-093 Lublin

e-mail: DiSU.REWUUilLublin@orange.com

2. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

3. Realizacjg¢ przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej doziemnej ujetej w przedmiotowej
dokumentaciji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych
pismem nr TODDKLU/IB.215-72453/16 z dnia 31-10-2016r.

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat y Rejestr pod numerem : REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i
Partyzantéw w Zamosciu

4. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawczy
z zatagczonymi warunkami technicznymi, opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i zgodami wiascicieli dziatek
na umieszczenie urzadzer telekomunikacyjnych oraz inwentaryzacjg¢ geodezyjng zarejestrowang w
Osrodku Geodezji i Kartografii na koszt Inwestora.

5. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgezniki:

1.Wz6r wniosku o nadzér wiascicielski,
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12. BIOZ — informacja

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA —-INFORMACJA.

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego:

»Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow w
Zamosciu”.

opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Nazwa obiektu budowlaneqo:

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej dla projektu budowlano-
wykonawczgo ,,Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w
zwiazku z przebudowa skrzyzowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i Partyzantow
w ZamoSciu”.

Inwestor:

Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamos¢

Projektant:
inz. Tadeusz Wybraniec

upr. 0873/97/U
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Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq skrzyiowania ulic: Odrodzenia, O. Lwowskich i

Partyzantéw w Zamosciu

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
a) Zakres robot:
- Zabezpieczenie rurami A 160 PS kanalizacji kablowej -m 8,0
- Regulacja ram studni kablowych -szt. 3
- Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji 16-otw tawa z betonu -m 17,0
- Demontaz przylaczy napowietrznych -szt. 2

b) Kolejno$¢ realizacji:

wykonanie wykopu kontrolnych: (szczegoty wg opisu w projekcie)

zabezpieczenie wykopu i oznakowanie ta§ma biata w czerwone pasy

zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych

po wstepnym odbiorze przebudowywanej infrastruktury przez Orange S.A. i
inwentaryzacji geodezyjnej, wykonanie pozostatych prac ziemnych z przywrdceniem
terenu do stanu przed rozpoczeciem robot.

regulacja ram studni kablowych

demontaz przylaczy napowietrznych

Realizacj¢ robdt branzy telekomunikacyjnej nalezy powiaza¢ z harmonogramem prac

2.

drogowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie budowy i przebudowy kabli ziemnych wystgpuja nastgpujace urzadzenia

podziemne:

- kablowa linia energetyczna nN

- kanalizacja deszczowa, sanitarna

- telefoniczne kable ziemne i kanalizacja kablowa
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuja.

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak telefoniczne,
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wodociagowe, C.0., kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy, w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania robo6t .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pradem podczas prac w
miejscach wystepowania kabli i urzadzen elektrycznych.

Zagrozeniem dla zycia moga by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwroci¢ uwage w czasie wykonywania prac rozbiorkowych jak i przy montazu. Moze
si¢ bowiem zdarzy¢, ze wystepuja uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjne;.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na wilasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w
tym narzedzia pracy), ktore nie spetniaja wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Zagrozenie moze wystgpowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i
koparki i innych sprz¢tow zmechanizowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:

— Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, wystgpujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni
nadz6ér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace, szczegotowy instruktaz pracownikoéw je wykonujacych.

— Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezb¢dnym do wykonywania ciazacych na niej obowiazkdéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogodlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie
1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

— - harmonogram robot,

— - zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— - zagrozenia wystgpujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

— - czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

— - zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
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6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla terenu wykonywania prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem sieci
telefonicznej prace prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym ze stuzbami
drogowymi.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé¢ sprzet reczny i mechaniczny oraz ochronny
technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na
odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujace prace zwigzane z budowa musza miec
zatlozone kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych begda przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Materialy 1 sprzgt niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wylacznie w zajetym 1 oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze poglebianie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgczne ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia nie zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktoérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczna 1
sztuka budowlana.

Projektant:
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