D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowych Specyfikacji technicznych

STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoéinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w zwigzku
z zadaniem: ,Budowa chodnika w ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach”.

1.2. Przedmiot STWiORB

STWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt
i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi STWIORB, jako dokument
kontraktowy przy realizacji robot zwigzanych z wykonaniem roboét budowlano-montazowych wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania pn. ,Budowa chodnika w ul. Jozefa Wybickiego
w Subkowach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowg
(droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik - czes¢ drogi przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszych i oséb poruszajgcych sie przy uzyciu
urzgdzenia wspomagajgcego ruch.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajgcego,
wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych.

Inspektor — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocag
cztonkéw swojego zespotu o scidle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzér nad
wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z umowg i dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podioze.

Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podifoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac¢ sie z kilku warstw o réznych
wiasciwosciach.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalnoscig po
zageszczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

.Budowa chodnika w ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach”
Strona 2 z 21




D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni — warstwa lub zespdt warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku
nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podioze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronng,
odsaczajgca, odcinajgcg i wzmachiajgcg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze
ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczes$nie.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzgce czesé Placu Budowy.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach)
tworzgcych korone

Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze sScietych drzew i formowany przez obrobke w réznego
rodzaju sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy majg ped gtéwny krotki, z ktdrego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy
boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gtownej, ktdra u drzew przechodzi przez
system pedowy

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujgca po nalocie obejmujgca miode pokolenie gatunkéw
drzew pochodzgcych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokos¢ co najmniej 0,5m,
Zagajnik - potoczna nazwa mtodego lasu lub mtodnika, takze okreslajgca niewielki las, rzadziej zarosla.
Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zaakceptowane przez Inspektora. Wyroby budowlane muszg spetniaC wymagania rozporzgdzenia dla
wyrobéw  objetych normami  zharmonizowanymi lub ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z dnia 05.07.2021 r.).

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

Partia wyrobu budowlanego — jednorazowo (jeden samochdd, pocigg ze sktadem wagonowym,

statek) dostarczona ilos¢ materiatu na teren budowy, uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora
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o tych samych wiasciwo$ciach, okreslonych w badaniach typu i posiadajgca dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ wbudowania zgodne z wymaganiami rozporzadzenia dla wyrobow objetych normami
zharmonizowanymi lub ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z dnia
05.07.2021 r.).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
oraz poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wszystkie
wymagane uzgodnienia prawne i administracyjnymi administracyjne pozyska Wykonawca.

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych witadz
na swoj koszt (takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzeh w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie
w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robdot budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania placu budowy do konca realizacji robét objetych Kontraktem.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajgc niezbedne zasoby tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosé
i otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia np. szlifierka kgtowa, tom), zasoby umozliwiajgce
odtgczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz
narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu
préby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach robét) na danej dziatce. W przypadku braku
mozliwosci przeprowadzenia robét Wykonawca sporzgdzi notatke umozliwiajgcg wszczecie postepowania
egzekucyjnego.  Notatka winna  by¢ sporzadzona z udziatem  wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej
dzialce, jednak witasciciel/uzytkownik wieczysty/wladajacy uniemozliwit wykonanie tych robdt. Notatka
winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzgdzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
i wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca robot wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na CD,
DVD lub na urzadzeniu przenosnym zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash w ilosciach okreslonych
w umowie. 1108¢ ta nie obejmuje egzemplarzy koniecznych do uzyskana uzgodnien, decyzji, pozwolen itp.,

ktérych przygotowanie lezy po stronie Wykonawcy.

.Budowa chodnika w ul. Jézefa Wybickiego w Subkowach”
Strona 4 z 21




D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE DLA ROBOT

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej na CD, DVD lub na urzgdzeniu przeno$nym zawierajgcym pamie¢ nieulotng
typu flash w ilosciach okreslonych w umowie i powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego potwierdzonych

w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla drég, w formie i zakresie wymaganych przez przepisy,

- materiaty do ewidenc;ji dla drég prowadzonej przez inwestora w formie elektronicznej.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja projektowa i STWiIORB

Dokumentacja projektowa stanowi czes¢ Umowy a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentéw tworzgcych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona

w Warunkach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Cechy wyrobow budowlanych i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas

budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Robot az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.5. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania roboét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane

przez zarzgdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem

i oSwietlenia.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wpltywem zageszczenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowac grunty odporne na
sptukiwanie.
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d) Mozliwie daleka Iokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow wyrobéw budowlanych
od zabudowy mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdéw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen
i maszyn spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu
do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej,
zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢é przelewanie paliw ilepiszczy
w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh  lub  ucigzliwosci dla osob lub  whlasnoSci  spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby budowlane i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwose

zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Materiaty z rozbiorki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu ich wiascicielowi lub
utylizacji na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwolen na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpadéw zgodnie m.in. z przepisami:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tekst jednolity).

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw

c) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie rodzajow i ilosci

odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi
i podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor
moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

Robét od Daty Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.
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Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

1.5.14. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU i STWIORB powotane sg konkretne normy i przepisy, kitére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet

i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inacze;.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie znaleziska archeologiczne odkryte na Placu Budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora o wszelkich znaleziskach
archeologicznych stosowanie do wymagan ustawy o ochronie zabytkéw i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystgpig opoznienia w
robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene z umowy. Wznowienie wstrzymanych robét
nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inspektora.

W przypadku koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegaé bedzie
negocjacji z Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

1.5.13. Rozpoznanie saperskie i rozminowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania inzynieryjno - saperskiego przy wszystkich
robotach, ktére majg w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczace
rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia
i odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne
zadwiadczenie o0s6b dokonujgcych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac
rozpoznawczych. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecno$ci niewypatéw
lub niewybuchéw pomimo przeprowadzonego rozpoznania, za ich usunigcie czyni sie odpowiedzialnym
Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynno$ci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepozgdanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomic inwestora,
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- po usunieciu niewypatéw przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych. Nalezy pamietaé, Zze usuniecie
niewypatéw oraz ich unieszkodliwienie nie moze odbywac sie za odptatnoscig. Specjalistyczne Jednostki
wykonujg te prace bezpfatnie.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyroboéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo wydang dla niego europejskag oceng techniczng

2) oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng
techniczng albo aprobatg techniczng (ktéra nie utracita waznosci) i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos$¢, krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu

3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okredlony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z tym wyrobem dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Informacje, dokumenty i instrukcje sporzadza sie w
jezyku polskim.

4) dopuszczony do jednostkowego =zastosowania w obiekcie budowlanym wykonany wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérego producent wyda oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokona¢ oceny zgodnosci dla
takiego wyrobu.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wlasnych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu
Robdt. Wykonawca niezaleznie od producenta wykona na swéj koszt petne badania wszystkich materiatéw
(w tym materiatéw wsadowych) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych STWiIORB-ach.
2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedg formowane w hatdy.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.
Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora.
2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora iflub Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor illub Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor i/lub Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekdji,
b) Inspektor i Zamawiajgcy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
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c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora i/lub Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej tydzieh
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ
lub projekcie organizacji Robédt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie wyrobow
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inspektora, ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéow o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z STWIORB, PZJ, projektem
organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej
przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje robét nie sporzadzonych przez niego.
Jezeli Kontrakt wyraznie stwierdza, ze czeS$¢ robot ma byC zaprojektowana przez Wykonawce bedzie
odpowiedzialny za te czes¢, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, STWIORB, Dokumentacji Projektowej a takze w
normach

i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inspektorem,
pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania robét Wykonawca winien utrzymywaé plac budowy w stanie bez niepotrzebnych
przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady
i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem i Zamawiajgcym metodyke
wykonywania

i sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

6.2. Pobieranie prébek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inspektor moze
pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy
tacznie z pobraniem i zapakowaniem probek.

Inspektor, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak
i wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor ma obowigzek pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Odbiér robét moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuac;ji
diugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych
nie bedzie powodowac zadnych roszczenh ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego.

6.4.2. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiarow wczesniej wykonanych przez ktéra$ ze stron
na danym asortymencie robot i materiatow, to nalezy uruchomic tryb badan rozstrzygajgcych. Mozliwy jest
do wyboru jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.2.1 lub 6.4.2.2), przy kazdorazowej mozliwosci
uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikéw.

Wyniki badan rozstrzygajgcych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.2.1. Badania kontrolne dodatkowe

Strony decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inspektor.

Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan

kontrolnych uprzednio wykonanych.
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Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajgcy.

6.4.2.2. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe odbywajg sie w trzecim laboratorium, ktére wczesniej nie realizowato badan po stronie
Wykonawcy jak i badan kontrolnych po stronie Zamawiajgcego.

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Zamawiajgcego, Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan ktorejs ze stron).

Badania arbitrazowe na wniosek Inspektora wykonuje niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
pierwotnych badan, posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie,
przygotowanie i badanie probek).

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za zgodg
stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium.

Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca sie
przeprowadzenia badan.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim
terminie, aby Inspektor mégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajgc do zlecenia
kopie wynikow badan Wykonawcy.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWIORB.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby zgodnie z pkt.2.1. Wyroby te powinny posiada¢ wtasciwe
oznakowanie i dokumenty towarzyszace zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,W sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym” z dnia 6 grudnia 2016r.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Wpisoéw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwitocznie zgtosi¢
Inspektorowi
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorébw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznhaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
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Dopuszcza sie, za zgodg Inspektora, mozliwos¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzg objetosé
nie moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan
laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itd.).
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) protokoty odbioru Robdét,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Kohcowego
jednostki obmiarowe okreslone w poszczegéinych STWiIORB.
lloSci wymienione w przedmiarze robdt sg iloSciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiscie
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi z Kontraktu.
Inspektor powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilo$¢ rob6t. W przypadku konicznosci pomierzenia
czesci robot przez Inspektora, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:
— niezwiocznie stawi¢ sie lub wystaé kompetentnego przedstawiciela aby poméc w przeprowadzeniu

takich pomiarow,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora.
Jezeli Wykonawca nie weZmie udziatu, zaniedba lub zapomni wysta¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary danej
czesci robot. Dla celdéw pomierzenia takich czesci robét statych, ktére sg ustalane na podstawie
zapisOw i rysunkéw, Inspektor przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu robdt, natomiast
Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonac
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sprawdzenia zapisow i rysunkéw w biurze Inspektora i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien
koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow bedg one uznane
za prawidtowe. Jezeli Wykonawca nie stawi sie celem sprawdzenia zapiséw i rysunkéw bedg one
uznane za prawidtowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidiowe w wyjgtkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inspektorowi
protokot niezgodnosci (rozbieznosci), uznajgcy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidiowe. W tym
przypadku Inspektor powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je
potwierdzi albo skoryguje.
Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB (STWIORB), roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
Jakos¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, z STWIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci robét, w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci.
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Catkowite zakonhczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg, STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty wchodzace
w skiad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami.

STWIORB (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB.

o ok~ w0 D

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdw dotgczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej) sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB,
zawierajgcg ponizsze zagadnienia:
— okreslenie wymagan i ocena jako$ci poszczegdlnych asortymentow robét drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,
—  zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,
— zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora,
—  zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),
— odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli takowe
bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robdt),
— wskazanie problemow do rozstrzygniecia przez komisje odbiorows, jesli takie wystgpia
— certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatéw i

wyrobow,
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— badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inspektora za badania
kontrolne,

— badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

—  zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow, PZJ,

— plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw z zaznaczeniem
rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

— procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakfadanych
sumarycznych iloéci badan,

— wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie trwania
kontraktu

— wykaz laboratoribw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaty
badania w trakcie trwania kontraktu,

— wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowe;
oceny jakosci wykonanych robét.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem i Laboratorium
Zamawiajgcego.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowacé takze w wersji elektroniczne;

i przekazac jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

ostateczny Robot”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.2021.2351, {j. z dnia 2021.12.20).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 z dnia 26 listopada
2019 roku).

5.  Zatgcznik Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2310 z dnia 26 listopada 2019 roku)
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

— ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

Zatgcznik Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2310 z dnia 26 listopada 2019 roku)
— ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 z dnia
29.10.2019 r.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2002 o sposobie
udostepniania informacji o srodowisku, ochronie informacji oraz ocenie wplywu na srodowisko,
(Dz.U.2022.1029 z dnia 16.05.2022 r.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973
z dnia 29.10.2021 r.), ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U.2018.1592 z dnia
21.08.2021r.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 z dnia 29.03.2022 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2020.10 z dnia 03.01.2020 r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z dnia 11.05.2022 r.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213 z dnia 05.07.2021 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 06.12.2016 r.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).

Umowa, Ogolne Warunki Kontraktu i Szczegolne Warunki Kontraktu.

Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie
wprowadzenia ,Komentarza do rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw
mostowych w zakresie drogowym”,

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie
zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drog krajowych,

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku
w sprawie zasad opisu weziow drogowych i kilometrowania tacznic.

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124
z dnia 29.01.2016 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z
2000.63.735 z p6zn.zm.)

Instrukcja DP-T 14 ,Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ | — Roboty drogowe” zatgcznik do
zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017r.
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