
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 130 i 150 w miejscowości Brono-

wo  
ADRES INWESTYCJI   :     Województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Stegna,  Jednostka ewidencyjna: 221004_2,

Stegna Obręb: 0001  Działki: 130, 145, 150, 177 
INWESTOR   :     Gmina Stegna 
ADRES INWESTORA   :     Ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna 
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr Burdach Grzegorz 513235572 biuro@pkuwim.pl
DATA OPRACOWANIA   :     11.02.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I
WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
 
Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporzą
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo
nych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).
 
Zastosowano ceny średnie krajowe 1 kw. 2023 r. na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupelnione o wartości z rynku lokalnego.
Metoda sporządzenia kosztorysu
Kalkulacja Szczegółowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczonej.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.02.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotowe  zamierzenie  budowlane  jest  inwestycją  celu  publicznego  polegającą  na  przebudowie  drogi 
gminnej w miejscowości Bronowo. 
 
 
Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczną branży drogowej potrzebną do zgłoszenia robót.  
Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę przedmiotowej drogi, na którą składa się: 
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronowo 
oraz związane z powyższym:  
*  wykonanie kanału technologicznego; 
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230209_DR_Bronowo CZ2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo    ET2

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01

0119-03
analiza indy-
widualna

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km

510/1000 km 0,510
RAZEM 0,510

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozbiórka  nawierzchni 

2 KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm

m2

1726,1 m2 1 726,100
RAZEM 1 726,100

3 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.2*0,1 m3 172,610
A  (suma częściowa) ----------------

m3 172,610
18,5*0,12 m3 2,220
 
B  (suma częściowa) ----------------

m3 2,220
 

RAZEM 174,830
4 KNR-W 2-25

0407-05
Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2

18,5 m2 18,500
RAZEM 18,500

3 ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

239,4 m2 239,400
RAZEM 239,400

6 KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 15 km

odwóz humusu

m3

0,15*poz.5 m3 35,910
A  (suma częściowa) ----------------

m3 35,910
 

RAZEM 35,910
7 KNR 2-01

0205-04
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km

m3

461,14 m3 461,140
 

RAZEM 461,140
8 KNR 2-01

0205-04
0214-03 
analiza indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km

nasyp wraz z kosztami pospółki

m3

24 m3 24,000
RAZEM 24,000

9 KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.8 m3 24,000
RAZEM 24,000

4 PODBUDOWY
4.1 JEZDNIA
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 KNR 2-01

0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie

ha

 
1665 1 665,000
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1 665,000
poz.10A/10000 ha 0,167
 

RAZEM 0,167
11 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.10A m2 1 665,000
RAZEM 1 665,000

12 KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,5 (docelowo gr 5cm)

m2

poz.10A m2 1 665,000
RAZEM 1 665,000

13 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.10A m2 1 665,000
RAZEM 1 665,000

14 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem ręcznym
Geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości 15/15 kN

m2

poz.10A m2 1 665,000
RAZEM 1 665,000

5 NAWIERZCHNIE
5.1 JEZDNIA
15 KNR 2-25

0408-04
analogia

Warstwa ścieralna jezdni z płyt betonowych drogowych pełnych 300x150x15 cm
płyty drogowe żelbetowe pełne 300x150x15 cm [ wraz z kosztami transportu loco
budowa]

m2

poz.10A m2 1 665,000
 

RAZEM 1 665,000
5.2 POBOCZA
16 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. III-IV

m2

484,4 m2 484,400
RAZEM 484,400

17 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
tłuczeń kamienny niesortowany. Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/3,
KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

m2

poz.16 m2 484,400
RAZEM 484,400

6 ROBOTY DODATKOWE; kanał technologiczny uliczny 
6.1 Roboty ziemne, kanalizacja kablowa
18 KNR 2-01

0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

429+24 453,000
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

453,000
poz.18A/1000 km 0,453

RAZEM 0,453
19 KNR 2-01

0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

poz.18A*0,8*1,2 434,880
A  (obliczenia pomocnicze) =========

434,880
95%*poz.19A m3 413,136
 
 

RAZEM 413,136
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

5% ręcznie

m3

poz.18A*0,8*1,2 434,880
A  (obliczenia pomocnicze) =========

434,880
5%*poz.19A m3 21,744
 

RAZEM 21,744
21 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.19+poz.20 m3 434,880
RAZEM 434,880

22 KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik
zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.19+poz.20 m3 434,880
RAZEM 434,880

23 KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 5 cm, podsypka m3

429+24 453,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

453,000
453*0,05*0,6 m3 13,590
 

RAZEM 13,590
24 KNR-W 2-18

0511-02
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm nadsypka m3

453 453,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

453,000
453*0,15*0,6 m3 40,770
 

RAZEM 40,770
25 KNR 2-01

0214-03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II

odwóz nadmiaru gruntu
Krotność = 15

m3

40,77+13,59 m3 54,360
RAZEM 54,360

6.2 Rurociągi
26 ZN-97/TP S.

A.-040 0301-
01

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

27 ZN-97/TP S.
A.-040 0322-
01

Układ  zasuwowo-ryglowy przystosowany  do  blokowania  zamkiem
przemysłowym.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

28 KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III

rura osłonowa HDPE fi 110/6.3,

m

429 m 429,000
RAZEM 429,000

29 KNR 5-01
0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III,
rura światłowodowa HDPE fi 40/3.7

m

429 m 429,000
RAZEM 429,000

30 KNR 5-01
0106-04
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III, prefabrykowana wiązka mikro-
rur 7 x fi 12

m

429 m 429,000
RAZEM 429,000

31 ZN-97/TP S.
A.-039 0206-
02
analogia

Badanie szczelności odcinków kanalizacji odc.

5 odc. 5,000
A  (suma częściowa) ----------------

odc. 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 ZN-97/TP S.

A.-039 0207-
03

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową -
2 rury lub kable w otworze

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

33 ZN-97/TP S.
A.-039 0207-
02

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową -
1 rura lub kabel w otworze

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

34 ZN-97/TP S.
A.-039 0309-
06
analogia

Kapturek termokurczliwy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

35 KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej, rura osłonowa HDPE fi 110/6.3,

2 x rura osłonowa HDPE fi 110/6.3

m

12*2 m 24,000
RAZEM 24,000

36 KNR 5-01
0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III,
rura światłowodowa HDPE fi 40/3.7

m

12*2 m 24,000
RAZEM 24,000

37 KNR 5-01
0106-04
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III, prefabrykowana wiązka mikro-
rur 7 x fi 12

m

12*2 m 24,000
RAZEM 24,000

38 KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

taśma koloru pomarańczowego sygnalizacyjna z wkładką stalową,

m

24+429 m 453,000
RAZEM 453,000

6.3 Tablica informacyjna
39 KNR 2-31

0703-04
analogia

Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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