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CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawą niniejszego kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na wykonaniu przebudowy ul.
Łowickiej w Legnicy opracowana przez biuro projektowe saw-tech studio Wojciech Sawicki z siedzibą przy ul. Oliwkowej 8 w Zgorzelcu w
listopadzie 2023 r.
 
2.CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest aktualizacja specyfikacji ilości czynników cenotwórczych dla planowanych robót budowlanych związanych z wy-
konaniem pełnobranżowego projektu przebudowy ul. Łowickiej w Legnicy. 
 
3.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.
Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu przebudowy ul. Łowickiej w Legnicy dla niżej wyszczególnionych asortymentów robót budo-
wlanych:
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
b) zasadniczych robót ziemnych;
c) montażu liniowych elementów dróg (krawężniki betonowe, obrzeża chodnikowe itp);
d) robót branży sanitarnej w postaci budowy nowej i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
e) robót branży elektroenergetycznej w postaci przebudowy istniejacej linii oświetlenia drogowego wraz z budową punktów doświetlenia
sugerowanych przejść dla pieszych;
f) robót branży telekomunikacyjnej w zakreie budowy kanałów technologicznych;
g) robót nawierzchniowych (wykonanie nowej nawierzchni dróg kołowych, zatok postojowych, placów utwardzonych / technicznych,
chodników i ciągów pieszych);
h) robót agrotechnicznych;
i) robót branży inżynierii ruchu (montaż elementów organizacji ruchu);
j) robót wykończeniowych, uzupełniających i towarzyszących.
         
3.1. Technologia prowadzenia robót drogowych i branżowych.
Zasadnicze roboty ziemne, drogowe oraz branżowe planuje się prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu mechanicznego przy jedno-
czesnym zapewnieniu kontroli ilości i poprawności wbudowanego materiału, obsługi geodezyjnej , geotechnicznej (badania gruntu in-si-
tu) i nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zamierzeniem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opakowej w Legnicy

1 Roboty budowlane branży drogowej
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.1

D-M-00.00.00 Dostosowanie do warunków ogólnych kpl.

<organizacja zaplecza budowy>1 kpl. 1,000
<projekt, wdrożenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na
czas budowy>1

kpl. 1,000

<geodezyjna obsługa placu budowy - obiekty drogowe>1 kpl. 1,000
<geotechniczna obsługa placu budowy - obiekty drogowe>1 kpl. 1,000

RAZEM 4,000
2

d.1.1
D-M-00.00.00 Zakup, dostawa i montaż tablic z informacją o dofinansowaniu zadania

inwestycyjnego
kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.1

D-01.01.01 Roboty geodezyjne, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl.

<projekt, uzgodnienie i wdrożenie elementów zabezpieczenia istnieją-
cych punktów osnowy geodezyjnej>1

kpl. 1,000

<geodezyjna dokumentacja powykonawcza dla całości zadania>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000

4
d.1.1

D-01.02.01A Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

5
d.1.1

D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

<wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacją przedwykonawczą>7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.5 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

poz.5*0,30 mp 2,100
RAZEM 2,100

8
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

poz.5*0,77 mp 5,390
RAZEM 5,390

9
d.1.1

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

poz.5*0,28 mp 1,960
RAZEM 1,960

10
d.1.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10
cm

m

62,30 m 62,300
RAZEM 62,300

10.1
d.1.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

poz.10 m 62,300
RAZEM 62,300

10.2
d.1.1

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

poz.10 m 62,300
RAZEM 62,300

11
d.1.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (ruch technologiczny po
placu budowy)

m2

<warstwa ścieralna chodników o naw. bitumicznej>568,6 m2 568,600
RAZEM 568,600

12
d.1.1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (ruch technologiczny po
placu budowy)
Krotność = 1,2

m2

<warstwa ścieralna jezdni bitumicznych>4229,40 m2 4229,400
RAZEM 4229,400

13
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 30 cm m2

<istn. podbudowa jezdni układu drogowrgo ul. Łowickiej>4229,40 m2 4229,400
RAZEM 4229,400

13.1
d.1.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

poz.13 m2 4229,400
RAZEM 4229,400
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13.2

d.1.1
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 18

m2

poz.13 m2 4229,400
RAZEM 4229,400

14
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 15 cm m2

<podbudowa z betonu cementowego chodników o naw. bitumicznej>
568,6

m2 568,600

RAZEM 568,600
14.1

d.1.1
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

poz.14 m2 568,600
RAZEM 568,600

14.2
d.1.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 3

m2

poz.14 m2 568,600
RAZEM 568,600

15
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

<nawierzchnia chodników i ciągów pieszych>64,3 m2 64,300
<nawierzchnia istniejących zjazdów zwykłych>90,40 m2 90,400

RAZEM 154,700
16

d.1.1
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości

15 cm
m2

<istn. podbudowa chodników o naw. z kostki betonowej z mieszanki nie-
związanej>64,30

m2 64,300

<istn. podbudowa zjazdów zwykłych>90,40 m2 90,400
RAZEM 154,700

17
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

<rozbiórka krawężników drogowych>1088,70 m 1088,700
RAZEM 1088,700

18
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

<rozbiórka obrzeży chodnikowych>390,30 m 390,300
RAZEM 390,300

19
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.17*0,065 m3 70,766
poz.18*0,035 m3 13,660

RAZEM 84,426
20

d.1.1
D-01.02.04 / D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu asfaltobetonowego z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 10km. Wywóz materiałów betonowych wraz z kosztami
składowania, utylizacji i obsługą BDO.

m3

<gruz asfaltobetonowy z rozbiórki naw. chodników>poz.11*0,04 m3 22,744
<gruz asfaltobetonowy z rozbiórki naw. jezdni>poz.12*0,06 m3 253,764

RAZEM 276,508
20.1

d.1.1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.20 m3 276,508
RAZEM 276,508

20.2
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.20 m3 276,508
RAZEM 276,508

21
d.1.1

D-01.02.04 / D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km. Wywóz materiałów betonowych wraz z kosztami składowa-
nia, utylizacji i obsługą BDO.

m3

<gruz betonowy z rozbiórki podbudowy jezdni ul. Śląskiej i nawierzchni
zatok postojowych>poz.13*0,30

m3 1268,820

<gruz betonowy z rozbiórki podbudowy betonowej chodników>poz.14*
0,15

m3 85,290

<gruz betonowy z rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej>poz.15*0,08 m3 12,376
<gruz betonowy z rozbiórki krawężników betonowych>poz.17*0,15*0,30 m3 48,992
<gruz betonowy z rozbiórki obrzeży chodnikowych, betonowych>poz.18*
0,08*0,30

m3 9,367

<gruz betonowy z rozbiórki ław betonowych z oporem>poz.19 m3 84,426
RAZEM 1509,271

21.1
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.21 m3 1509,271
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RAZEM 1509,271

21.2
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.21 m3 1509,271
RAZEM 1509,271

1.2 Zasadnicze roboty ziemne
22

d.1.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 10 km (98% robót wykonywanych sposobem me-
chanicznym). Korytowanie pod konstrukcję jezdni elementów układu
drogowego.

m3

<korytowanie pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>
1385,80*0,25

346,450

<korytowanie pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej o naw. z kostki beto-
nowej, w tym jezdnie wyniesionych skrzyżowań>(1473,7+476,30)*0,25

487,500

<korytowanie pod konstrukcje jezdni pozostałych elementów układu dro-
gowego>(118,95+103,50)*0,40

88,980

<korytowanie pod konstrukcje zatok postojowych>570,10*0,40 228,040
<korytowanie pod konstrukcje chodników>(1100,50+7,20)*0,30 332,310
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1483,280
poz.A*0,98 m3 1453,614
<UWAGA: Zakładana wielkość robót ziemnych uwzględnia korektę
miąższości robót wynikającą z planowanych rozbiórek nawierzchni i
podbudów istn. elementów układu drogowego>

RAZEM 1453,614
22.1

d.1.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

poz.22 m3 1453,614
RAZEM 1453,614

22.2
d.1.2

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.22 m3 1453,614
RAZEM 1453,614

23
d.1.2

D-02.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 10 km (kat. gruntu III) (2% robót wykonywa-
nych sposobem mechanicznym). Korytowanie pod konstrukcję jezdni
elementów układu drogowego przy zbliżeniach do technicznych sieci za-
gospodarowania terenu.

m3

<całkowita objętość robót ziemnych zgodnie z pozycją 21 kosztorysu>
1483,28

1483,280

A  (obliczenia pomocnicze) =========
1483,280

poz.A*0,02 m3 29,666
 

RAZEM 29,666
23.1

d.1.2
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

poz.23 m3 29,666
RAZEM 29,666

23.2
d.1.2

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.23 m3 29,666
RAZEM 29,666

24
d.1.2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<podłoże pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej>(1385,80+473,7+476,3+
103,5)

m2 2439,300

<podłoże pod konstrukcje zatok postojowych>570,10 m2 570,100
<podłoże pod konstrukcje chodników>570,10+7,20 m2 577,300

RAZEM 3586,700
1.3 Warstwy konstrukcyjne jezdni elementów pasa drogowego ul. Łowickiej 
25

d.1.3
D-02.03.01 Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości dro-

gi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

<w-wa mrozoochronna w ciągach pieszych i chodnikach>1100,50+
129,60+7,20

m2 1237,300

RAZEM 1237,300
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26

d.1.3
D-02.03.01 Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości dro-

gi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,8 m2 1385,800
<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
<jezdnia zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 4009,400
26.1

d.1.3
Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości dro-
gi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.26 m2 4009,400
RAZEM 4009,400

26.2
d.1.3

Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości dro-
gi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

poz.26 m2 4009,400
RAZEM 4009,400

27
d.1.3

D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza, stabilizacja towarowa (cementowa) C0,4/0,5 <
2MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,80 m2 1385,800
<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
<jezdnia zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 4009,400
28

d.1.3
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-

gęszczeniu 10 cm
m2

<podbudowa zasadnicza chodników i ciągów pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej>1100,50+129,60+7,20

m2 1237,300

RAZEM 1237,300
28.1

d.1.3
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.28 m2 1237,300
RAZEM 1237,300

28.2
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.28 m2 1237,300
RAZEM 1237,300

29
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

29.1
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.29 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

29.2
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.29 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

30
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 25 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<podbudowa zasadnicza jezdni zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 2147,300
30.1

d.1.3
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.30 m2 2147,300
RAZEM 2147,300

30.2
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

poz.30 m2 2147,300
RAZEM 2147,300

31
d.1.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 35 cm

m2

<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
RAZEM 476,300

31.1
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

poz.31 m2 476,300
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RAZEM 476,300

31.2
d.1.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 27

m2

poz.31 m2 476,300
RAZEM 476,300

1.4 Elementy galanterii betonowej 
32

d.1.4
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-

pełnieniem spoin zaprawą cementową
m

657,40 m 657,400
RAZEM 657,400

33
d.1.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (w tym krawężniki drogowe zatopione)

m

1134,10 m 1134,100
RAZEM 1134,100

34
d.1.4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

223,50 m 223,500
RAZEM 223,500

35
d.1.4

D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

55,50 m 55,500
RAZEM 55,500

36
d.1.4

D-08.01.01 / D-
08.03.01

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężni-
kowe

m3

<obrzeża chodnikowe>poz.32*0,043 m3 28,268
<krawężniki drogowe 15x30 cm>poz.33*0,0825 m3 93,563
<krawężniki najazdowe 15x22 cm>poz.34*0,0765 m3 17,098
<oporniki betonowe 12x25cm>poz.35*0,1025 m3 5,689

RAZEM 144,618
1.5 Nawierzchnie
37

d.1.5
D-04.03.01 Skropienie podbudowy zasadniczej kationową elmulsją szybkorozpodo-

wą w ilości afaltu pozostałego 0,5-0,7 kg/m2
m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

38
d.1.5

D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

38.1
d.1.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.38 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

38.2
d.1.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

poz.38 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

39
d.1.5

D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej kationową elmulsją szybkorozpodową w
ilości afaltu pozostałego 0,1-0,3 kg/m2

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

40
d.1.5

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej z SMA11>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

40.1
d.1.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.40 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

40.2
d.1.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

poz.40 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

41
d.1.5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia zatok postojowych>570,10-poz.42 m2 553,350

RAZEM 2130,550
42

d.1.5
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) grubość 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
m2

<jezdnia zatok postojowych - konstrukcyjne wydzielenie stanowisk po-
stojowych>33*5,0*0,10+1*2,5*0,10

m2 16,750

RAZEM 16,750
43

d.1.5
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubość 8

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2
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57

d.1.8
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-

czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt.

<znaki A, gr. "S">3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.1.8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

<znaki B, gr. "M">9 szt. 9,000
<znaki C, gr. "M">3 szt. 3,000
<znaki D, gr. "M">37 szt. 37,000
<tabliczki typu T, gr. wielkości różne>16 szt. 16,000

RAZEM 65,000
59

d.1.8
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

60
d.1.8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm ze wsporni-
kiem nad jezdnię ul. Łowickiej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.8

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

62
d.1.8

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym - pozostałe oznakowanie poziome

m2

<znaki poziome P-13>2,5*0,2625 m2 0,656
<znaki poziome P-18>22,4*0,12 m2 2,688
<znaki poziome P-21a>7,5*0,38 m2 2,850
<znaki poziome P-25>32,5*0,232 m2 7,540

RAZEM 13,734
63

d.1.8
D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą

mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym - symbole

m2

<znaki poziome P-24>4*0,76 m2 3,040
<znaki poziome P-27>1*0,4040 m2 0,404

RAZEM 3,444
64

d.1.8
D-07.01.01 Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-

dni farbą chlorokauczukową
m2

<linia P-1e>18,0*0,12 m2 2,160
<linia P-7b>26,9*0,24 m2 6,456

RAZEM 8,616
65

d.1.8
D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pie-

szych farbą chlorokauczukową
m2

<malowanie powierzchni stanowisk dla niepełnosprawnych, kolor: nie-
bieski>99,20

m2 99,200

RAZEM 99,200
66

d.1.8
D-07.02.01 Zakup, dostawa i montaż słupków przeszkodowych U-12c szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

67
d.1.8

D-07.02.01 Zakup, dostawa i montaż słupka U-5a wraz z wykonaniem wyniesionej
wyspeki systemowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty branży sanitarnej
2.1 Kanalizacja deszczowa - odcinek S1-S3-S5 wraz z przyłączami i przykanalikami 

2.1.1 Roboty przygotowawcze
68

d.2.
1.1

IS-00.00 Roboty geodezyjne, pozostałe - tyczenie obiektów linowych w zakresie
sieci kanalizacji deszczowej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.2 Roboty ziemne
69

d.2.
1.2

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat. III - 98% robót wykonanych mechanicznie

m3

<wykop pod kolektor deszczowy DN300>327,70*1,30*1,30 553,813
<wykop pod przyłącza i przykanaliki deszczowe DN160-DN200>89,30*
1,20*1,20+119,50*1,1*1,2+22,80*1,1*1,20

316,428

<wykop pod studzienki ispekcyjne DN630>2,65*1,40*2 7,420
<wykop pod studnie deszczowe DN1000-DN1200>19*6,25*1,30 154,375
<wykop pod studnie deszczowe DN1500>1*9,76*1,50 14,640
<wykop pod studzienki wpustów deszczowych DN 500 z osadnikiem>
47*2,25*1,70

179,775

A  (obliczenia pomocnicze) =========
1226,451
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poz.A*0,98 m3 1201,922
UWAGA: Wszelkie roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących nawierz-
chni układu drogowego ul. Śląskiej zostały uwzględnione w branży dro-
gowej, a głębokości wykopu pod elementy sieci kanalizacji deszczowej
zostały pomniejszone o miąższość warstw konstrukcji elementów układu
jw.

RAZEM 1201,922
70

d.2.
1.2

D-02.01.01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - 2% robót
wykonanych ręcznie

m3

<całkowita objętość robót ziemnych zgodnie z poz.1>1226,451 1226,451
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1226,451
poz.A*0,02 m3 24,529

RAZEM 24,529
71

d.2.
1.2

IS-00.00 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do
3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką

m2

<umocnienie ścian wykopów pod kolektor deszczowy DN315>2*(327,7*
1,30)

m2 852,020

<umocnienie ścian wykopów pod przyłącza i przykanaliki deszczowe
DN160-DN200>2*(89,30*1,20)+2*(412,3*1,1)

m2 1121,380

<umocnienie ścian wykopów pod studzienki inspekcyjne DN630>2*(4*
1,63*1,40)

m2 18,256

<umocnienie ścian wykopów pod studnie deszczowe DN1000-DN1200>
19*(4*2,50*1,30)

m2 247,000

<umocnienie ścian wykopów pod studnie deszczowe DN1500>1*(4*3,0*
1,50)

m2 18,000

<umocnienie ścian wykopów pod studzienki wpustów deszczowych
DN500 z osadnikiem>47*(4*1,50*1,70)

m2 479,400

RAZEM 2736,056
72

d.2.
1.2

D-01.02.03 Rozbiórki istniejących kanałów deszczowych (materiał różny: PVC/ be-
ton) wraz z kosztami składowania na placu budowy

m

<kanały / przykanaliki deszczowe DN160-DN200>116,50+62,80 m 179,300
<kanał deszczowy DN300-DN400>68,50 m 68,500

RAZEM 247,800
73

d.2.
1.2

D-01.02.03 Rozbiórki istniejących elementów sieci kd - studnie i studzienki wpustów
deszczowych wraz z kosztami składowania na placu budowy

kpl.

<studnie betonowe, rewizyjne DN1000-DN1200 o wysokości do 2,5 m>8 kpl. 8,000
<studzienki betonowe wpustów deszczowych DN 500 o wysokości do
1,5 m>20

kpl. 20,000

RAZEM 28,000
74

d.2.
1.2

IS-00.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 15 cm i ob-
sypka do 30 cm nad klucz kolektora DN315 / przyłącza-przykanalika
DN160-DN200

m3

<przyłącza / przykanaliki DN160-DN200>142,30*0,18+142,30*0,57 m3 106,725
<kanał deszczowy DN315>327,7*0,20+327,7*0,75 m3 311,315

RAZEM 418,040
75

d.2.
1.2

IS-00.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka studni rewizyj-
nych, studzienek inspekcyjnych oraz studzienek wpustów ulicznych

m3

<studzienki wpustów deszczowych DN500 z osadnikiem>20*(2,05*1,70) m3 69,700
<studzienki inspekcyjne DN630>2*(2,35*1,30) m3 6,110
<studnie rewizyjne DN1000-DN1200>19*4,50*1,30 m3 111,150
<studnie rewizyjne DN1500>1*(7,00*1,50) m3 10,500
UWAGA: Obsypki elementów sieci kanalizacji deszczowej wykonać do
stropu warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanego układu drogowego
w pełnej wymianie gruntu, nadamiar urobku do wywiezienia poza plac
budowy i utylizacji (kalkulacja wg. odrębnej pozycji)

RAZEM 197,460
76

d.2.
1.2

IS-00.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.
5 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV.

m3

<zasypanie wykopów pod liniowe elementy sieci kanalizacji deszczowej
kruszywem naturalnym z dowozu>1226,451-poz.74-poz.75

m3 610,951

UWAGA: Obsypki liniowych elementów sieci kanalizacji deszczowej wy-
konać do stropu warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanego układu
drogowego w pełnej wymianie gruntu, nadamiar urobku do wywiezienia
poza plac budowy i utylizacji (kalkulacja wg. odrębnej pozycji),

RAZEM 610,951
77

d.2.
1.2

IS-00.00 Zakup i dostawa na plac budowy kruszyw naturalnych do zasypki ele-
mentów kanalizacji deszczowej

m3

poz.76 m3 610,951
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RAZEM 610,951

78
d.2.
1.2

IS-00.00 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

<podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych z dowozu>poz.74+poz.75 m3 615,500
<zasypka z kruszyw naturalnych z dowozu>poz.76 m3 610,951

RAZEM 1226,451
79

d.2.
1.2

D-01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 10 km

m3

<załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z robót ziemnych>1226,451 m3 1226,451
RAZEM 1226,451

79.1
d.2.
1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

poz.79 m3 1226,451
RAZEM 1226,451

79.2
d.2.
1.2

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.79 m3 1226,451
RAZEM 1226,451

80
d.2.
1.2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

<kanały deszczowe, betonowe DN200-DN300>(116,50+62,80)*0,049+
68,50*0,0814

14,362

<studnie deszczowe DN1000>8*(2,0*0,6362) 10,179
<studzienki wpustów deszczowych DN500>20*(1,50*0,1253) 3,759
A  (obliczenia pomocnicze) =========

28,300
poz.A*1,075 m3 30,422
UWAGA: Wszystkie przykanaliki i przewody o śr. poniżej 200 mm za-
kwalifikowano do grupy materiałowej PVC, które po demontazu należy
poddać odpowiedniej utylizacji bez konieczności stosowania mechani-
czego kruszenia oraz przeładunku 

RAZEM 30,422
80.1
d.2.
1.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.80 m3 30,422
RAZEM 30,422

80.2
d.2.
1.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.80 m3 30,422
RAZEM 30,422

2.1.3 Roboty montażowe - kolektor deszczowy
81

d.2.
1.3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości do 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2.
1.3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości do 3m

stud.

19 stud. 19,000
RAZEM 19,000

83
d.2.
1.3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2.
1.3

IS-00.00 Studzienki kanalizacyjne systemowe DN630 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.2.
1.3

IS-00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
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86

d.2.
1.3

IS-00.00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

327,70 m 327,700
RAZEM 327,700

87
d.2.
1.3

IS-00.00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki i
przyłącza deszczowe)

m

119,50+22,80 m 142,300
RAZEM 142,300

88
d.2.
1.3

IS-00.00 Montaż kanałów i przykanalików na złącze siodłowe DN200/315 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

89
d.2.
1.3

IS-00.00 Montaż pozostałych kształtek systemowych - średnice z zakresu
DN200-DN315

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

90
d.2.
1.3

IS-00.00 Przyłącza istniejących wylotów kanalizacja deszczowej do nowych stud-
ni DN1000 (króćce, kształtki, drobne roboty betonowe)

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

91
d.2.
1.3

IS-00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

24 odc. -1
prób.

24,000

RAZEM 24,000
92

d.2.
1.3

IS-00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6,000

RAZEM 6,000
2.1.4 Pozostałe elementy odwodnienia

93
d.2.
1.4

IS-00.00 Ława pod odwodnienia liniowe betonowa z oporem (beton C12/15) m3

2,50*0,10 m3 0,250
RAZEM 0,250

94
d.2.
1.4

IS-00.00 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze-
rokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa ob-
ciążenia D400

m

2,50 m 2,500
RAZEM 2,500

2.1.5 Pozostałe roboty na kanałach deszczowych
95

d.2.
1.5

IS-00.00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

96
d.2.
1.5

IS-00.00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.95 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

97
d.2.
1.5

IS-00.00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości ele-
mentu 4.0 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

98
d.2.
1.5

IS-00.00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

kpl.

poz.97 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

3 Roboty branży elektrycznej
99

d.3
IE-00.00 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

100
d.3

IE-00.00 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w grun-
cie kat. III-IV

m

55,00 m 55,000
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RAZEM 55,000

101
d.3

IE-00.00 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20 % robót
wykonywanych sposobem ręcznym

m3

85*0,20 m3 17,000
RAZEM 17,000

102
d.3

IE-00.00 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV -
80 % robót wykonywanych sposobem mechanicznym

m3

85*0,80 m3 68,000
RAZEM 68,000

103
d.3

IE-00.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6
m

m

85,0 m 85,000
RAZEM 85,000

104
d.3

IE-00.00 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

m3

85,0*0,6*0,65 m3 33,150
RAZEM 33,150

105
d.3

IE-00.00 Zakup i dostawa gruntu niespoistego do zasypania rowów kablowych m3

85,0*0,6*0,65 m3 33,150
RAZEM 33,150

106
d.3

IE-00.00 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

90,0 m 90,000
RAZEM 90,000

107
d.3

IE-00.00 Układanie kabli oświetleniowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych m

85,0 m 85,000
RAZEM 85,000

108
d.3

IE-00.00 Mufy rozgałęźna z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach
energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

109
d.3

IE-00.00 Ułożenie rur osłonowych sztywnych, gładkościennych m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

110
d.3

IE-00.00 Rury ochronne (osłonowe), dwudzielne DN 160, kolor czerwony m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

111
d.3

IE-00.00 Rury ochronne (osłonowe), dwudzielne DN 110, kolor niebieski m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

112
d.3

IE-00.00 Znakowanie słupów oświetleniowych numer

8 numer 8,000
RAZEM 8,000

113
d.3

IE-00.00 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

8*2 m2 16,000
RAZEM 16,000

114
d.3

IE-00.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

115
d.3

IE-00.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

116
d.3

IE-00.00 Montaż opraw typu 1 oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

117
d.3

IE-00.00 Montaż opraw typu 2 oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

118
d.3

IE-00.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy
oświetleniowe h=5m

kpl.
przew.

5 kpl.
przew.

5,000

RAZEM 5,000
119
d.3

IE-00.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy
oświetleniowe h=7m

kpl.
przew.
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3 kpl.

przew.
3,000

RAZEM 3,000
120
d.3

IE-00.00 Montaż złącz słupowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

121
d.3

IE-00.00 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

122
d.3

IE-00.00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

123
d.3

IE-00.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3

IE-00.00 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

11 odc. 11,000
RAZEM 11,000

125
d.3

IE-00.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (po-
miar pierwszy)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

126
d.3

IE-00.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każ-
dy następny pomiar)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

127
d.3

IE-00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

128
d.3

IE-00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

129
d.3

IE-00.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000

130
d.3

IE-00.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000

4 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
131
d.4

TP-00.00 Budowa studni kablowych SKR-1 prefabrykowanych rama i pokrywa
ciężka wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składo-
wania i pracami towarzyszącymi.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.4

TP-00.00 Budowa studni kablowych SKO-2g prefabrykowanych rama i pokrywa
ciężka wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składo-
wania i pracami towarzyszącymi.

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

133
d.4

TP-00.00 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych. Pokrywa zabezpieczająca do
studni z kłódką systemową.

szt.

poz.131 szt. 1,000
poz.132 szt. 14,000

RAZEM 15,000
134
d.4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej jednootworowej 1xRO 110  wraz z robota-
mi ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towa-
rzyszącymi.

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

135
d.4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 1xRO 110 + 1xRO160  wraz
z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami
towarzyszącymi.

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

136
d.4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 2xROp 160  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
szącymi.

m
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46,5 m 46,500

RAZEM 46,500
137
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KTp wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosz-
tami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160+1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+
WM7x10x1

m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

137.
1

d.4

Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 2xROp 160  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
szącymi.

m

poz.137 m 122,000
RAZEM 122,000

137.
2

d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (3 szt.) 3xRS 40/3,7mm

m

poz.137 m 122,000
RAZEM 122,000

137.
3

d.4

Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek do kanalizacji
pierwotnej - otwór częściowo zajęty prefabryowana wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10/1

m

poz.137 m 122,000
RAZEM 122,000

138
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KTp metodą bezwykopową wraz z robotami ziemnymi
(komory), wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
sząymi.
1xROp160+1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+
WM7x10x1

m

63 m 63,000
RAZEM 63,000

138.
1

d.4

Przewierty mechaniczne dla wiązki 2 rur pod obiektami. Rury PE 160/
9,1

m

poz.138 m 63,000
RAZEM 63,000

138.
2

d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (3 szt.) 3xRS 40/3,7mm

m

poz.138 m 63,000
RAZEM 63,000

138.
3

d.4

Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek do kanalizacji
pierwotnej - otwór częściowo zajęty prefabryowana wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10/1

m

poz.138 m 63,000
RAZEM 63,000

139
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KM wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, koszta-
mi składowania i pracami towarzysząymi.
1xRO110+3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

<całość>302 m 302,000
-poz.140 m -45,000

RAZEM 257,000
139.

1
d.4

Budowa kanalizacji kablowej jednootworowej 1xRO 110  wraz z robota-
mi ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towa-
rzyszącymi.

m

poz.139 m 257,000
RAZEM 257,000

139.
2

d.4

Budowa rurociągu kablowego RS 40/3,7mm  bezpośrednio w ziem, rura
układana we wspólnym wykopie z rurą ochronną RO110

km

poz.139*3/1000 km 0,771
RAZEM 0,771

139.
3

d.4

Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi - wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10x1, układana we wspólnym wykopie z rurą
ochronną RO110

km

poz.139/1000 km 0,257
RAZEM 0,257

140
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KM w rurach ochronnych ROp160 wraz z robotami ziem-
nymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160 z zaciągniętą 1xRO110
1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

140.
1

d.4

Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 2xROp 160  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
szącymi.

m

poz.140 m 45,000
RAZEM 45,000
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140.

2
d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - RO110 m

poz.140 m 45,000
RAZEM 45,000

140.
3

d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (3 szt.) 3xRS 40/3,7mm

m

poz.140 m 45,000
RAZEM 45,000

140.
4

d.4

Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek do kanalizacji
pierwotnej - otwór częściowo zajęty prefabryowana wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10/1

m

poz.140 m 45,000
RAZEM 45,000

141
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KR wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, koszta-
mi składowania i pracami towarzysząymi.
1xRO110+1xRS40/3,7+WM7x10x1

m

<całość>25 m 25,000
-poz.142 m -7,000

RAZEM 18,000
141.

1
d.4

Budowa kanalizacji kablowej jednootworowej 1xRO 110  wraz z robota-
mi ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towa-
rzyszącymi.

m

poz.141 m 18,000
RAZEM 18,000

141.
2

d.4

Budowa rurociągu kablowego RS 40/3,7mm  bezpośrednio w ziem, rura
układana we wspólnym wykopie z rurą ochronną RO110

km

poz.141/1000 km 0,018
RAZEM 0,018

141.
3

d.4

Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi - wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10x1, układana we wspólnym wykopie z rurą
ochronną RO110

km

poz.141/1000 km 0,018
RAZEM 0,018

142
d.4

TP-00.00 Budowa ciągu KR w rurach ochronnych ROp160 wraz z robotami ziem-
nymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160 z zaciągniętą 1xRO110
1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 1xRS40/3,7+WM7x10x1

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

142.
1

d.4

Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 2xROp 160  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
szącymi.

m

poz.142 m 7,000
RAZEM 7,000

142.
2

d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - RO110 m

poz.142 m 7,000
RAZEM 7,000

142.
3

d.4

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (1 szt.) 1xRS 40/3,7mm

m

poz.142 m 7,000
RAZEM 7,000

142.
4

d.4

Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek do kanalizacji
pierwotnej - otwór częściowo zajęty prefabryowana wiązka mikrorur do
układania w ziemi 7x10/1

m

poz.142 m 7,000
RAZEM 7,000

143
d.4

TP-00.00 Oznakowanie trasy sieci w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. m

poz.134 m 6,000
poz.135 m 28,000
poz.136 m 46,500
poz.137 m 122,000
poz.139 m 257,000
poz.140 m 45,000
poz.141 m 18,000
poz.142 m 7,000

RAZEM 529,500
144
d.4

TP-00.00 Zaślepienie rury osłonowej śr. 110mm uszczelką wodoszczelną TE110. szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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145
d.4

TP-00.00 Zaślepienie rury osłonowej śr. 160mm uszczelką wodoszczelną TE160. szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

146
d.4

TP-00.00 Zaślepienie rury RS 40/3,7mm. Zaślepka skręcana ZKR40 szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

147
d.4

TP-00.00 Montaż zaślepek mikrorurek 10 mm. Zaślepka do pustych mikrorur
ZKM10

szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

148
d.4

TP-00.00 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm,
złączka ZR40

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.4

TP-00.00 Montaż złączek mikrorurek 10 mm ZM10 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

150
d.4

TP-00.00 Wprowadzenie ciągu KR (1xRO110+RS40/3,7+WM7x10x1) do istnieją-
cej studni.

wpro-
wadz.

1 wpro-
wadz.

1,000

RAZEM 1,000
151
d.4

TP-00.00 Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową. odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

151.
1

d.4

Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablo-
wych o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm.

odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

151.
2

d.4

Badanie szczelności odcinków wiązek mikrorur do 2 km odc.

poz.151.1 odc. 4,000
RAZEM 4,000

152
d.4

TP-00.00 Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi śr.
110 mm.

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

153
d.4

TP-00.00 Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi śr.
160 mm.

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000
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