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3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.1 WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA  

3.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

 Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, 
kolidującej z projektowaną rozbudową i przebudową ulicy Słonecznej w 
Staszowiew ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ulicy Słonecznej 
w Staszowie” – roboty elektryczne związane z przebudową słupa elektroenergetycznego, 
przebudową przewodów roboczych w linii napowietrznej SN-15kV w miejscowości: 
STASZÓW ul. Słoneczna – gmina Staszów, powiat staszowski województwo 
świętokrzyskie. 

3.1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, budową i rozbudową urządzeń i 
instalacji elektrycznych ujętych w dokumentacji projektowej w/w obiektu. 

3.1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST) 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

3.1.4 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną (ST) 
W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) ujęto zasady prowadzenia robót 

związanych z przebudową: 
 Elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidującej z projektowaną 

„Rozbudowa i przebudową ulicy Słonecznej w Staszowie” i obejmują wykonanie: 
1) W istniejącej linii napowietrznej SN-15kV Staszów – Piaseczno: 
 demontaż przewodów w przęśle od słupa Nr 19 do Nr 20, 
 demontaż przewodów w przęśle od słupa Nr 19 do Nr 17, 
 demontaż słupa Nr 19, 
 ustawienie poza kolizją nowego słupa Nr 19 typu RONK-12/33, 
 montaż nowych przewodów AFL 3x70 mm2 od słupa Nr 19 do Nr 20, 
 montaż nowych przewodów AFL 3x70 mm2 od słupa Nr 19 do Nr 17, 

Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót dotyczących : 
 Demontażu – linii napowietrznych: 

 odkopana istn. słupów elektroenergetycznych, 
 demontażu słupów elektroenergetycznych, 
 demontażu przewodów elektroenergetycznych gołych lub izolowanych, 
 demontażu konstrukcji wsporczych, 
 demontażu izolatorów, iskierników i ograniczników przepięć oraz innego osprzętu 

związanego z instalowaniem napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
 demontażu instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii elektroenergetycznych 

i słupowych stacji transformatorowych 
 Przebudowy – linii napowietrznych: 

 odkopania istn. słupów elektroenergetycznych, 
 demontażu i przebudowy słupów elektroenergetycznych, 
 demontażu i przebudowy przewodów elektroenergetycznych gołych lub 

izolowanych, 
 demontażu i przebudowy konstrukcji wsporczych, 
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innego osprzętu związanego z przebudową napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, 

 demontażu i przebudowy instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii 
elektroenergetycznych i słupowych stacji transformatorowych 

 Montażu – linii napowietrznych: 
 trasowania linii i miejsc posadowienia słupów, przed robotami ziemnymi i 

fundamentowymi ( np. dla słupów ), z przygotowaniem podłoża przed robotami 
towarzyszącym. 

 montażu słupów elektroenergetycznych, 
 montażu przewodów elektroenergetycznych gołych lub izolowanych, 
 montażu konstrukcji wsporczych, 
 montażu izolatorów, iskierników i ograniczników przepięć oraz innego osprzętu 

związanego Z instalowaniem napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
 montażu instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii elektroenergetycznych 

wraz z transportem i składowaniem materiałów,  
T dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 

 kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej 
prac, 

 wykonaniem wszystkich robót pomocniczych w celu przygotowania podloża ( w 
szczególności roboty murarskie, ślusarsko – spawalnicze, montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp. ), 

 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym dokumentacja 
techniczną, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element infrastruktury elektroenergetycznej. 

Szczegółowe ustalenia oraz zakres określono w dokumentacji projektowej. 

3.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 
Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych „Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 a także podanymi poniżej: 
 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Inspektor – Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badan dla potwierdzenia tych wymagań. 

 Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub 
wyrobu. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału lub wyrobu. 

 Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody 
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną ). 

 Napięcie znamionowe linii Un - napięcie międzyprzewodowe, dobrane przy budowie 
linii na które linia jest zbudowana. Stosuje się następujące napięcia znamionowe linii: 

 Niskie napięcie „ nN ” – do 1 KV, 
 Średnie napięcie „ SN ” – powyżej 1 KV do 30 KV 
 Wysokie napięcie „ WN ” – 220 KV i 400 KV. 

 Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 
przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

 Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone 
są na słupach. 

 Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się 
wewnątrz pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego 
pomieszczenia. 

 Przewody linii elektroenergetycznych - materiały służące do przesyłania energii 
elektrycznej, w wybrane miejsce. 

 Sekcja linii elektroenergetycznej - wydzielony ze względu na odmienne parametry 
element linii elektroenergetycznej. Parametrami mogą być: typ i przekrój przewodów, 
stopień obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w 
sieci np. przewód rezerwowy zamontowany równolegle itp. Na początku i końcu sekcji 
znajduje się aparat umożliwiający odłączenie sekcji. 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone 
do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

 Elektroenergetyczna linia kablowa - urządzenie podziemne – kabel przeznaczone 
do przesyłania energii elektrycznej, składające się z kabla izolowanego, muf, 
przepustów, złączy kablowych i osprzętu. 

 Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku 
elektrycznego. 

 Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęzienia i zakończenia kabli. 

 Skrzyżowanie w linii kablowej – – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 
jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek 
część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

 Zbliżenie w linii kablowej – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 
odległość miedzy linia kablowa, urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna 
itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 
stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje 
skrzyżowanie. 
Typy skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych kablowych: 
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 Wzajemne oraz z liniami telekomunikacyjnymi, liniami telewizji kablowej, 

internetowej, siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej, siecią gazową, 
wodociągową i.t.d.. 

 Z rurociągami, taśmociągami itp.; 
 Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 
 Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi 

), wodnymi ( w tym ze szlakami turystycznymi ); 
 Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniżej. 
Sposób ochrony elektroenergetycznych linii kablowych na skrzyżowaniach i 
zbliżeniach z obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby 
wykonywania podaje PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 Przyłącze - linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 
KV, połączona z wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę 
własności między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej. 

 Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 
fundamentu. 

 Słup oświetleniowy - latarnia – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w 
gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej 
(bezpośrednio lub na wysięgniku) na wysokości nie większej niż 14 m. 

 Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej 
oprawa oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia 
, wysięgnika. Konstrukcje powyżej 12m określamy jako maszty. 

 Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio 
na szczycie. 

 Słup z wysięgnikiem - słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za 
pośrednictwem wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 

 Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną 
płaszczyzną stopy służącej do przymocowania słupa do fundamentu.  

 Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub zna boku słupa służący 
do zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 

 Zasięg wysięgnika - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem 
wysięgnika  

 Mocowanie wysięgnika - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania 
wysięgnika, może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 

 Drzwiczki słupowe - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca 
dostęp do wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie 
słupa.  

 Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz 
listwy zaciskowe łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą. 

 Otwór wejściowy kabla - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia 
kabla do wnęki słupowej. 

 Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu 
gruntu. 

 Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca 
montaż słupa do fundamentu lub innej konstrukcji. 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego z jednego lub kilku źródeł światła, zawierające 
wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych 
źródeł oraz zawierające w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami 
potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 

 Mocowanie oprawy - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do 
zamocowania oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 

 Kąt mocowania oprawy - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem 
 Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające: 

sieć oświetleniową lub energetyczną.  
 Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 

lub szafki energetycznej w pozycji pracy. 
 Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
 Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
 Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami 

wsporczymi. 
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zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła. 

 Konstrukcje wsporcze – zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się 
przewody linii elektroenergetycznych lub na których osadza się elementy wyposażenia 
linii elektroenergetycznych oraz oprawy oświetleniowe. 

 Obostrzenie linii – wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące linii, dla której 
wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo ( szereg dodatkowych wymagań 
dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku wymagającym zwiększonego 
bezpieczeństwa ). 

 Skrzyżowanie w linii napowietrznej – pokrywanie lub przecinanie się dowolnej 
części rzutu poziomego dwóch lub więcej linii elektroenergetycznych z drogą 
komunikacyjną, budynkiem lub budowlą. 

 Zbliżenie w linii napowietrznej – występuje wówczas jeśli odległość rzutów 
poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od połowy wysokości zawieszenia najwyżej 
położonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednocześnie skrzyżowanie ( 
nie zachodzi, gdy różne linie prowadzone są na wspólnej konstrukcji ). 
Typy skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych napowietrznych: 

 Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami 
telekomunikacyjnymi; także dwie lub więcej prowadzonych na wspólnej 
konstrukcji wsporczej; 

 Z liniami telewizji kablowej, internetowej i.t.d.. 
 Z budynkami; 
 Z rurociągami, taśmociągami itp.; 
 Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 
 Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi 

), wodnymi ( w tym ze szlakami turystycznymi ); 
 Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniżej. 
Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyżowaniach i 
zbliżeniach z obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby 
wykonywania podaje PN-75/E 051000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 

 Przewód zabezpieczający - dodatkowy przewód, posiadający identyczny przekrój i 
wykonany z tego samego materiału co przewód linii, zamocowany do niego złączkami, 
zabezpieczający przed opadnięciem w przypadku zerwania linii. 

 Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - 
zawieszenie przy użyciu dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające 
opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. 
Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 

 Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - 
zawieszenie zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden 
rząd łańcucha. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe 
i przelotowo-odciągowe. 

 Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo 
wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, 
konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony 
również w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

 Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności 
urządzeń do zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy 
przekładnik prądowy ). 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem 
przewodów mających na celu zapewnienie możliwości ułożenia przewodów zgodnie z 
dokumentacją; tu zalicza się następujące grupy czynności: 
 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
 osadzenie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
 montażu uchwytów do rur i przewodów; 
 montaż konstrukcji wsporczych 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i 
poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7 pkt.1.5. 

3.3.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu 
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.3.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 
budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, 
projekty organizacji robót sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

3.3.3 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 

Dokumentację robót montażowych instalacji elektrycznych stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły 
odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji energetycznych należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

3.3.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
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wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 
elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli 
lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

3.3.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy. 

3.3.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie 
środki zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
 przekroczeniem norm hałasu,  
 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę 

3.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania - 
materiału na środowisko. 

3.3.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i 
za urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót 
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić 
Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 11na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

3.3.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 
obciążonych pojazdów i ładunków. 

3.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

3.3.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i 
budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru ostatecznego. 

3.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

3.3.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 
przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

3.3.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Grupa robót 
 

Klasa robót 
 

Kategoria robot 
 

1 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 453 4531 45310000-3 

2 Roboty budowlane w zakresie linii 
energetycznych 452 4523 45231400-9 

3 
Roboty w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

453 4531 45311000-0 

4 Kładzenie kabli 453 4531 45314300-4 
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5 Instalowanie rozdzielni 

elektrycznych, 453 4531 45315700-5 

6 Instalowanie zewnętrznego 
sprzętu oświetleniowego  453 4531 45316100-6 

 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskania i 
składowania zostały zawarte w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt.2. 
 

Do wykonania i montażu należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 
 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
 wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodowa Komisje 
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów 
krajowych lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub 
deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem za wykonana prace. 

Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej, Poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 
 Ustoje i fundamenty – fundamenty prefabrykowane pod słupy. Ogólne wymagania 

dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322. Zaleca się stosowanie 
fundamentów i elementów ustojowych typowych ujętych w tabeli montażowej 
zamieszczonych w projektach. 

 Konstrukcje wsporcze – konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych powinny 
wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. 
Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie 
przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej 
lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 

 Słupy – słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń aparatami i urządzeniami 
na nich zamontowanymi (np. wysięgniki, oprawy, rozłączniki) oraz od obciążeń 
uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i 
PN-B-02013. Stosować należy żerdzie typu ŻN-12/200 lub BSW-12 lub E-12/33. 
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Inwestorem oraz odpowiednim terenowo Zakładem Energetycznym. Słupy 
oświetleniowe powinny być wyposażone w zacisk uziemiający.. 

 Osprzęt – Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii powinien 
spełniać wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzęt powinien wykazywać się 
wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii z którą współpracuje oraz 
powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję zgodnie z PN-93/E-04500. 
Części osprzętu przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających 
przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodów roboczych oraz 
powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność 
połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny 
być zabezpieczone przed możliwością powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do 
budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania strat 
energii. 

 Przewody – W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane 
przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej 
odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Stosować należy przewody typu 
AFL-6 o przekrojach 70mm2, spełniające wymagania ZN-94/MP-13-K2108, zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 

 Odgromniki – Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe o 
napięciu roboczym 0,5 kV i znamionowym prądzie wyładowczym 5 kA PN-IEC99-
4:1993. Dla przewodów samonośnych należy stosować ograniczniki przepięć typu GXO 
0,5/5, BOP-R 0,5/5. 

 Uziomy – Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe 
miedziowane φ 16 wg. PN-75/H-93200. Do wykonywania uziomów powierzchniowych 
stosować bednarkę stalową ocynkowaną wg PN-76/H-92325. 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w dokumentacji 
projektowej. 

3.4.2 Wykaz podstawowych materiałów.  
 
Linia napowietrzna SN-15kV 
a) słupy betonowe typu ZN, BSW, E o wysokości i wytrzymałości podanej na planach 

 wykonawca dostarcza atest i zaświadczenie o jakości.  
b) izolatory pełnopniowe stojące LWP, wiszące LP, kompozytowe SDI 90.280 

 wykonawca dostarcza atest i zaświadczenie o jakości.  
c) przewód AFL-6 1x70mm2, AFL-6 1x50mm2, AFL-6 1x35mm2, 

 wykonawca dostarcza atest i zaświadczenie o jakości.  
d) poprzeczniki, konstrukcje linii napowietrznej, 

 wykonawca dostarcza atest i zaświadczenie o jakości. 
e) ograniczniki przepięć dla linię napowietrznych z przewodami gołymi i izolowanymi, 

 wykonawca dostarcza atest i zaświadczenie o jakości. 
 

3.4.3 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 

3.4.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
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Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla 
robót. 

3.4.6 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: 
zgodności z dokumentacja projektowa oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera budowy. 

3.4.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy 
oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. należy przechowywać jedynie w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzanych i 
suchych. 

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. 
Kable w czasie składowania powinny znajdować sie na bębnach. Dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach 
tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. 

Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN i NARZĘDZI. 

3.5.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi zostały zawarte w części 
ogólnej ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt.3. 

3.5.2 Sprzęt, maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują 
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje i staż pracy. 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji elektrycznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
 koparki przedsiębierna o pojemności łyżki min 0,25m3 – do robót budowlanych, 
 urządzenia wiertniczego /świder/ – do robót budowlanych, 
 żurawia - dźwigu samojezdnego, 
 samochodu skrzyniowego, 
 samochodu specjalnego – podnośnika z platformą, koszem, balkonem, 
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 samochodu dostawczego, 
 samochodu samowyładowczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli, 
 spawarki transformatorowej, 
 agregat prądotwórczy 230/400V, 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 urządzenia przeciskowego (ze sterowaniem) 
 do robót wykończeniowych: standardowego zestawu elektronarzędzi.  
 do robót montażowych zestawu specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.6 TRANSPORT 

3.6.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt.4. 

3.6.2 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym 
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach 
do budowy.  

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy niniejszych instalacji elektrycznych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
 koparki przedsiębierna o pojemności łyżki min 0,25m3 – do robót budowlanych, 
 urządzenia wiertniczego /świder/ – do robót budowlanych, 
 dźwigu samojezdnego, 
 samochodu skrzyniowego, 
 przyczepy dłużycowej, 
 samochodu dostawczego, 
 samochodu samowyładowczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli, 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio 
przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  
 

3.7 WYKONYWANIE ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady i warunki wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały zawarte w części 
ogólnej ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
elektroenergetyczne. 

Budowa instalacji elektrycznych i oświetleniowych winna być realizowana w 
następującej kolejności: 
 geodezyjne wytyczenie tras linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych, 
 geodezyjne wytyczenie lokalizacji słupów, słupów oświetleniowych, latarń, złącz 

kablowych, szafek energetycznych, 
 roboty ziemne, 
 ułożenie rur,  
 ustawienie fundamentów: słupów,  
 ułożenie uziomów powierzchniowych, 
 montaż i stawianie słupów,  
 montaż przewodów w liniach napowietrznych, 
 montaż osprzętu i podłączenie przewodów, kabli, uziomów, 
 próby montażowe, 
 zasypanie rowów, 
 niwelacja terenu i odtworzenie nawierzchni. 

3.7.2 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta 
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  

Dokumentację powykonawczą, projekty organizacji robót sporządzi Wykonawca na 
własny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz 
punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.7.3 Nadzór autorski. 

Nadzór Autorski obejmuje: stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez Wykonawcę lub 
Inspektora. 

3.7.4 Organizacja ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, pieszego 
itp. przy terenie Budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót.  
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sporządzi go na własny koszt. 

3.7.5 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy. 

3.7.6 Roboty przygotowawcze 

Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót, powiadamiając inwestora, 
inspektora nadzoru, właścicieli gruntów, wszystkie instytucje opiniujące i uzgadniające 
projekt a także posiadające swoje urządzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestników 
procesu budowlanego wymaganych przez prawo budowlane.  

Ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu 
ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc 
składowania materiałów, niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz 
zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców. 

Przedstawić w odpowiedniej komórce wydziału komunikacji, szkic lub jeśli to będzie 
wymagane - projekt organizacji ruchu drogowego podczas prowadzenia praz w obrębie 
pasa drogowego. 

Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w odpowiednim Zakładzie 
Energetycznym (lub w Rejonie Energetycznym), 

Przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór inwestorski (Inspektor 
Nadzoru – Inżynier budowy); przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności 
wymagające wydanie poleceń na prace. 

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie 
służby geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów, latarń 
oświetleniowych i szafek energetycznych. 

Za zgodą Inspektora Nadzoru trasowanie powyższe może przeprowadzić 
przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 

3.7.7 Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia: 
 lokalizacji, 
 warunków geologiczno-wodnych, 
 uzbrojenia podziemnego terenu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju warunków gruntowych. Ich 
ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać 
wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050. 

Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii napowietrznej i kablowej, z 
wykopaniem i zasypaniem wykopów tego samego dnia, chyba że teren wykopów będzie 
ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci. 

Ponadto należy: 
 roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji 

robót oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami  

 Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni 
gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie  

 wykopy winny być wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót, 
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 prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez 

służbę geodezyjną i wskazaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót,  

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 
robót.  

 zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i 
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm  

 niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem 
e dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny  

3.7.8 Roboty demontażowe. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu instalacji elektrycznych – linii w 
taki sposób , aby elementy linii demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w 
stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania 
elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Kierownika 
Projektu i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

W szczególnych przypadkach, Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji 
bez demontażu o ile uzyska na to zgodę Kierownika Projektu. Wszelkie wykopy związane z 
demontażem słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami co 20cm 
wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu, Właścicielowi instalacji – 
linii, który odbioru dokonuje na Terenie Budowy. 

3.7.9 Montaż linii. 

Podstawę wytyczenia trasy instalacji elektrycznych – linii stanowi Dokumentacja 
Projektowa. Trasę określoną w Dokumentacji Projektowej należy odtworzyć w terenie 
przed przystąpieniem do budowy. 

3.7.10 Montaż słupów. 

Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. 
Przed przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan 
powierzchni styków elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, 
bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeń.  

Podczas montażu, Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub 
zniszczenie poszczególnych elementów. Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć 
warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego 
smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie 
krótszy niż 18 miesięcy. Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być 
dokręcane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem i przed korozją. W 
miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki 
zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. Słupy tak ustawiać aby wnęka 
znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 
nadjeżdżające pojazdy, oraz nie powinna być położona niżej niż 30 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. W przypadku montowania słupów betonowych lub strunobetonowych 
należy montować je na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od 
warunków pracy i rodzaju , słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki 
ustojowe. Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją 
przez malowanie lakierem asfaltowym i spełniać wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-
01813.  

Posadowienie słupów powinno być zabezpieczone przed korozja do wysokości co 
najmniej 0,2m nad poziomem gruntu w przypadku gruntu działającego korozyjnie. Beton 
należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym spełniającym wymagania normy BN-78/6114-
32[7].Należy przestrzegać właściwego usytuowania słupów wzdłuż osi linii i jej stałych 
punktów zachowując podane niżej tolerancje.  

Tolerancje mogą być stosowane pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych 
rozpiętości i załomów linii: 
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rozpiętości krytycznej przęsła - zaleca się by różnica długości sąsiadujących przęseł 
nie przekroczyła 20% przęsła dłuższego, 

 słupy narożne, krańcowe, powinny być ustawione w miejscach określonych 
Dokumentacją Projektową, kąt załomu osi linii powinien spełniać warunki określone 
Dokumentacją Projektową. 

Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać wymagania: 
 słupy powinny stać pionowo, z tym, ze dopuszczalne odchylenie wierzchołka słupa, w 

każdym kierunku od osi pionowej może być : r < 2h/300 gdzie h - nadziemna 
wysokość słupa, 

 słupy powinny być ustawione w taki sposób, aby poprzecznik słupa narożnego 
pokrywał się z dwusieczna kata załomu linii, tolerancja odchylenia końca pop 
rzecznika wynosiła: t<b/50 gdzie b- długość poprzecznika od osi pionowej słupa 

Na słupach należy umieścić w widocznym miejscu na wysokości 1,5 - 2m nad 
ziemia tablice ostrzegawcze wg normy PN-74/E-08501[8]. 

Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 
przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 

3.7.11 Montaż przewodów. 

Rozwijanie i montaż przewodów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodów zaleca się stosować urządzenia 
wciągarkowo - hamujące. 
W czasie budowy należy przestrzegać zasad : 

 powierzchnie styków przewodów przewodzących prąd muszą być dobrze 
oczyszczone, 

 powierzchnie styku powinny być duże, 
 należy stosować właściwy osprzęt łączeniowy, 
 połączenia muszą być mocne, 
 połączenia muszą być zabezpieczone przed korozja wazeliną bezkwasową a w ziemi 

lakierem bitumicznym i taśmami 
Przed rozpoczęciem naprężania przewodów słupy oporowe należy zabezpieczyć 

odciągami przed uszkodzeniem lub zaplanować taką kolejność naprężania ,aby 
uniemożliwić przekroczenie 2/3 całkowitego jednostronnego naciągu przewodów. 
Naprężenie i regulacje zwisów należy rozpoczynać od przewodów położonych najwyżej i w 
ten sposób, aby wywołać jak najmniejsze siły skręcające słupy. Na słupach z odciągowym 
zawieszeniem należy unikać zbędnego przecinania przewodów w mostkach.  

W przypadku pojedynczego zawieszenia odciągowego przewodów (00) na 
izolatorach stojących montaż należy wykonać : 
 przewód należy zamocować za pomocą pętli nałożonej na szyjkę izolatora równej 2 

średnicom główki izolatora, 
 nad izolatorem należy wykonać mostek jako połączenie końców przewodów obu sekcji 

za pomocą złączki 
W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewodów na izolatorach 

stojących (00) przewód należy zawiesić na izolatorze od strony słupa i przymocować za 
pomocą uchwytów przelotowych lub za pomocą objemki. 

W przypadku pojedynczego zawieszenia (00; 10) na słupie narożnym przewód 
usytuować tak, aby naciskał na izolator. 

W przypadku zawieszenia bezpiecznego na jednym izolatorze (10) na słupie 
przelotowym przewód należy usytuować na izolatorze po stronie zewnętrznej a przewód 
zabezpieczający po stronie wewnętrznej. 
Łączenie przewodów powinno być wykonane przy zachowaniu następujących wymagań: 
 w przęśle nie powinno być więcej niż jedno połączenie na każdym przewodzie , 
 połączenie przewodów należy wykonywać za pomocą złączek przewidzianych do danego 

typu i przekroju przewodów oraz napięcia linii. 

3.7.12 Montaż osprzętu. 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny być zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie na gorąco zgodnie z normą PN-74/E-04500[9]. 

Izolatory na napięcie do 15kV montuje się w zasadzie na słupie leżącym Typy 
izolatorów można zmienić jedynie po uzgodnieniu z projektantem.  
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 powierzchnia izolatora powinna być czysta, 
 izolatory szpulowe mogą ulec pochyleniu, sworzeń powinien być zabezpieczony 

zawleczka, 

3.7.13 Montaż fundamentów prefabrykowanych. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 
zgodnie z PN-68/B-06050. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu 
B10. Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne 
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, 
do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe 
fundamentu. 

Przed zasypaniem wykopu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Zasypywanie 
fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205. 

3.7.14 Montaż instalacji przeciwprzepięciowej. 

Słupy powinny być przystosowane do podłączenia stałej instalacji uziemiającej oraz 
wyposażone w odpowiedni zacisk do przyłączenia uziemienia czy uziemień przenośnych. 
Widoczne części uziemień powinny być zabezpieczone przed korozja i oznaczone. Przed 
zasypaniem uziomów należy sporządzić plany ich rozmieszczenia z wymiarami. W celu 
ochrony kabli, opraw, urządzeń i aparatury przed skutkami przepięć atmosferycznych 
należy stosować odgromniki zaworowe.  
Odgromniki zaworowe należy: 
 Instalować na trasie linii napowietrznej n/N co 500m, na końcach linii napowietrznych 

n/N oraz w miejscach przyłączenia do linii kablowej. 
 montować na konstrukcji słupa pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie 

przekraczającym trzech stopni, 
 ustawić bezpośrednio na uziemionej konstrukcji słupa i łączyć zacisk uziomowy 

podstawy dolnego członu z uziomem. 
Uziemienie odgromników w liniach napowietrznych NN należy wykonać jako 

wspólne z uziemieniem przewodu neutralnego. W przypadku zerowania odgromniki 
zaworowe powinny chronić każdy przewód skrajny. Ochronę odgromowa należy wykonać 
zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1969r[14]. 

Uziomy należy wykonać z prętów i kształtowników ocynkowanych. Wykopy zasypać 
gruntem zagęszczanym warstwami co 20cm. Stopień zagęszczania gruntu jak dla słupów. 

Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed 
korozją lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. Uziemienie ochronne 
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 26.11.90r [13]. 

 

3.7.15 Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. 

Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać, 
przestrzegając: 
 wyłączyć spod napięcia i uziemić urządzenia energetyczne na których ma być 

wykonywana praca, które się krzyżują lub które pozostają w pobliżu. 
 miejsce pracy wygrodzić, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. 
 prace ziemne, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez 

służbę geodezyjną i wskazaniu położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących 
znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
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bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 
sposobu wykonywania tych robót. 

 prace na wysokości winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie badania 
psychotechniczne i wyposażeni w sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem.  

 ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia, lub życia ludzkiego.  

 opracować organizację ruchu w przypadku prowadzenia robót na skrzyżowaniu z 
drogami, lub w jej pasie.  

 ściśle stosować się do uzgodnień branżowych.  
 maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

 żurawie samojezdne, podnośniki samochodowe, koparki i inne urządzenia ruchome, 
które mogą zbliżać się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych 
linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

 

3.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.8.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót zostały zawarte w części ogólnej 
ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.6. 

3.8.2 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
program zapewnienia jakości (PZJ). 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj badań i pomiarów, wykaz osób z 

odpowiednimi uprawnieniami) 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych.  

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować 
można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego i 
Inspektora. Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki Zamawiającemu. Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
jakości wykonywanych robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Kontrola jakości wykonania powinna również obejmować sprawdzenie: 
 zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
 prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
 poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 

innych instalacji i urządzeń, 
 poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
 prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania, 

 prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
 prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
 prawidłowości oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
 prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

warunków środowiskowych w jakich pracują, 
  spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych 

do dokumentacji technicznej. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie w 

celu wykazania, zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacja 
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogólne. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na 
piśmie wyniki badan do akceptacji Inżyniera budowy. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera budowy o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera budowy i Użytkownika. 

3.8.4 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których 
badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania 
fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót.  

Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 

3.8.5 Roboty przygotowawcze, roboty ziemne. 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa: 
sprawdzenie lokalizacji szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i 
zabezpieczenia ścian wykopu. 
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oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny 
być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, 
których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

- Fundamenty i ustoje - program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i 
wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29]. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie 
fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub 
wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. 

3.8.6 Słupy. 

Elementy słupów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 I B-
03200. 
Słupy, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod katem: 
 dokładności ustawienia pionowego słupów, 
 jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 
 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
Słupy żelbetowe i strunobetonowe - słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji 

pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- lokalizacji, kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
Zawieszenie przewodów - Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość 

połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości 
naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężenia nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo 
podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). 
Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy 
przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o napięciu znamionowym 60 kV i 
wyższym należy sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań mechanicznych 
przewodów (wykonanie pętli tłumiących). Po wybudowaniu linii należy sprawdzić 
wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny 
być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich 
warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5]. 

3.8.7 Kontrola w trakcie montażu. 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
 sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
 uziemienia ochronne przed zasypaniem. 
W czasie wykonywania robót należy wykonać czynności : 
- sprawdzenie lokalizacji, 
- sprawdzenie jakości połączeń zamontowanych izolatorów, 
- przeprowadzenie kontroli wartości naprężeń zawieszanych przewodów, 
- pomiar zwisów w miejscach kolizji zawieszanych przewodów, 
- pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych. 

3.8.8 Badania i pomiary pomontażowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 
 pomiary rezystancji uziomów, 
 pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
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tej instalacji, 

 prawidłowość montażu urządzeń.  
 sprawdzenie wielkości zwisów i stanu przewodów, 
 sprawdzenie odległości przewodów od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektów, z którymi 

się linia krzyżuje oraz obiektów bliskich, 
 sprawdzenie zasadniczych wymiarów ,stanu i jakości elementów linii określone w 

Dokumentacji Projektowej przez producentów, 
 sprawdzenie zgodności faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią, 
 pomiary rezystancji instalacji uziemiającej 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
oraz sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacja Projektowa. 

Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, 
wydane przez producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badan w trakcie robót oraz badan i 
pomiarów pomontażowych. 

3.8.9 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą, lub  
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

3.8.10 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy 
i Zamawiającego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót w formie istotnych informacji,  
 uwagi i zalecenia Zamawiającego  
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów 

obiektów budowli,  
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny 
być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
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wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 
być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 

3.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

3.9.1 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały zawarte w części 
ogólnej ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.7. 

3.9.2 Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Opracowanie przedmiaru robót winno się składać z: 
 Karty tytułowej,  
 Spisu działów przedmiaru robót,  
 Tabeli przedmiaru robót.  

3.9.3 Karta tytułowa  

Karta tytułowa powinna zawierać : 
 Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,  
 W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres 
zamawiającego  

 Datę opracowania  

3.9.4 Spis działów przedmiaru robót 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 
przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 

3.9.5 Tabela przedmiaru robót 

Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót 
tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do 
ich odrębnego rozliczania. 

3.9.6 Pozycje przedmiaru robót 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,  
 Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru,  
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przedmiarowej,  

 Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,   
 Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w 

przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji 
projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.9.7 Obmiar robót 

Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 
Inżynierem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać 
z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
Jednostka obmiarowa jest: 
 [m; km] - dla linii elektroenergetycznej napowietrznej, kablowej, oświetleniowej, 
 [szt.; kpl.] - dla słupów, latarń, opraw, elementów oświetleniowych, złącz i szafek 

energetycznych, 
 [m3] - dla robót ziemnych. 

3.9.8 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 zgłoszenie w Wydziale Architektury zamierzenia robót i uzyskanie akceptacji, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

3.9.9 Przechowywanie dokumenty budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.9.10 Uwagi dodatkowe. 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii 
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić 
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności 
można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót np. 1km linii. 

 

3.10 ODBIÓR ROBÓT 

3.10.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.8. 
Odbioru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru oraz Inwestora. 

3.10.2 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 27a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

3.10.3 Odbiór robót zanikających 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
 stan rowu kablowego, 
 ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych 

zapasów kabla), 
 wykonanie osłon na kablach, 
 wykonanie uziemienia przed zasypaniem, 
 fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, 
 wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostkę 

geodezyjna i zgłoszenie powykonawcze do ZUD-u. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w 
ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający odbiera na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i 
zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i 
zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

3.10.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru 
dokonuje Zamawiający. 

3.10.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 
Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
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dokumenty: 
 Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię; 
 rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń,  
 obmiar robót (jeśli wymagany); 
 wyniki pomiarów kontrolnych; 
 atesty jakościowe wybudowanych materiałów; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,  
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
 sprawozdania techniczne z prób ruchowych; 
 protokoły prób i badań; 
 protokoły odbioru robót zanikających; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 

podziemnego,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
 rozliczenie z demontaŜu (jeśli jest); 
 wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji 

techniczno – ruchowych; 
 wykaz przekazywanych kluczy; 
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
 ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny  
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

3.10.6 Przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, 
przedstawiciela Inwestora lub Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, 
Wykonawca powinien: 
 zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji; 
 w trakcie uruchomienia instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 

wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń 
powinny zapewnić prawidłową reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków 
normalnych. 

Instalację można uznać za uruchomioną gdy: 
 wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo; 
 sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji 

do eksploatacji. 
Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 

zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi 
Normami. W trakcie odbioru instalacji należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 
każda instalacja w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym także niezbędny zakres pomiarów celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną.  

Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni otrzymać i 
zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych.  

Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami. W czasie prób należy zachować szczególną ostrożność, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub zainstalowanego 
wyposażenia. 
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3.11.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne zasady dotyczące płatności zostały zawarte w części ogólnej ST 
„Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7 pkt.9. 

 

3.11.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości użytych wyrobów i 
materiałów oraz jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badan 
kontrolnych. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.11.3 Szczegółowe warunki płatności. 

Rozliczenie robot montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

Płatność za wykonane roboty montażowe linii i instalacji elektroenergetycznych 
przyjmować zawsze zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Cena jednostkowa będzie zawierać: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy,  

 opłaty za dzierżawę placów i bocznic,  
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m ( jeśli taka konieczność 
występuje ), 

 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
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 likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonywania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych wykonywania robót 
na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
( szczegółowej ) SST robót w zakresie instalacji oraz montażu linii elektroenergetycznych i 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

3.12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.12.1 NORMY  

1) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2) PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

4) PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane. 
5) PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
6) PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
7) PN-91/E-06400.03 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt stacji wysokiego napięcia 

z przewodami rurowymi. 
8) PN-E-04700 : 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
9) PN-E-04700 : 1998/Az1 : 2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych ( 
Zmiana Az1 ). 

10) PN-EN 50183 : 2002 ( U ) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gołe ze stopu 
aluminium zawierajacego magnez i krzem. 

11) PN-EN 50341-1 : 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45 KV. Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

12) PN-EN 50341-2 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45 KV. Część 2. Wykaz normatywnych warunków krajowych. 

13) PN-EN 50341-3 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45 KV. Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

14) PN-EN 50423-1 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 KV do 45 KV włącznie. Część 1 Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

15) PN-EN 50423-2 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 KV do 45 KV włącznie. Część 2. Wykaz normatywnych warunków krajowych. 

16) PN-EN 50423-3 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1 KV do 45 KV włącznie. Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

17) PN-EN 60298 : 2000 ( U ) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napiecia znamionowe powyżej 1 KV do 52 KV włącznie. 

18) PN-EN 60298 : 2000/A11 : 2002 ( U ) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 KV do 52 KV włącznie ( Zmiana A11 ). 

19) PN-EN 60439-1 : 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 : Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

20) PN-EN 60439-2 : 2003/A1 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 
: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu ( Zmiana A11 ). 

21) PN-EN 60439-2 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2 : Wymagania 
dotyczące przewodów szynowych. 

22) PN-EN 60439-3 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3 : Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do zainstalowania w 
miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice 
tablicowe. 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 3123) PN-EN 60439-4 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4 : 
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do zainstalowania na terenie budów ( 
ACS ). 

24) PN-EN 60439-5 : 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5 : Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do zainstalowania w 
miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe ( CDCs ) do rozdziału energii 
w sieciach. 

25) PN-EN 60598-1 : 2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
26) PN-EN 60598-1 : 2005 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
27) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i 

badania ( Zmiana A11 ). 
28) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania ( 

Zmiana A11 ). 
29) PN-EN 60598-1 : 2001/A12 : 2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania ( 

Zmiana A12 ). 
30) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap1 : 2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
31) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap2 : 2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
32) PN-EN 60598-2-3 : 2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 
33) PN-EN 61284 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 

dotyczące osprzętu. 
34) PN-EN 61773 : 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badania fundamentów 

konstrukcji wsporczych. 
35) PN-EN 61854 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 

dotyczące odstępników. 
36) PN-EN 61897 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 

dotyczace tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge. 
37) PN-EN 62271-200 : 2005 ( U ) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Część 200 : Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napiecie 
znamionowe wyższe niż 1 KV do 52 KV włącznie. 

38) PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

39) PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

40) PN-IEC 1089 : 1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych. 
41) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii 

napowietrznych. 
42) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii 

napowietrznych ( Zmiana A1 ). 
43) PN-IEC 60050-466 : 2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466 : 

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
44) PN-IEC 60050-466 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
45) PN-IEC 60466 : 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na 

napięcia znamionowe wyższe niż 1 KV do 38 KV włącznie. 
46) PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 
47) PN-ICE 60364-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
48) PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: 
49) PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 
50) PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 
51) PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń: 
52) PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
53) PN-91/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
54) PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 
55) PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia 

probiercze izolacji. 
56) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
57) PN-E-05100-1/1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, 
58) N SEP-E-003 / 2003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, 
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budowa”, 

60) N SEP-E-004 / 2003 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”.  

61) N SEP-E-001 / 2003 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”. 

62) PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
63) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
64) PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
65) PN-83/E-0610 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne 

wymagania badania 
66) PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych. 
67) PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
68) PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości 

mechanicznej. 
69) PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
70) PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
71) PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
72) PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
73) PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
74) PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe 

o napięciu znamionowym do 1000 V. 
75) PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące 

szklane o napięciu znamionowym do 1000 V. 
76) PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP. 
77) PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące 

pionowe typu LP 60. 
78) PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
79) PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
80) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
81) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
82) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
83) PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV 
84) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. 

IV z 1997r. 
85) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1kV. 

86) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na 
napiecie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. 

87) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 
88) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego 

zastosowania. 
89) PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
90) PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
91) PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
92) PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
93) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
94) PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
95) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
96) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
97) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
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99) BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
100) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
101) BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 
102) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
103) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 

3.12.2 INNE DOKUMENTY I PRZEPISY 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( część V ). 
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Kod CPV 453111200. 

5) Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r. 
6) Katalogi i karty materiałowe producentów. 

3.12.3 USTAWY 

1) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ). 
2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

póżn. zmianami ). 
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny  
4) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 

3.12.4 ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz 664 ). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z póżn. 
zmiznami ). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz 2041). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowania CE ( Dz. U. 
z 2004 r. Nr 195, poz 2011). 

5) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej ( Dz. U. z 1990 r. Nr 81). 

6) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych. ( Dz.U. z 1972 Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

8) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 3410) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 
80/99 

11) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

12) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji 
robót. PBE Elbud Kraków. 

13) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich KOR-3A. 

14) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
Energoprojekt - Poznań lub Kraków. 

15) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt 
Poznań, Elprojekt Poznań 

16) Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli 
17) Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki 

oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. 

18) Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. 

19) Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r. 
20) Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.99 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
21) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano – montażowych, Część V „Instalacje 

elektryczne”. 
22) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie 

napowietrzne średniego napięcia (Tom 3), 
23) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie 

kablowe średniego napięcia (Tom 4), 
24) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Stacje 

transformatorowe SN/nN (Tom 5), 
25) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Linie 

napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (Tom 6), 
26) „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” – Układy 

pomiarowe energii elektrycznej (Tom 7), 


