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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.   Profile podłuŜny  
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II..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  

1. DDAANNEE  OOGGÓÓLLNNEE  
 

1.1.  Inwestor 

Gmina Staszów, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31. 
 

1.2. Nazwa inwestycji 

Budowa ul. Słonecznej w Staszowie. 
 

1.1. Adres inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana w ul. Słonecznej w Staszowie. 

1.2. Rodzaj opracowania 

Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie branŜy sanitarnej. 
 

1.3. Podstawa opracowania 

• Umowa o prace projektowe. 

•  Mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1 : 500, 

•  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

znak: Roś.II-7624/28/08 z dnia 11.03.2009r. wydana przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Staszowa, 

•  Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 759/09 z dnia 

21.01.2010r. 

• Pozwolenie wodno prawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. 

• Wizja lokalna w terenie i zawieranie umów na wejście w teren, 

• Dokumentacja geotechniczna podłoŜa gruntowego,  

• Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura 

techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaŜowych, 

• Uzgodnienia branŜowe. 

 

2.   PPRRZZEEDDMMIIOOTT,,  ZZAAKKRREESS  II  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

 

2.1.  Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Słonecznej w Staszowie wraz z budową i 

przebudową infrastruktury sanitarnej. Zakres infrastruktury sanitarnej obejmuje: 

• Budowę kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanych drogach. 

2.2. Zakres i przedmiot opracowania 

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana w systemie grawitacyjnym ø300. Ścieki 

opadowe zostaną doprowadzone do kolektora za pomocą wpustów ulicznych z 
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osadnikiem, a następnie zostaną podczyszczone w nowoprojektowanym separatorze 

koalescencyjnym. Odpływ nastąpi za pomocą systemu grawitacyjnego do istniejącego 

pobliskiego rowu (osobne opracowanie). 

Zestawienie: 

• Rurociągi GRP ø300mm -  217[m]. 

• Rurociągi PVC-U ø200mm -  42[m]. 

• Studnie Ŝelbetowe ø1200– 8[szt.]. 

• Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem ø500– 8[szt.]. 

• Separator koalescencyjny – 1[szt.] 

• Wylot kanalizacji deszczowej – 1[szt.] 

 

3.   PPAARRAAMMEETTRRYY  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNEEJJ  SSIIEECCII  OORRAAZZ  UUZZBBRROOEEJJEENNIIAA  

 

3.1. Sieć główna 

Sieć główna kanalizacji deszczowej została zaprojektowana w systemie rur 

tworzywowych GRP ø300mm. Kanał Ø300mm naleŜy wykonać z rur z Ŝywic 

poliestrowych zbrojonych ciętym włóknem szklanym z dodatkiem piasku kwarcowego 

produkowanych metodą odlewania odśrodkowego (CC-GRP), o maksymalnej długości 6 

metrów i sztywności obwodowej SN 10 000 N/m2. Ze względu na podwyŜszoną 

odporność rurociągu na ścieranie, rury muszą posiadać wewnętrzną warstwę czystej 

Ŝywicy grubości co najmniej 1 mm potwierdzoną aprobatą techniczną. 

Rury CC-GRP naleŜy łączyć za pomocą łączników nasuwkowych z pełną zintegrowaną 

uszczelką z EPDM. Ponadto rury muszą posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL 

oraz IBDiM. 

3.2. Sieć boczna 

Sieć boczna łącząca główne kolektory z wpustami ulicznymi została zaprojektowana w 

systemie rur tworzywowych PVC-U ø200mm SN8. Nie dopuszcza się stosowania rur 

PVC ze spienionymi ściankami. 

3.3. Studnie rewizyjne 

Studzienki kontrolne na kolektorze stanowią węzły układu sieci kanalizacyjnej. 

Studzienki zaprojektowano na zmianach kierunku kolektora, na zmianie spadku, w 

miejscach włączeń kanałów oraz na odcinkach prostych maksymalnie co 60 m.  

Na trasie głównych kanałów zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kręgów 

Ŝelbetowych B45 W8 Dn1200 mm o połączeniach uszczelnionych uszczelką gumową. 

Studzienki usytuowane w drodze wyposaŜone zostaną we włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego 

Dn600 D400 i pierścień odciąŜający.  

3.4. Wpusty uliczne z osadnikiem 

Wpust uliczny (studzienka ściekowa) Ø 500 wykonać z prefabrykowanych elementów 

betonowych z betonu min. B30 W8. Studzienka składa się z części dennej oraz 

elementów prefabrykowanych Ø 500. W elemencie prefabrykowanym Ø500 wykonać 
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otwór a następnie osadzić tuleję do umocowania rury Ø200 PVC. Wysokość studzienki 

regulowana jest przez rurę Ø 500. Całość wpustu przykryta jest pierścieniem 

utrzymującym, na którym osadzony jest Ŝeliwny wpust z rusztem na zawiasach klasy 

D 400. Dodatkowo przewiduje się stosowanie pierścienia odciąŜającego. 

3.5. Separator koalescencyjny z wewnętrznym obejściem 

Separatory koalescencyjny zaprojektowano do oddzielania ropopochodnych substancji 

olejowych (zanieczyszczeń lekkich) z wód opadowych oraz ścieków technologicznych 

przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielanie substancji olejowych zawartych 

w ściekach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji i flotacji wspomaganej 

procesem adsorpcji i koalescencji. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 

robót) podłoŜe pod separator naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem 

o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla 

separatorów na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy z 

chudego betonu grubości 10cm albo dobrze zagęszczona warstwa Ŝwiru lub tłucznia 

grubości ok.20 cm. 

 

 

4.   OObblliicczzeenniiaa  

 

4.1. Bilans ścieków opadowych 

Dla potrzeb określenia wielkości przepływu przyjęto: 

• średni opad roczny - do 800mm, 

• czas trwania deszczu miarodajnego – 15min, 

• prawdopodobieństwo występowania deszczu miarodajnego p=20%  

 

NatęŜenie deszczu nawalnego: 

q=804/150,667  = 131 l/sek*ha  

    q= A/t0,667 (l/sek*ha) 

gdzie: 

A – natęŜenie deszczu (przy t=1min, A=804 l/sek*ha) 

t – czas trwania deszczu miarodajnego, t=15min 

 

       Ilość ścieków opadowych: 

  Q= 131 x 0,8 x 0,225 x 1,45 = 34.19 [l/sek] 

  Q= q x ψ x F x φ 

gdzie: 

F - powierzchnia zlewni (ha), F=0,225 ha 

• łączna długość dróg ~250 m  
• szerokość jezdni 6,0 m 
• szerokość chodnika 1x1,5m 
 

φ - współczynnik opóźnienia dla F > 1 ha - φ = 1/(F1/n) 

n – współczynnik zaleŜny od kształtu i spadu terenu, n=(4,6,8), przyjęto n=4 
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ψ - współczynnik spływu, dla jezdni i chodników ψ =0,80 

 

4.2. Dobór separator koalescencyjnego 

 

NatęŜenie deszczu obliczeniowego: 

qo = 15 l/s/ha 

Obliczenie spływu: 

    Qo= 15 x 0,8 x 0,225 x 1,45 =3.91 [l/sek] 

 

W celu podczyszczenia wód opadowych zlewni z substancji ropopochodnych i z 

zawiesiny ogólnej przed wylotem do rowu melioracyjnego dobrano separator 

koalescencyjny substancji ropopochodnych z wewnętrznym obejściem, zintegrowany z 

osadnikiem i samoczynnym zamknięciem odpływu: typu 10/100 o następujących 

parametrach : 

• Qnom = 10 l/s 

• Qmax = 100 l/s 

 

5.   BBUUDDOOWWAA  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  DDEESSZZCCZZOOWWEEJJ  

 

5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci naleŜy prowadzić zgodnie z normą  PN-B-

10736;1999. „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne". Wykopy w 

ulicach wykonywane będą mechanicznie wąskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek 

drewnianych lub wyprasek stalowych. Układanie rur przewiduje się w wykopach 

pionowych szalowanych poziomo. Wykopy pod kanały naleŜy wykonywać mechanicznie 

z wyjątkiem pasów, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne. W tych przypadkach 

przewiduje się wykopy ręczne. Przyjęto około 90% wykopów wykonanych 

mechanicznie. W miejscach skrzyŜowań z kablem teletechnicznym oraz w miejscach 

zbliŜeń do słupów teletechnicznych roboty naleŜy wykonywać ręcznie.                       

Roboty ziemne, w miejscach skrzyŜowań z kablami NN naleŜy wykonywać ręcznie, 

kabel wyłączyć spod napięcia i w miejscu skrzyŜowania zabezpieczyć rurą ochronną. 

Przy słupach zachować odległość min. 1,0 m od podziemnych części słupów oraz 

zapewnić w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk słupowych. 

Odpowiednio realizowane prace ziemne mają szczególne znaczenie dla prawidłowego 

ułoŜenia rur PVC i GRP. Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać po przeprowadzonej 

próbie na szczelność. Zasypywanie wykopu powyŜej rury powinno być wykonane z 

tego samego materiału jak obsypka rury, aŜ do wysokości 0,3 m powyŜej powierzchni 

rury.   

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20 cm 

warstwami, poza nim gruntem rodzimym,  jeŜeli maksymalna  wielkość  kamieni  nie  
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przekracza 300 mm oraz pozbawionym duŜych kamieni i głazów narzutowych. 

Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

5.2. MontaŜ rurociągów wraz z uzbrojeniem 

Roboty montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PNEN 

1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Do budowy kanałów deszczowych 

uŜywać rur i kształtek kanalizacyjnych z CFW GRP o sztywności obwodowej 10 kPa. 

NaleŜy stosować materiały posiadające aktualną aprobatę techniczną.  

Stosowane zwieńczenia Ŝeliwne muszą być zgodne z PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów 

i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

Całość robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać 

zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 

wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL w 2003 r. oraz zaleceniami producentów urządzeń. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie 

wykopu na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do 

panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, 

zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę Robót. 

 
 

6.   UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE  

 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montaŜowych” t. 1 i 2/1998 r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru ruro-ciągów z tworzyw sztucznych” PKTSGGiK – Warszawa 1994 r. 

Stosować się do „Instrukcji wykonania, odbioru, eksploatacji i napraw instalacji 

rurociągowych z PVC i GRP” producenta rur. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-83/8836-02. 

Stosować ruszty do wpustów ulicznych i włazy kanałowe z zawiasem i z ryglem 

antywłamaniowym. 

W przypadku prowadzenia wykopów w pobliŜu rurociągów gazowych, kabli 

energetycznych wykop zabezpieczyć wypraskami stalowymi lub szalunkiem drewniano-

aŜurowym. Zabrania się równieŜ składowania ziemi z wykopu na niniejszych 

przewodach. 

Wszelkie prace ziemne w pobliŜu istniejących kabli energetycznych i sieci gazowych 

wyko-nać ręcznie i pod nadzorem uŜytkowników. 

Zaleca się wykonać całość robót w porze suchej ze względu na moŜliwość 

występowania wód gruntowych. 

Ewentualną zgodę na rozkop dróg naleŜy uzyskać od uŜytkownika. 

Po wykonaniu kanalizacji i studzien wykonać próbę szczelności wg PN-84/B-10737. 
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Po wykonaniu sieci dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moŜe dokonać wyłącznie jednostka 

projektowa. 

Stosować się do uzgodnień i warunków technicznych wydanych przez odpowiednie 

Urzędy i właścicieli uzbrojenia podziemnego zawartych w niniejszym projekcie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie istniejącego, a nie zainwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego. 

 

7.   PPRRZZEEPPIISSYY  II  NNOORRMMYY  SSTTOOSSOOWWAANNEE  PPRRZZYY  RREEAALLIIZZAACCJJII  IINNWWEETTSSYYCCJJII  
 

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 

6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego). 

12. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.  

15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne. 

16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

21. KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980). 

22. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 

23. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980). 

24. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych – 2003 r. 

25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, 

Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 


