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3. BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1 WSTEP - CZESC OGOLNA

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV,
kolidujacej z projektowana rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w
Staszowiew ramach zadania pod nazwg ,,Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej
w Staszowie” - roboty elektryczne zwigzane z przebudowa stupa elektroenergetycznego,
przebudowa przewodéw roboczych w linii napowietrznej SN-15kV w miejscowosci:
STASZOW ul. Sloneczna - gmina Staszow, powiat staszowski wojewddztwo
Swietokrzyskie.

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa, budowg i rozbudowg urzadzen i
instalacji elektrycznych ujetych w dokumentacji projektowej w/w obiektu.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczng (ST)
W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) ujeto zasady prowadzenia robot
zwigzanych z przebudowa:
— Elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, kolidujacej z projektowang
~Rozbudowa i przebudowa ulicy Stonecznej w Staszowie” i obejmujq wykonanie:
1) W istniejacej linii napowietrznej SN-15kV Staszéw — Piaseczno:
- demontaz przewodow w przesle od stupa Nr 19 do Nr 20,
- demontaz przewodow w przesle od stupa Nr 19 do Nr 17,
- demontaz stupa Nr 19,
— ustawienie poza kolizja nowego stupa Nr 19 typu RONK-12/33,
- montaz nowych przewoddw AFL 3x70 mm? od stupa Nr 19 do Nr 20,
- montaz nowych przewoddw AFL 3x70 mm? od stupa Nr 19 do Nr 17,

Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru roboét dotyczacych :
e Demontazu - linii napowietrznych:
— odkopana istn. stupdw elektroenergetycznych,
- demontazu stupdéw elektroenergetycznych,
- demontazu przewodow elektroenergetycznych gotych lub izolowanych,
— demontazu konstrukcji wsporczych,
- demontazu izolatoréw, iskiernikow i ogranicznikdw przepie¢ oraz innego osprzetu
zwigzanego z instalowaniem napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- demontazu instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacji linii elektroenergetycznych
i stupowych stacji transformatorowych
e Przebudowy - linii napowietrznych:
— odkopania istn. stupoéw elektroenergetycznych,
- demontazu i przebudowy stupéw elektroenergetycznych,
— demontazu i przebudowy przewodéw elektroenergetycznych gotych lub
izolowanych,
— demontazu i przebudowy konstrukcji wsporczych,
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- demontazu i przebudowy izolatoréw, iskiernikéw i ogranicznikéw przepiec¢ oraz
innego osprzetu Zwigzanego Z przebudowg napowietrznych linii
elektroenergetycznych,
— demontazu i przebudowy instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacji linii
elektroenergetycznych i stupowych stacji transformatorowych
e Montazu - linii napowietrznych:

— trasowania linii i miejsc posadowienia stupoéw, przed robotami ziemnymi i
fundamentowymi ( np. dla stupéw ), z przygotowaniem podtoza przed robotami
towarzyszacym.

- montazu stupdw elektroenergetycznych,

- montazu przewoddéw elektroenergetycznych gotych lub izolowanych,

— montazu konstrukcji wsporczych,

- montazu izolatorow, iskiernikdw i ogranicznikdw przepie¢ oraz innego osprzetu
zwigzanego Z instalowaniem napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- montazu instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacji linii elektroenergetycznych
wraz z transportem i sktadowaniem materiatow,

T dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z :
- kompletacjgq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej

prac,
- wykonaniem wszystkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza ( w
szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko - spawalnicze, montaz elementéw

osprzetu instalacyjnego itp. ),

- utozeniem wszystkich materiatdw w sposdéb i w miejscu zgodnym dokumentacja
techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element infrastruktury elektroenergetycznej.

Szczegdbtowe ustalenia oraz zakres okres$lono w dokumentacji projektowej.

3.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICIJE.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujagcymi normami,
Przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych ,Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa oraz okresleniami
podanyml w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07 a takze podanymi ponizej:

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Inspektor - Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

- Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawcgq i projektantem.

— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

- Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub
wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.
Czesc¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody
ochronne PE i PEN nie sq czes$cig czynng ).
Napiecie znamionowe linii Un - napiecie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie
linii na ktére linia jest zbudowana. Stosuje sie nastepujgce napiecia znamionowe linii:

= Niskie napiecie , nN ” - do 1 KV,

*» Srednie napiecie , SN ” - powyzej 1 KV do 30 KV

= Wysokie napiecie , WN ” - 220 KV i 400 KV.
Stacja transformatorowa - jest to zespdt urzadzen, ktérych gtdwnym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.
Stupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktorej urzadzenia umieszczone
sg na stupach.
Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzadzenia znajduja sie
wewnatrz pomieszczenia, przy czym dostep do tych urzadzen jest mozliwy tylko z tego
pomieszczenia.
Przewody linii elektroenergetycznych - materiaty stuzace do przesytania energii
elektrycznej, w wybrane miejsce.
Sekcja linii elektroenergetycznej - wydzielony ze wzgledu na odmienne parametry
element linii elektroenergetycznej. Parametrami mogg byc¢: typ i przekrdj przewodow,
stopien obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w
sieci np. przewdd rezerwowy zamontowany réwnolegle itp. Na poczatku i koncu sekcji
znajduje sie aparat umozliwiajacy odtgczenie sekcji.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.
Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenie podziemne - kabel przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z kabla izolowanego, muf,
przepustéw, ztgczy kablowych i osprzetu.
Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku
elektrycznego.
Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia,
rozgatezienia i zakonczenia kabli.
Skrzyzowanie w linii kablowej - - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym
jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek
czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie w linii kablowej - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym
odlegto$¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna
itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréod lub oston zabezpieczajagcych i w ktérym nie wystepuje
skrzyzowanie.
Typy skrzyzowan i zblizen linii elektroenergetycznych kablowych:
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» Wzajemne oraz z liniami telekomunikacyjnymi, liniami telewizji kablowej,
internetowej, sieciq kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieciq gazowa,
wodociggowa i.t.d..

» Z rurociggami, taSmociggami itp.;

» Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, $luzami itp.;

» Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi
), wodnymi ( w tym ze szlakami turystycznymi );

*» Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponizej.

Sposob ochrony elektroenergetycznych linii kablowych na skrzyzowaniach i

zblizeniach z obiektami, minimalne odlegto$ci pomiedzy elementami oraz sposoby

wykonywania podaje PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

- Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1
KV, potaczona z wewnetrzng instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice
wiasnosci miedzy dostawcy i odbiorcg energii elektrycznej.

- Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

- Slup oswietleniowy - latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie lub na fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy os$wietleniowej
(bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

- Stlup oswietleniowy - podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej
oprawa oswietleniowych ktdra sktada sie z jednej lub wiecej czesci: stupa, przedtuzenia
, wysiegnika. Konstrukcje powyzej 12m okres$lamy jako maszty.

- Shup prosty - stup bez wysiegnika z koncowka do zamocowania oprawy bezposrednio
na szczycie.

- Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za
posrednictwem wysiegnikow pofaczonych na state lub roztacznie ze stupem.

- Wysokos¢ nominalna - odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng
ptaszczyzng stopy stuzacej do przymocowania stupa do fundamentu.

- Woysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa stuzacy
do zamocowania i ustawienia oprawy os$wietleniowej w pozycji pracy.

- Zasieg wysiegnika - pozioma odlegto$¢ pomiedzy osiq podiuzna stupa a koncem
wysiegnika

- Mocowanie wysiegnika - element taqczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania
wysiegnika, moze miec¢ ten sam przekrdj poprzeczny co stup.

- Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwdr w dolnej czesci stupa , zapewniajaca
dostep do wneki stupowej w ktérej moze byc instalowane elektryczne wyposazenie
stupa.

- Tabliczka bezpiecznikowa - element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz
listwy zaciskowe taczacy przewody oprawy oswietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.

- Otwor wejsciowy kabla - otwor w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia
kabla do wneki stupowej.

- Glebokos¢ posadowienia - dtugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu
gruntu.

- Stopa stupa - ptyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajaca
montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukcji.

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysyfanego z jednego lub kilku Zrdodet Swiatta, zawierajace
wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych
zrédet oraz zawierajgce w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami
potrzebnymi do ich podfaczenia do sieci zasilajacej.

- Mocowanie oprawy - element taczacy na koncu stupa lub wysiegnika stuzacy do
zamocowania oprawy. Moze by¢ na state potaczony ze stupem lub wysiegnikiem.

- Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podfuzna oprawy a poziomem

- Szafka energetyczna - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajace:
sie¢ o$wietleniowg lub energetyczna.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub szafki energetycznej w pozycji pracy.

- Odleglo$¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

- Odleglo$¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

- Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi.
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Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg faczaca punkty8
zawieszenia przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

Konstrukcje wsporcze - zespdt elementdédw, pomiedzy ktéorymi rozwiesza sie
przewody linii elektroenergetycznych lub na ktérych osadza sie elementy wyposazenia
linii elektroenergetycznych oraz oprawy oswietleniowe.

Obostrzenie linii - wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktorej
wymagane jest zwiekszone bezpieczenstwo ( szereg dodatkowych wymagan
dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym zwiekszonego
bezpieczenstwa ).

Skrzyzowanie w linii napowietrznej - pokrywanie lub przecinanie sie dowolnej
czesci rzutu poziomego dwoch lub wiecej linii elektroenergetycznych z drogq
komunikacyjng, budynkiem lub budowla.

Zblizenie w linii napowietrznej - wystepuje wowczas jesli odlegtos¢ rzutow
poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od potowy wysokosci zawieszenia najwyzej
potozonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednoczesnie skrzyzowanie (
nie zachodzi, gdy rozne linie prowadzone sg na wspolnej konstrukcji ).

Typy skrzyzowan i zblizen linii elektroenergetycznych napowietrznych:

»  Wzajemne oraz z przewodami trakgji elektrycznej i liniami
telekomunikacyjnymi; takze dwie Ilub wiecej prowadzonych na wspdlnej
konstrukcji wsporczej;

» Z liniami telewizji kablowej, internetowej i.t.d..

= Z budynkami;

» Z rurociggami, taSmociggami itp.;

» Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, $luzami itp.;

» Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi
), wodnymi ( w tym ze szlakami turystycznymi );

= Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponizej.

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i

zblizeniach z obiektami, minimalne odlegto$ci pomiedzy elementami oraz sposoby

wykonywania podaje PN-75/E 051000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

Przewo6d zabezpieczajacy - dodatkowy przewdd, posiadajacy identyczny przekréj i
wykonany z tego samego materiatu co przewdd linii, zamocowany do niego ztgczkami,
zabezpieczajacy przed opadnieciem w przypadku zerwania linii.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych -
zawieszenie przy uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace
opadnieciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora.
Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

Bezpieczne zawieszenie przewodu na flancuchu izolatorow wiszacych -
zawieszenie zapobiegajqce opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden
rzad tancucha. Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe
i przelotowo-odciggowe.

tancuch izolatorowy - jeden lub wiecej izolatorow wiszacych, potaczonych szeregowo
wraz z osprzetem umozliwiajacym przegubowe potaczenie izolatoréw miedzy sobg,
konstrukcjg zawieszeniowg, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony
rowniez w osprzet do ochrony fancucha przed skutkami tuku elektrycznego.
Wewnetrzna instalacja zasilajaca - instalacja elektryczna od granicy wiasnosci
urzadzen do zaciskdw wyjsciowych urzadzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy
przektadnik pradowy ).

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem

przewoddw majacych na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewodéw zgodnie z
dokumentacjq; tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

» wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych;

= osadzenie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

* montazu uchwytéw do rur i przewoddw;

* montaz konstrukcji wsporczych
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3.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i
poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t sa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7 pkt.1.5.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg,
projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji elektrycznych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien  publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow |lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw, protokoty
odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacia projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagdania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
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3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich1
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli
lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W
takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwilocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce w
tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene za
przedmiot umowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony $srodowiska obcigzajg Wykonawce

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania -
materiatu na $rodowisko.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i
za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt
na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
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3.3.9

na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach1
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddw i tadunkow.

3.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3.3.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

3.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

3.3.13 Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maijq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogqg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

3.3.14 Nazwy i kody robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

Lp. Nazwa Grupa robot | Klasa robét | Kategoria robot
1 Roboty w zakresie instalacji 453 4531 45310000-3
elektrycznych
> Roboty budowlane w zakresie linii 452 4523 45231400-9

energetycznych

Roboty w zakresie przewodow
3 [|instalacji elektrycznych oraz 453 4531 45311000-0
opraw elektrycznych

4 Ktadzenie kabli 453 4531 45314300-4
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5 Instalowanie rozdzielni 453 4531 45315700-5
elektrycznych,

Instalowanie zewnetrznego

- ) 453 4531 45316100-6
sprzetu oswietleniowego

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3.4.1 Wymagania ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materialdw, ich pozyskania i
skltadowania zostaly zawarte w czesci ogdinej ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7 pkt.2.

Do wykonania i montazu nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq
projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zzrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéw
krajowych lub zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci uprawniajace do stosowania w Polsce.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji
projektowej, Ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobdw i urzadzen:

- Ustoje i fundamenty - fundamenty prefabrykowane pod stupy. Ogdlne wymagania
dotyczace fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322. Zaleca sie stosowanie
fundamentéw i elementéw ustojowych typowych ujetych w tabeli montazowej
zamieszczonych w projektach.

- Konstrukcje wsporcze - konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej
lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

- Stupy - stupy powinny przenosic¢ sity wynikajace z obcigzen aparatami i urzadzeniami
na nich zamontowanymi (np. wysiegniki, oprawy, roztaczniki) oraz od obcigzen
uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i
PN-B-02013. Stosowal nalezy zerdzie typu ZN-12/200 lub BSW-12 lub E-12/33.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

Zastosowanie innych stupéw jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z
Inwestorem oraz odpowiednim terenowo Zaktadem Energetycznym. Stupy
os$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy..

Osprzet - Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii powinien
spetnia¢  wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywa¢ sie
wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii z ktérg wspotpracuje oraz
powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje zgodnie z PN-93/E-04500.
Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materiatdow majacych
przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodow roboczych oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnosc
potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do
budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania strat
energii.

Przewody - W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane
przewody z materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej
odpornosci na wpltywy atmosferyczne i chemiczne. Stosowac nalezy przewody typu
AFL-6 o przekrojach 70mm?, spetniajace wymagania ZN-94/MP-13-K2108, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

Odgromniki - Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o
napieciu roboczym 0,5 kV i znamionowym pradzie wytadowczym 5 kA PN-IEC99-
4:1993. Dla przewoddw samonos$nych nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ typu GXO
0,5/5, BOP-R 0,5/5.

Uziomy - Do wykonywania uziomdéw pretowych nalezy stosowal prety stalowe
miedziowane ¢ 16 wg. PN-75/H-93200. Do wykonywania uzioméw powierzchniowych
stosowac bednarke stalowg ocynkowang wg PN-76/H-92325.

Ogodélne wymagania dotyczace =zastosowanych materiatdbw podano w dokumentacji
projektowej.

Wykaz podstawowych materiatdéw.

Linia napowietrzna SN-15kV

a)
b)
c)
d)

e)

stupy betonowe typu ZN, BSW, E o wysokosci i wytrzymatosci podanej na planach
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

izolatory petnopniowe stojace LWP, wiszace LP, kompozytowe SDI 90.280
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

przewdd AFL-6 1x70mm?, AFL-6 1x50mm?, AFL-6 1x35mm?,
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

poprzeczniki, konstrukcje linii napowietrznej,
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

ograniczniki przepie¢ dla linie napowietrznych z przewodami gotymi i izolowanymi,
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od

takich wytworcow i producentéow, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 14

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.5

3.5.1

3.5.2

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla
robot.

Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okres$lonym przez Inzyniera budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrédta Swiatta, oprawy
oSwietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i
suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozycji lezacej.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkdw w kregach. Bebny powinny by¢ utozone na krawedziach
tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy skltadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Przy skfadowaniu materiatdw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN i NARZEDZI.

0godlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi zostaly zawarte w czesci
ogodlnej ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7 pkt.3.

Sprzet, maszyny i narzedzia niezbedne do wykonania roboét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujq
wilasciwg realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji elektrycznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

— koparki przedsiebierna o pojemnosci tyzki min 0,25m? - do robét budowlanych,
— urzadzenia wiertniczego /$wider/ - do robdt budowlanych,

- Zurawia - dzwigu samojezdnego,

— samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego - podnosnika z platforma, koszem, balkonem,
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— przyczepy dtuzycowej,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— spawarki transformatorowej,
- agregat pradotworczy 230/400V,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— urzadzenia przeciskowego (ze sterowaniem)
- do robdt wykonczeniowych: standardowego zestawu elektronarzedzi.
- do robdét montazowych zestawu specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.6 TRANSPORT

3.6.1 0Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w czesci ogolnej ST
~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt.4.

3.6.2 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu,
ktéore nie wptywaj a niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwad
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy niniejszych instalacji elektrycznych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $srodkéw transportu:

— koparki przedsiebierna o pojemnosci tyzki min 0,25m? - do robét budowlanych,
— urzadzenia wiertniczego /$wider/ - do robdt budowlanych,

- dzwigu samojezdnego,

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materialy i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzgdzen na stanowisko montazu, bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

3.7 WYKONYWANIE ROBOT

3.7.1 0Ogodlne zasady i warunki wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly zawarte w czesci
ogolnej ST ,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7 pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
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3.7.2

3.7.3

3.7.4

dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét1
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa instalacji elektrycznych i os$wietleniowych winna by¢ realizowana w
nastepujacej kolejnosci:

— geodezyjne wytyczenie tras linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji stupdw, stupow oswietleniowych, latarm, ztacz
kablowych, szafek energetycznych,

— roboty ziemne,

— utozenie rur,

— ustawienie fundamentéw: stupéw,

— ufozenie uziomoéw powierzchniowych,

- montaz i stawianie stupéw,

— montaz przewoddw w liniach napowietrznych,

- montaz osprzetu i podtaczenie przewoddw, kabli, uziomow,

- préby montazowe,

— zasypanie rowow,

— niwelacja terenu i odtworzenie nawierzchni.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacje powykonawczg, projekty organizacji robét sporzadzi Wykonawca na
wlasny koszt. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz
punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Nadzor autorski.

Nadzor Autorski obejmuje: stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce lub
Inspektora.

Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego
itp. przy terenie Budowy, w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot.
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3.7.5

3.7.6

3.7.7

W przypadku gdy wymagany jest projekt organizacji ruchu Wykonawca17
sporzadzi go na wiasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w
tym: ogrodzenia, porecze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene za
przedmiot umowy.

Roboty przygotowawcze

Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot, powiadamiajac inwestora,
inspektora nadzoru, wtascicieli gruntéow, wszystkie instytucje opiniujace i uzgadniajgce
projekt a takze posiadajgace swoje urzadzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestnikéw
procesu budowlanego wymaganych przez prawo budowlane.

Ustali¢ z wtadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu
ograniczenia strat i zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc
sktadowania materiatow, niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz
zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow.

Przedstawi¢ w odpowiedniej komdrce wydziatu komunikacji, szkic lub jesli to bedzie
wymagane - projekt organizacji ruchu drogowego podczas prowadzenia praz w obrebie
pasa drogowego.

Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w odpowiednim Zaktadzie
Energetycznym (lub w Rejonie Energetycznym),

Przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowa¢ nadzor inwestorski (Inspektor
Nadzoru - Inzynier budowy); przygotowaé¢ miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci
wymagajace wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie
stuzby geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupdw, latamn
os$wietleniowych i szafek energetycznych.

Za zgoda Inspektora Nadzoru trasowanie powyzsze moze przeprowadzic¢
przedsiebiorstwo wykonawcze majace uprawnionego geodete.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

— warunkow geologiczno-wodnych,

— uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju warunkow gruntowych. Ich
ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiadac
wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywaé w sposdb nie powodujacy naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii napowietrznej i kablowej, z
wykopaniem i zasypaniem wykopdw tego samego dnia, chyba Ze teren wykopdw bedzie
ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci.

Ponadto nalezy:

+ roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robét oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi
Normami

+ Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypdw, aby powierzchni
gruntu nada¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie

+ wykopy winny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robét,
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3.7.8

3.7.9

+ prace ziemnie, wykopy wykonywaé¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez
stuzbe geodezyjng i wskazaniu pofozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robdt,

+ wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robét.

+ zasypanie wykopdéw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

+ niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem
e dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

Roboty demontazowe.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu instalacji elektrycznych - linii w
taki sposob , aby elementy linii demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w
stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Kierownika
Projektu i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegodlnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji
bez demontazu o ile uzyska na to zgode Kierownika Projektu. Wszelkie wykopy zwigzane z
demontazem stupdéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20cm
wyrownane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu, Wtascicielowi instalacji -
linii, ktéry odbioru dokonuje na Terenie Budowy.

Montaz linii.

Podstawe wytyczenia trasy instalacji elektrycznych - |linii stanowi Dokumentacja
Projektowa. Trase okreslong w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie
przed przystgpieniem do budowy.

3.7.10 Montaz stupdw.

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykéw elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste,
bez lodu i innych podobnych zanieczyszczen.

Podczas montazu, Wykonawca powinien zadba¢, aby nie wystapito odksztatcenie lub
zniszczenie poszczegdlnych elementow. Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢
warstwg smaru charakteryzujacego sie duzg wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajacego
smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie
krotszy niz 18 miesiecy. Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢
dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozjg. W
miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie rdéznych metali, nalezy zastosowac Srodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy tak ustawia¢ aby wneka
znajdowata sie od strony chodnika a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 30 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. W przypadku montowania stupéw betonowych lub strunobetonowych
nalezy montowaé je na podtozu wyrdownanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od
warunkéw pracy i rodzaju , stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢é w belki
ustojowe. Potgczenia stalowe elementdow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg
przez malowanie lakierem asfaltowym i spetnia¢ wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-
01813.

Posadowienie stupow powinno by¢ zabezpieczone przed korozja do wysokosci co
najmniej 0,2m nad poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatajgcego korozyjnie. Beton
nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym spetniajacym wymagania normy BN-78/6114-
32[7].Nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania stupow wzdtuz osi linii i jej statych
punktow zachowujac podane nizej tolerancje.

Tolerancje moga by¢ stosowane pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych
rozpietosci i zatomadw linii:
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— przesuniecie wzdtuz trasy linii stupa nie moze spowodowal przekroczenia
rozpietosci krytycznej przesta - zaleca sie by rdznica diugosci sgsiadujgcych przeset
nie przekroczyta 20% przesta dtuzszego,

- stupy narozne, krancowe, powinny by¢ ustawione w miejscach okreslonych
Dokumentacjg Projektowq, kat zatomu osi linii powinien spetnia¢é warunki okreslone
Dokumentacjg Projektowa.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ wymagania:

- stupy powinny stac pionowo, z tym, ze dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa, w
kazdym kierunku od osi pionowej moze by¢ : r < 2h/300 gdzie h - nadziemna
wysokos¢ stupa,

- stupy powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby poprzecznik stupa naroznego
pokrywat sie z dwusieczna kata zatomu linii, tolerancja odchylenia konca pop
rzecznika wynosita: t<b/50 gdzie b- dtugos$¢ poprzecznika od osi pionowej stupa

Na stupach nalezy umiesci¢c w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 - 2m nad
ziemia tablice ostrzegawcze wg normy PN-74/E-08501[8].

Stawianie stupdw powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.

3.7.11 Montaz przewodow.

Rozwijanie i montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodow zaleca sie stosowac urzgdzenia
wciggarkowo - hamujace.

W czasie budowy nalezy przestrzegac zasad :

- powierzchnie stykéw przewoddw przewodzacych prad musza by¢ dobrze
0Cczyszczone,

- powierzchnie styku powinny by¢ duze,

— nalezy stosowac wilasciwy osprzet tgczeniowy,

— pofaczenia muszg by¢ mocne,

- potaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowg a w ziemi
lakierem bitumicznym i tasmami

Przed rozpoczeciem naprezania przewoddw stupy oporowe nalezy zabezpieczyc
odciggami przed uszkodzeniem Iub zaplanowa¢ taka kolejno$¢ naprezania ,aby
uniemozliwi¢ przekroczenie 2/3 catkowitego jednostronnego naciqgu przewodoéw.
Naprezenie i regulacje zwisow nalezy rozpoczynac od przewoddw potozonych najwyzej i w
ten sposob, aby wywotac jak najmniejsze sity skrecajace stupy. Na stupach z odciggowym
zawieszeniem nalezy unikac zbednego przecinania przewodéw w mostkach.

W przypadku pojedynczego =zawieszenia odciaggowego przewodéw (0°) na
izolatorach stojacych montaz nalezy wykonac :

- przewdd nalezy zamocowac za pomocg petli natozonej na szyjke izolatora réwnej 2
$rednicom gtéwki izolatora,

- nad izolatorem nalezy wykona¢ mostek jako potaczenie koncéw przewoddw obu sekcji
za pomocgq ztaczki

W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewoddw na izolatorach
stojgcych (00) przewdd nalezy zawiesi¢ na izolatorze od strony stupa i przymocowac za
pomocg uchwytow przelotowych lub za pomocg objemki.

W przypadku pojedynczego zawieszenia (00; 10) na stupie naroznym przewodd
usytuowac tak, aby naciskat na izolator.

W przypadku zawieszenia bezpiecznego na jednym izolatorze (10) na stupie
przelotowym przewdd nalezy usytuowaé na izolatorze po stronie zewnetrznej a przewdd
zabezpieczajacy po stronie wewnetrznej.
taczenie przewodow powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

— w przesle nie powinno by¢ wiecej niz jedno potaczenie na kazdym przewodzie ,
- potaczenie przewoddw nalezy wykonywac za pomocg ztgczek przewidzianych do danego
typu i przekroju przewoddw oraz napiecia linii.

3.7.12 Montaz osprzetu.

Poprzeczniki i trzony izolatorow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z normg PN-74/E-04500[9].

Izolatory na napiecie do 15kV montuje sie w zasadzie na stupie lezacym Typy
izolatoréw mozna zmieni¢ jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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Zainstalowane na konstrukcji izolatory powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- powierzchnia izolatora powinna by¢ czysta,
- izolatory szpulowe mogq ulec pochyleniu, sworzen powinien by¢ zabezpieczony
zawleczka,

3.7.13 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu
B10. Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni,
do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Montaz fundamentow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdrnej powierzchni. Zasypywanie
fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.

3.7.14 Montaz instalacji przeciwprzepieciowej.

Stupy powinny by¢ przystosowane do podigczenia statej instalacji uziemiajacej oraz
wyposazone w odpowiedni zacisk do przylaczenia uziemienia czy uziemien przenosnych.
Widoczne czesci uziemien powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i oznaczone. Przed
zasypaniem uziomow nalezy sporzadzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. W celu
ochrony kabli, opraw, urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe.

Odgromniki zaworowe nalezy:

— Instalowac na trasie linii napowietrznej n/N co 500m, na koncach linii napowietrznych
n/N oraz w miejscach przytgczenia do linii kablowej.

- montowac¢ na konstrukcji stupa pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie
przekraczajacym trzech stopni,

— ustawi¢ bezposrednio na uziemionej konstrukcji stupa i taczy¢ zacisk uziomowy
podstawy dolnego cztonu z uziomem.

Uziemienie odgromnikéw w liniach napowietrznych NN nalezy wykonac¢ jako
wspoélne z uziemieniem przewodu neutralnego. W przypadku zerowania odgromniki
zaworowe powinny chroni¢ kazdy przewdd skrajny. Ochrone odgromowa nalezy wykonac
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 1969r[14].

Uziomy nalezy wykonac z pretdw i ksztattownikéw ocynkowanych. Wykopy zasypac
gruntem zageszczanym warstwami co 20cm. Stopien zageszczania gruntu jak dla stupow.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie. Uziemienie ochronne
nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.90r [13].

3.7.15 Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé,

przestrzegajqc:

s+ wytaczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne na ktorych ma by¢
wykonywana praca, ktore sie krzyzujg lub ktére pozostajg w poblizu.

+ miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.
prace ziemne, wykopy wykonywac¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk / trasy przez
stuzbe geodezyjng i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

+ wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
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analizacyjne, powinno bycC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

+ prace na wysokosci winni wykonywacé pracownicy posiadajacy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i sSrodki zabezpieczajace przed upadkiem.

+ ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia, lub zycia ludzkiego.

+ opracowac organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robot na skrzyzowaniu z
drogami, lub w jej pasie.

+ Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

+ zZurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktére mogq zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych
linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

3.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1

3.8.2

0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

0Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot zostaly zawarte w czesci ogolinej
ST ,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7 pkt.6.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci (PZJ).

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b/ czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj badan i pomiaréow, wykaz oséb z
odpowiednimi uprawnieniami)

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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3.8.3

3.8.4

3.8.5

Kontrola i zasady kontroli jakosci i robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano - montazowych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego i
Inspektora. Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki Zamawiajgcemu. Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej
jakosci wykonywanych robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci wykonania powinna réwniez obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych
warunkéw srodowiskowych w jakich pracuja,

- spefnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania, zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera
budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera budowy i Uzytkownika.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Do materiatow, ktérych
badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa:
sprawdzenie lokalizacji szafek energetycznych, stupow oswietleniowych, wymiaréw i
zabezpieczenia $cian wykopu.
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3.8.6

3.8.7

3.8.8

- Wykopy pod fundamenty - sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary23
oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny
by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentow Ilub ustojow,
ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Fundamenty i ustoje - program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i
wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 [29]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw Iub
wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].

Stupy.

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 I B-

03200.

Stupy, po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod katem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- jakosci pofaczen srubowych stupéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Stupy zelbetowe i strunobetonowe - stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji
pracy podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji, kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupédw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukciji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

Zawieszenie przewodow - Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakosc
pofaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci
naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu albo
podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia).
Wartosci tych naprezen dla poszczegoélnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy
przyja¢ z dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o napieciu znamionowym 60 kV i
wyzszym nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia przed skutkami drgan mechanicznych
przewodow (wykonanie petli ttumigcych). Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzic¢
wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujgcymi. Przewody nie powinny
by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy spetnieniu odpowiednich
warunkdéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5].

Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:
sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,
pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

— uziemienia ochronne przed zasypaniem.

W czasie wykonywania robot nalezy wykonac czynnosci :

- sprawdzenie lokalizaciji,

- sprawdzenie jakosci potaczen zamontowanych izolatorow,

- przeprowadzenie kontroli wartosci naprezen zawieszanych przewododw,
- pomiar zwisdw w miejscach kolizji zawieszanych przewoddw,

- pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu potgaczen spawanych.

Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby pomontazowe i sprawdzic:
- pomiary rezystancji uziomow,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
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- prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodow
tej instalaciji,
- prawidtowo$¢ montazu urzadzen.
- sprawdzenie wielkosci zwisow i stanu przewoddw,
- sprawdzenie odlegtosci przewoddw od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektow, z ktérymi
sie linia krzyzuje oraz obiektow bliskich,
- sprawdzenie zasadniczych wymiarow ,stanu i jakosci elementow linii okreslone w
Dokumentacji Projektowej przez producentéw,
— sprawdzenie zgodnosci faz w linii przewidzianej do réwnolegtego taczenia z inng linig,
— pomiary rezystancji instalacji uziemiajacej
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt
oraz sprawdzenie zgodnosci robdét z Dokumentacja Projektowa.
Urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci,
wydane przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robdét oraz badan i
pomiaréw pomontazowych.

3.8.9 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub

e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj 9 wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

3.8.10 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt w formie istotnych informacii,

— uwagi i zalecenia Zamawiajacego

— daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki préob poszczegdlnych elementow
obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do2
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

0godlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot zostaly zawarte w czesci
ogoélnej ST ,,Wymagania ogodlne” kod CPV 45000000-7 pkt.7.

Przedmiar robét:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych
Opracowanie przedmiaru robot winno sie sktadac z:
- Karty tytutowej,
- Spisu dziatdw przedmiaru robadt,
— Tabeli przedmiaru robét.

Karta tytutowa

Karta tytutowa powinna zawierac :

- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

— Date opracowania

Spis dziatdéw przedmiaru robdét

Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. W
przypadku robdét budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

Tabela przedmiaru robét

Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robot
tymczasowych - robdt, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych, z wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do
ich odrebnego rozliczania.

Pozycje przedmiaru robot

Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac¢ nastepujace informacje:

— Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

— Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
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— Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

- Tlo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilosci jednostek miary podane w
przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéow w dokumentacii
projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.9.7 Obmiar robot

Obmiar robét powinien by¢ opracowany wedlug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z
Inzynierem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnac
z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.
Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii elektroenergetycznej napowietrznej, kablowej, oswietleniowej,

- [szt.; kpl.] - dla stupow, latarm, opraw, elementéw oswietleniowych, ztacz i szafek
energetycznych,

— [m?] - dla robét ziemnych.

3.9.8 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- zgtoszenie w Wydziale Architektury zamierzenia robdt i uzyskanie akceptacji,
— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

3.9.9 Przechowywanie dokumenty budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.9.10 Uwagi dodatkowe.

W specyfikacji technicznej szczegdétowej dla robdt montazowych budowy linii
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢
inne szczegbétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt. W szczegdlnosci
mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robét np. 1km linii.

3.10 ODBIOR ROBOT

3.10.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaly zawarte w czesci ogélnej ST
~Wymagania ogéine” kod CPV 45000000-7 pkt.8.
Odbioru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

3.10.2 Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:
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a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy
c) odbiér koncowy
d) odbiér pogwarancyjny

3.10.3 Odbidr robdét zanikajacych

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

— utozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych
zapasow kabla),

— wykonanie oston na kablach,

— wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy oswietleniowe,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke
geodezyjna i zgtoszenie powykonawcze do ZUD-u.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciqgu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy odbiera na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng robdt i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

3.10.4 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt,
obiektu lub budowli. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

3.10.5 Odbidr koncowy

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentdéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robdét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protokdét odbioru robdét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

— Dziennik budowy - oryginat i kopie;

— rysunki i dokumentacje na wykonanie robdét sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robédt i elementow wiascicielom urzadzen,

— obmiar robot (jesli wymagany);

— wyniki pomiaréw kontrolnych;

- atesty jakosciowe wybudowanych materiatéw;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen;

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;

— protokoty préb i badan;

- protokoty odbioru robot zanikajacych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. .

- rozliczenie z demontaSu (jesli jest);

- wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentacji
techniczno - ruchowych;

— wykaz przekazywanych kluczy;

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

- ewentualng ocene robot wydang przez Zakiad Energetyczny

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

3.10.6 Przekazanie instalacji do eksploatacii.

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru,
przedstawiciela Inwestora lub Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji,
Wykonawca powinien:

- zapoznac sie z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacji;

- w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen
powinny zapewni¢ prawidlowg reakcje na zaktocenia i odstepstwa od warunkéw
normalnych.

Instalacje mozna uznac¢ za uruchomiong gdy:

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo;

— sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji
do eksploatacii.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjetg do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza
zgodnos$¢ parametrow technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdtowymi i Polskimi
Normami. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
kazda instalacja w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdotowym ogledzinom i probom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb, powinni otrzymacd i
zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych.

Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami. W czasie prob nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego
wyposazenia.
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3.11 PODSTAWA PLATNOSCI

3.11.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w czesci ogélnej ST
~Wymagania ogéine” kod CPV 45000000-7 pkt.9.

3.11.2 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych wyrobow i
materiatdw oraz jakosci wykonywanych robdét na podstawie wynikdw pomiaréow i badan
kontrolnych.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

3.11.3 Szczegotowe warunki ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Ptatno$¢ za wykonane roboty montazowe linii i instalacji elektroenergetycznych
przyjmowac zawsze zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan kontrolnych.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Cena jednostkowa bedzie zawierac:

— robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w skitad ktorych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy,

— optaty za dzierzawe placow i bocznic,

— ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty
ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m ( jesli taka koniecznosé
wystepuje ),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robadt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposodb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonywania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
( szczegdtowej ) SST robdt w zakresie instalacji oraz montazu linii elektroenergetycznych i
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

3.12 PRZEPISY ZWIAZANE

3.12.1NORMY

1) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4) PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.

5) PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

6) PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

7) PN-91/E-06400.03 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet stacji wysokiego napiecia
z przewodami rurowymi.

8) PN-E-04700 : 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

9) PN-E-04700 : 1998/Az1 : 2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (
Zmiana Azl ).

10)PN-EN 50183 : 2002 ( U ) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gote ze stopu
aluminium zawierajacego magnez i krzem.

11)PN-EN 50341-1 : 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 KV. Czes$¢ 1. Wymagania ogolne. Specyfikacje wspodlne.

12)PN-EN 50341-2 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 KV. Czes$¢ 2. Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

13)PN-EN 50341-3 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 KV. Cze$¢ 3. Zbiér normatywnych warunkéw krajowych.

14)PN-EN 50423-1 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 KV do 45 KV wiacznie. Cze$¢ 1 Wymagania ogolne. Specyfikacje wspodlne.

15)PN-EN 50423-2 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 KV do 45 KV wigcznie. Cze$¢ 2. Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

16)PN-EN 50423-3 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 KV do 45 KV wiacznie. Cze$¢ 3. Zbiér normatywnych warunkéw krajowych.

17)PN-EN 60298 : 2000 ( U ) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 KV do 52 KV wiacznie.

18)PN-EN 60298 : 2000/A11 : 2002 ( U ) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 KV do 52 KV wigcznie ( Zmiana A1l ).

19)PN-EN 60439-1 : 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1 : Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

20)PN-EN 60439-2 : 2003/A1 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1
: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu ( Zmiana A11 ).

21)PN-EN 60439-2 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2 : Wymagania
dotyczace przewodow szynowych.

22)PN-EN 60439-3 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 3 : Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do zainstalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.
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23)PN-EN 60439-4 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4 :
Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do zainstalowania na terenie budow (
ACS).

24)PN-EN 60439-5 : 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 5 : Wymagania
szczegotowe dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do zainstalowania w
miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe ( CDCs ) do rozdziatu energii
w sieciach.

25)PN-EN 60598-1 : 2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

26)PN-EN 60598-1 : 2005 ( U ) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdine i badania.

27)PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 ( U ) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogodlne i
badania ( Zmiana Al11 ).

28)PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (
Zmiana Al1).

29)PN-EN 60598-1 : 2001/A12 : 2003 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (
Zmiana A12 ).

30)PN-EN 60598-1 : 2001/Ap1 : 2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

31)PN-EN 60598-1 : 2001/Ap2 : 2005 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

32)PN-EN 60598-2-3 : 2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy
os$wietleniowe drogowe i uliczne.

33)PN-EN 61284 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu.

34)PN-EN 61773 : 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badania fundamentéw
konstrukcji wsporczych.

35)PN-EN 61854 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace odstepnikdw.

36)PN-EN 61897 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace ttumikéw drgan eolskich, typu Stockbridge.

37)PN-EN 62271-200 : 2005 ( U ) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czes$¢ 200 : Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 KV do 52 KV wiacznie.

38)PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

39)PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

40)PN-IEC 1089 : 1994 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych.

41)PN-IEC 1089 : 1994/Apl : 1999 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii
napowietrznych.

42)PN-IEC 1089 : 1994/Apl : 2000 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii
napowietrznych ( Zmiana Al ).

43)PN-IEC 60050-466 : 2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 466 :
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

44)PN-IEC 60050-466 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

45)PN-IEC 60466 : 2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w osftonach izolacyjnych na
napiecia znamionowe wyzsze niz 1 KV do 38 KV wigcznie.

46)PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym

47)PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

48)PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne:

49)PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

50)PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

51)PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen:

52)PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taqczeniowymi

53)PN-91/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.

54)PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

55)PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji.

56)PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

57)PN-E-05100-1/1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,

58)N SEP-E-003 / 2003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
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59)PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

60)N SEP-E-004 / 2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

61)N SEP-E-001 / 2003 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.

62)PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogolne wymagania i badania.

63)PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.

64)PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

65)PN-83/E-0610 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. 0goélne
wymagania badania

66)PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréw do
warunkoéw zabrudzeniowych.

67)PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

68)PN-88/E-06313 Dobdr izolatoréow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej.

69)PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

70)PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

71)PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

72)PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.

73)PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

74)PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe
0 napieciu znamionowym do 1000 V.

75)PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojace
szklane o napigciu znamionowym do 1000 V.

76)PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce pionowe typu LWP.

77)PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszace
pionowe typu LP 60.

78)PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.

79)PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

80)PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

81)PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

82)PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

83)PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

84)PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd.
IV z 1997r.

85)PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na  napiecie znamionowe nie  przekraczajace  6/6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.

86)PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

87)PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

88)PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco przewodowe ogdlnego
zastosowania.

89)PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

90)PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

91)PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

92)PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

93)PN-88/B-06250 Beton zwykty.

94)PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

95)PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

96)PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

97)PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
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98)PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

99)BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

100) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

101) BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

102) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. _

103) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

3.12.2INNE DOKUMENTY I PRZEPISY

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych ( cze$¢ V ).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie II, OWEOB
Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Kod CPV 453111200.

Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

3.12.3USTAWY

1)
2)

3)
4)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami ).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

3.12.4ROZPORZADZENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz 664 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z pdzn.
zmiznami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowania CE ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 195, poz 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. z 1990 r. Nr 81).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. ( Dz.U. z 1972 Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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10)Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
80/99

11)Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadac
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

12)Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robot. PBE Elbud Krakdw.

13)Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
pokry¢ malarskich KOR-3A.

14)Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studidw i Projektow Energetycznych
Energoprojekt - Poznan lub Krakéw.

15)Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt
Poznan, Elprojekt Poznan

16)Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli

17)Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki
oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.

18)Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanomontazowych i rozbidrkowych.

19)Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r.

20)Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporzadzenie MTIiGM z dn. 2.03.99 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

21)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano - montazowych, Czes$¢ V ,Instalacje
elektryczne”.

22),Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Linie
napowietrzne $redniego napiecia (Tom 3),

23),Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Linie
kablowe $redniego napiecia (Tom 4),

24),Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Stacje
transformatorowe SN/nN (Tom 5),

25),Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia (Tom 6),

26),Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.” - Uktady
pomiarowe energii elektrycznej (Tom 7),



