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SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  I  PIĘTRA   W  STAROSTWIE POWIATOWYM   W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM

1 REMONT  POKOJU  NR  201  (WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY) 1 47
1.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 1 9
1.2 Schowanie  wewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  pod  tynk  (obieg  czynnika  chłodzącego  +  odprowa-

dzenie  skroplin  +  zasilanie  230 [V])  oraz  okablowania  strukturalnego)
10 24

1.3 Wymiana  podłogi 25 37
1.4 Malowanie  ścian  i  sufitów 38 41
1.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 42 47

2 REMONT  POKOJU  NR  202  (sekretariat  Sekretarza  i  biura  Rady) 48 96
2.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 48 56
2.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji 57 70
2.3 Malowanie  ścian  i  sufitu 71 77
2.4 Wymiana  podłogi 78 90
2.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 91 96

3 REMONT  POKOJU  NR  202a  (biuro  Sekretarza) 97 136
3.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 97 106
3.2 Malowanie  ścian  i  sufitów 107 113
3.3 Wymiana  podłogi 114 126
3.4 Wymiana  stolarki  drzwiowej 127 129
3.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 130 136

4 REMONT  POKOJU  NR  202b  (biuro  Rady  Powiatu) 137 186
4.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 137 145
4.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji 146 160
4.3 Malowanie  ścian  i  sufitu 161 164
4.4 Wymiana  podłogi 165 177
4.5 Wymiana  stolarki  drzwiowej 178 180
4.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 181 186

5 REMONT  POKOJU  NR  203  (Wydział  Organizacyjny  na  końcu  korytarza) 187 234
5.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 187 196
5.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji 197 212
5.3 Wymiana  podłogi 213 222
5.4 Malowanie  ścian  i  sufitów 223 228
5.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 229 234

6 REMONT  POKOJU  NR  204  (Sala  Lipskiego) 235 307
6.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 235 242
6.2 Zmiana  podłączenia  grzejników  c.o. 243 258
6.3 Wymiana  okien 259 268
6.4 Nakładany  parapet 269 272
6.5 Wymiana  podłogi 273 291
6.6 Ościeżnica  regulowana 292 293
6.7 Malowanie  ścian  i  sufitów 294 300
6.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 301 307

7 REMONT  POKOJU  NR  205  (Sekretariat  Starosty) 308 391
7.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 308 315
7.2 Wymiana  okien 316 325
7.3 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji 326 335
7.4 Wymiana  klimatyzaji 336 338
7.5 Wymiana  grzejników  c.o. 339 358
7.6 Wymiana  podłogi 359 379
7.7 Malowanie  ścian  i  sufitu 380 384
7.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 385 391

8 REMONT  POKOJU  NR  205a  (biuro  Starosty) 392 492
8.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 392 399
8.2 INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA  230  [V] 400 412
8.3 Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacji 413 421
8.4 Wymiana  okien 422 431
8.5 Wymiana  grzejników  c.o. 432 451
8.6 Nakładka  na  parapet 452 455
8.7 Wymiana  podłogi 456 474
8.8 Sufit  podwieszony  g-k 475 476
8.9 Malowanie  ścian  i  sufitów 477 481

8.10 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ 482 484
8.11 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 485 492

9 REMONT  POKOJU  NR  205b  (biuro  wic-e Starosty) 493 553
9.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu 493 501
9.2 Wymiana  okien 502 511
9.3 Wymiana  grzejników  c.o. 512 531
9.4 Malowanie  ścian  i  sufitów 532 542
9.5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ 543 545
9.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania 546 553
10 REMONT  ZAPLECZA  KUCHENNEGO  (POMIESZCZENIE  SOCJALNE) 554 590

10.1 Prace  przygotowawcze 554 555
10.2 Wymiana  glazury  na  posadzce  i  ścianie  (na  ścianie  glazura  w  części  zlewozmywakowej) 556 570
10.3 Wyprawki  +  malowanie  ścian  i  sufitu 571 578
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SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
10.4 Malowanie  drzwi 579 582
10.5 Likwidacja  filara  przy  zlewozmywaku 583 590

11 ROBOTY  MALARSKIE  KORYTARZA  I  POCZEKALNI 591 601
11.1 Przygotowanie  pomieszczeń  do  remontu 591 596
11.2 Malowanie  ścian  i  sufitów 597 601
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SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  I  PIĘTRA   W  STAROSTWIE POWIATOWYM   W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM

1 45400000-1 REMONT  POKOJU  NR  201  (WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY)
1.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
2

d.1.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

3
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,28*5,35*1 m2 17,548
RAZEM 17,548

4
d.1.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  monitor)
od  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Schowanie  wewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  pod  tynk  (obieg  czynnika  chłodzącego  +  odprowadze-
nie  skroplin  +  zasilanie  230 [V])  oraz  okablowania  strukturalnego)

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

(0,20+0,30+0,20+(5,35-1,30))*1 m 4,750
0,5*1<korytarz> m 0,500

RAZEM 5,250
11

d.1.2
KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,1)*1 m 2,600
0,45*<korytarz>

RAZEM 2,600
12

d.1.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<okablowanie
strukturalne>

m

(3,28+3,0+5,35)*1 m 11,630
RAZEM 11,630

13
d.1.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.10 m 5,250
poz.11 m 2,600
poz.12 m 11,630

RAZEM 19,480
14

d.1.2
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.13*0,12*0,03 m3 0,070

RAZEM 0,070
15

d.1.2
KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000
4<okablowanie  strukturalne> szt. 4,000

RAZEM 7,000
16

d.1.2
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) w
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(0,20+0,30+0,20+(5,35-1,30))*2*1<R35> m 9,500
RAZEM 9,500

17
d.1.2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.16*2*3,14*0,03*1 m2 1,790
RAZEM 1,790

18
d.1.2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(5,35-1,30)+(3,0-0,3-0,1)*1<odprowadzenie  skroplin> m 6,650
(0,5+0,4)*1<korytarz> m 0,900
 

RAZEM 7,550
19

d.1.2
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  podłączenie  kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okab-
lowanie  strukturalne>

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.2

KNR AT-21
0109-01 ana-
logia

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.20 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1.2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.22 szt. 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1.2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.23 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

1.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
25

d.1.3
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

26
d.1.3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.3

19,80 Rozebranie posadzek m2

3,28*5,35*1<201> m2 17,548
RAZEM 17,548
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29

d.1.3
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.28*0,01*1,6 t 0,281
RAZEM 0,281

30
d.1.3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.30 kurs 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.29 t 0,281
RAZEM 0,281

33
d.1.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.28 m2 17,548
RAZEM 17,548

34
d.1.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.28 m2 17,548
RAZEM 17,548

35
d.1.3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.28 m2 17,548
RAZEM 17,548

36
d.1.3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.28 m2 17,548
RAZEM 17,548

37
d.1.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.28 m2 17,548
RAZEM 17,548

1.4 45442100-8 Malowanie  ścian  i  sufitów
38

d.1.4
KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(3,28+5,35)*2*3,00*1<ściany  201> m2 51,780
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
3,28*5,35*1<sufit  201> m2 17,548
 

RAZEM 60,766
39

d.1.4
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,28*5,35*1<sufit  201> m2 17,548
RAZEM 17,548

40
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(3,28+5,35)*2*3,00*1<ściany  201> m2 51,780
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 43,218
41

d.1.4
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
42

d.1.5
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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43

d.1.5
KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

44
d.1.5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3,28*2,08*1 m2 6,822
RAZEM 6,822

45
d.1.5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

3,28*5,35*1 m2 17,548
RAZEM 17,548

46
d.1.5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 REMONT  POKOJU  NR  202  (sekretariat  Sekretarza  i  biura  Rady)
2.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
48

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
49

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

50
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,17*5,35*1 m2 16,960
RAZEM 16,960

51
d.2.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2.1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

2.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
57

d.2.2
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

(3,17+5,35)*1 m 8,520
RAZEM 8,520

58
d.2.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,1)*1 m 2,600
RAZEM 2,600

59
d.2.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.57 m 8,520
poz.58 m 2,600
poz._275 m 0,000

RAZEM 11,120
60

d.2.2
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.59*0,12*0,03 m3 0,040
RAZEM 0,040

61
d.2.2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000

RAZEM 3,000
62

d.2.2
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(3,17+5,35+3,0)*2*1<R35> m 23,040
RAZEM 23,040

63
d.2.2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.62*2*3,14*0,03*1 m2 4,341
RAZEM 4,341

64
d.2.2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(3,17+5,35+3,0)*1<odprowadzenie  skroplin> m 11,520
 

RAZEM 11,520
65

d.2.2
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne> szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.2.2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.66 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.2.2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.2.2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.68 szt. 5,000
RAZEM 5,000

70
d.2.2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.69 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

2.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
71

d.2.3
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
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RAZEM 0,006

72
d.2.3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.3

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(3,17+5,35)*2*3,00*1<ściany  202> m2 51,120
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
3,28*5,35*1<sufit  202> m2 17,548
 

RAZEM 60,106
75

d.2.3
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,17*5,35*1<sufit  202> m2 16,960
RAZEM 16,960

76
d.2.3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(3,17+5,35)*2*3,00*1<ściany  202> m2 51,120
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 42,558
77

d.2.3
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
78

d.2.4
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

79
d.2.4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2.4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.4

19,80 Rozebranie posadzek m2

3,17*5,35*1<201> m2 16,960
RAZEM 16,960

82
d.2.4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.81*0,01*1,6 t 0,271
RAZEM 0,271

83
d.2.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.83 kurs 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.82 t 0,271
RAZEM 0,271
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86

d.2.4
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.81 m2 16,960
RAZEM 16,960

87
d.2.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.81 m2 16,960
RAZEM 16,960

88
d.2.4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.81 m2 16,960
RAZEM 16,960

89
d.2.4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.81 m2 16,960
RAZEM 16,960

90
d.2.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.81 m2 16,960
RAZEM 16,960

2.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
91

d.2.5
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.2.5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

93
d.2.5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3,17*2,08*1 m2 6,594
RAZEM 6,594

94
d.2.5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

3,17*5,35*1 m2 16,960
RAZEM 16,960

95
d.2.5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.2.5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 REMONT  POKOJU  NR  202a  (biuro  Sekretarza)
3.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
97

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
98

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

99
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,45*5,35*1 m2 18,458
RAZEM 18,458

100
d.3.1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2

3,45*3,0*1 m2 10,350
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RAZEM 10,350

101
d.3.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.3.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.3.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacynych  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.3.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.3.1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.3.1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Malowanie  ścian  i  sufitów
107

d.3.2
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*2<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,012
RAZEM 0,012

108
d.3.2

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.3.2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.3.2

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(3,45+5,35)*2*3,00*1<ściany  202> m2 52,800
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
3,45*5,35*1<sufit  202> m2 18,458
 

RAZEM 62,696
111

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,45*5,35*1<sufit  202> m2 18,458
RAZEM 18,458

112
d.3.2

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(3,45+5,35)*2*3,00*1<ściany  202> m2 52,800
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 44,238
113

d.3.2
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

3.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
114

d.3.3
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

115
d.3.3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.3.3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.3.3

19,80 Rozebranie posadzek m2

3,45*5,35*1<201> m2 18,458
RAZEM 18,458

118
d.3.3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.117*0,01*1,6 t 0,295
RAZEM 0,295

119
d.3.3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

120
d.3.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.119 kurs 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3.3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.118 t 0,295
RAZEM 0,295

122
d.3.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.117 m2 18,458
RAZEM 18,458

123
d.3.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.117 m2 18,458
RAZEM 18,458

124
d.3.3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.117 m2 18,458
RAZEM 18,458

125
d.3.3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.117 m2 18,458
RAZEM 18,458

126
d.3.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.117 m2 18,458
RAZEM 18,458

3.4 Wymiana  stolarki  drzwiowej
127

d.3.4
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2,  demontaż
skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt.

1<sekretarz> szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.3.4

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regulowane  do  drzwi  bezprzy-
lgowych  fabrycznie  wykończone

m2

(0,1+0,14+0,1)*(2,05+1,0+2,05)*1<ościeżnica  regulowana  do  drzwi  bezprzy-
lgowych>

m2 1,734

RAZEM 1,734
129

d.3.4
KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  skrzydła drzwiowe
płytowe wewnętrzne pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,05*1*1<skrzydło  drzwiowe  bez  przylgowe> m2 1,845
RAZEM 1,845
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3.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
130

d.3.5
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.3.5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

132
d.3.5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3,45*2,08*1 m2 7,176
RAZEM 7,176

133
d.3.5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

3,45*5,35*1 m2 18,458
RAZEM 18,458

134
d.3.5

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  demontażu m2

3,45*3,0*1 m2 10,350
RAZEM 10,350

135
d.3.5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.3.5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 REMONT  POKOJU  NR  202b  (biuro  Rady  Powiatu)
4.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
137

d.4.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
138

d.4.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

139
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

140
d.4.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.4.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.4.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  reprezentacyjnych  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

143
d.4.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
144

d.4.1
KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.4.1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
146

d.4.2
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

(5,35-1,30)*1 m 4,050
RAZEM 4,050

147
d.4.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,1)*1 m 2,600
RAZEM 2,600

148
d.4.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<okablowanie
strukturalne>

m

(4,60)*1 m 4,600
RAZEM 4,600

149
d.4.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.146 m 4,050
poz.147 m 2,600
poz.148 m 4,600

RAZEM 11,250
150

d.4.2
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.149*0,12*0,03 m3 0,041
RAZEM 0,041

151
d.4.2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000

RAZEM 3,000
152

d.4.2
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(poz.146+poz.147)*2*1<R35> m 13,300
RAZEM 13,300

153
d.4.2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.152*2*3,14*0,03*1 m2 2,506
RAZEM 2,506

154
d.4.2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(poz.146+poz.147)*1<odprowadzenie  skroplin> m 6,650
 

RAZEM 6,650
155

d.4.2
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.4.2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne> szt.

1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

157
d.4.2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.156 szt. 3,000
RAZEM 3,000

158
d.4.2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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159

d.4.2
KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.158 szt. 5,000
RAZEM 5,000

160
d.4.2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.159 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

4.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
161

d.4.3
KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(3,60+5,35)*2*3,00*1<ściany  202b> m2 53,700
-3,28*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -6,954
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
3,60*5,35*1<sufit  202b> m2 19,260
 

RAZEM 64,398
162

d.4.3
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,60*5,35*1<sufit  202b> m2 19,260
RAZEM 19,260

163
d.4.3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(3,60+5,35)*2*3,00*1<ściany  202b> m2 53,700
-3,60*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -7,632
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 44,460
164

d.4.3
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
165

d.4.4
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

166
d.4.4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.4.4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

168
d.4.4

19,80 Rozebranie posadzek m2

3,60*5,35*1<201> m2 19,260
RAZEM 19,260

169
d.4.4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.168*0,01*1,6 t 0,308
RAZEM 0,308

170
d.4.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

171
d.4.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.170 kurs 1,000
RAZEM 1,000

172
d.4.4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.169 t 0,308
RAZEM 0,308
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173

d.4.4
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.168 m2 19,260
RAZEM 19,260

174
d.4.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.168 m2 19,260
RAZEM 19,260

175
d.4.4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.168 m2 19,260
RAZEM 19,260

176
d.4.4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.168 m2 19,260
RAZEM 19,260

177
d.4.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.168 m2 19,260
RAZEM 19,260

4.5 Wymiana  stolarki  drzwiowej
178

d.4.5
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2,  demontaż
skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt.

1<rada  powiatu> szt. 1,000
RAZEM 1,000

179
d.4.5

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regulowane  do  drzwi  bezprzy-
lgowych  fabrycznie  wykończone

m2

(0,1+0,14+0,1)*(2,05+1,0+2,05)*1<ościeżnica  regulowana  do  drzwi  bezprzy-
lgowych>

m2 1,734

RAZEM 1,734
180

d.4.5
KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  skrzydła drzwiowe
płytowe wewnętrzne pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,05*1*1<skrzydło  drzwiowe  bez  przylgowe> m2 1,845
RAZEM 1,845

4.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
181

d.4.6
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

182
d.4.6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

183
d.4.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3,60*2,08*1 m2 7,488
RAZEM 7,488

184
d.4.6

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

185
d.4.6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.4.6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 REMONT  POKOJU  NR  203  (Wydział  Organizacyjny  na  końcu  korytarza)
5.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
187

d.5.1
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t
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6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006

RAZEM 0,006
188

d.5.1
KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.5.1

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.5.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
191

d.5.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

192
d.5.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

193
d.5.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.5.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.5.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.5.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
197

d.5.2
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

198
d.5.2

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.5.2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

200
d.5.2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

4,78*1 m 4,780
RAZEM 4,780

201
d.5.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,1)*2 m 5,200
RAZEM 5,200

202
d.5.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<okablowanie
strukturalne>

m
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(3,0+1,90+3,0+4,78+3,0)*1 m 15,680

RAZEM 15,680
203

d.5.2
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.200 m 4,780
poz.201 m 5,200
poz.202 m 15,680

RAZEM 25,660
204

d.5.2
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.203*0,12*0,03 m3 0,092
RAZEM 0,092

205
d.5.2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000

RAZEM 3,000
206

d.5.2
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(poz.200+poz.201)*2*1<R35> m 19,960
RAZEM 19,960

207
d.5.2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.206*2*3,14*0,03*1 m2 3,760
RAZEM 3,760

208
d.5.2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(poz.200+poz.201)*1<odprowadzenie  skroplin> m 9,980
 

RAZEM 9,980
209

d.5.2
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.5.2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

211
d.5.2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.210 szt. 4,000
RAZEM 4,000

212
d.5.2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.211 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

5.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
213

d.5.3
19,80 Rozebranie posadzek m2

4,78*1,90*1<podłoga  203> m2 9,082
RAZEM 9,082

214
d.5.3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.213*0,01*1,6 t 0,145
RAZEM 0,145

215
d.5.3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

216
d.5.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.215 kurs 1,000
RAZEM 1,000

217
d.5.3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.214 t 0,145
RAZEM 0,145
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218

d.5.3
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.213 m2 9,082
RAZEM 9,082

219
d.5.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.213 m2 9,082
RAZEM 9,082

220
d.5.3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.213 m2 9,082
RAZEM 9,082

221
d.5.3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.213 m2 9,082
RAZEM 9,082

222
d.5.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.213 m2 9,082
RAZEM 9,082

5.4 Malowanie  ścian  i  sufitów
223

d.5.4
KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

224
d.5.4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

225
d.5.4

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(4,78+1,90)*2*3,00*1<ściany  203> m2 40,080
-1,90*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -4,028
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
4,78*1,90*1<sufit  203> m2 9,082
 

RAZEM 43,526
226

d.5.4
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

4,78*1,90*1<sufit  203> m2 9,082
RAZEM 9,082

227
d.5.4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(4,78+1,90)*2*3,00*1<ściany  203> m2 40,080
-1,90*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -4,028
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 34,444
228

d.5.4
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
229

d.5.5
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

230
d.5.5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

231
d.5.5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1,90*2,08*1 m2 3,952
RAZEM 3,952

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
232

d.5.5
KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

4,78*1,90*1 m2 9,082
RAZEM 9,082

233
d.5.5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.5.5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 REMONT  POKOJU  NR  204  (Sala  Lipskiego)
6.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
235

d.6.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
236

d.6.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

237
d.6.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

238
d.6.1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2

3,60*3,0*1 m2 10,800
RAZEM 10,800

239
d.6.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

240
d.6.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

241
d.6.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych reprezentacyjnych  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

242
d.6.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.2 45000000-7 Zmiana  podłączenia  grzejników  c.o.
243

d.6.2
KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego  celem  póżniejszego  w  ramach
umowy  ponownego  montażu

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

244
d.6.2

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

6,81*2*1 m 13,620
RAZEM 13,620

245
d.6.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

6,81*2*1 m 13,620
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RAZEM 13,620

246
d.6.2

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

6,81*2*1 m 13,620
RAZEM 13,620

247
d.6.2

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

(0,5+3,50+0,5)*2 m 9,000
RAZEM 9,000

248
d.6.2

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2

(poz.246+poz.247)*2*3,14*0,02 m2 2,841
RAZEM 2,841

249
d.6.2

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

poz.246+poz.247 m 22,620
RAZEM 22,620

250
d.6.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,125*0,05*poz.249 m3 0,141
RAZEM 0,141

251
d.6.2

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

6,81*0,8*1<ściana  za  grzejnikiem  c.o.> m2 5,448
RAZEM 5,448

252
d.6.2

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2

poz.248 m2 2,841
RAZEM 2,841

253
d.6.2

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Ponowny  montaż  -  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 3000 mm  (np.  grzejnik  płytowy  PURMO  C 33  600 x 1600)

szt.

1+1<pod  okno> szt. 2,000
RAZEM 2,000

254
d.6.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

(poz.253)*2*1 szt. 4,000
RAZEM 4,000

255
d.6.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

poz.254/2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

256
d.6.2

KNR INS-
TAL 0309-07
analogia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

poz.255 szt. 2,000
RAZEM 2,000

257
d.6.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.256 urz. 2,000
RAZEM 2,000

258
d.6.2

kalkulacja
indywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 45210000-2 Wymiana  okien
259

d.6.3
KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2

1,20*(5,35+6,81)*1 m2 14,592
RAZEM 14,592

260
d.6.3

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.259*2*1 m2 29,184
RAZEM 29,184

261
d.6.3

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2

5,35*1,0*1 m2 5,350
RAZEM 5,350
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262

d.6.3
KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,08*2,08*3<O1> m2 6,739
0,78*2,08*3<O2> m2 4,867

RAZEM 11,606
263

d.6.3
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

1,08*2,08*3*12/1000<okna  do  utylizacji> t 0,081
0,78*2,08*3*12/1000 t 0,058
 

RAZEM 0,139
264

d.6.3
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

265
d.6.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs

poz.264 kurs 1,000
RAZEM 1,000

266
d.6.3

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t

poz.263 t 0,139
RAZEM 0,139

267
d.6.3

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
<kształt,  podziały  jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych  oknach>

m2

1,08*2,08*3<O1> m2 6,739
0,78*2,08*3<O2> m2 4,867
 

RAZEM 11,606
268

d.6.3
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2

(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+1,08+0,05+0,02+0,01)*3<O1> m2 1,637
(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+0,78+0,05+0,02+0,01)*3<O2> m2 1,241

RAZEM 2,878
6.4 45210000-2 Nakładany  parapet
269

d.6.4
KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

270
d.6.4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

271
d.6.4

KNR-W 4-01
0338-01 ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

0,41*2*1 m 0,820
RAZEM 0,820

272
d.6.4

KNR-W 2-02
0135-02 ana-
logia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości
ponad 1 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.5 45000000-7 Wymiana  podłogi
273

d.6.5
KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne> szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

274
d.6.5

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.273 szt. 5,000
RAZEM 5,000

275
d.6.5

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

276
d.6.5

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
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poz.275 szt. 5,000

RAZEM 5,000
277

d.6.5
KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.276 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

278
d.6.5

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*4<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,024
RAZEM 0,024

279
d.6.5

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

280
d.6.5

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

281
d.6.5

19,80 Rozebranie posadzek m2

6,81*5,35*1<sufit  204> m2 36,434
RAZEM 36,434

282
d.6.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.281*0,01*1,6 t 0,583
RAZEM 0,583

283
d.6.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

284
d.6.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.283 kurs 1,000
RAZEM 1,000

285
d.6.5

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.282 t 0,583
RAZEM 0,583

286
d.6.5

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.281 m2 36,434
RAZEM 36,434

287
d.6.5

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.281 m2 36,434
RAZEM 36,434

288
d.6.5

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.281 m2 36,434
RAZEM 36,434

289
d.6.5

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.281 m2 36,434
RAZEM 36,434

290
d.6.5

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.281 m2 36,434
RAZEM 36,434

291
d.6.5

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  na  styku
podłogi  korytarza  z  wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  pomiesz-
czeniu

m

0,90 m 0,900
RAZEM 0,900

6.6 45210000-2 Ościeżnica  regulowana
292

d.6.6
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0,9*2,01*1<drzwi  do  zaplecza  scenicznego> m2 1,809
RAZEM 1,809
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293

d.6.6
KNNR 2
1104-02 ana-
logia

Montaż ościeżnic drewnianych  regulowanych  (na  całagrubość  muru) m2

(0,1+0,45+0,10)*(2,01+1,0+2,01)*1 m2 3,263
RAZEM 3,263

6.7 Malowanie  ścian  i  sufitów
294

d.6.7
KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*4<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,024
RAZEM 0,024

295
d.6.7

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

296
d.6.7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

297
d.6.7

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(6,81+5,35)*2*3,00*1<ściany  204> m2 72,960
-6,81*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -14,437
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
6,81*5,35*1<sufit  204> m2 36,434
 

RAZEM 93,349
298

d.6.7
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

6,81*5,35*1<sufit  204> m2 36,434
RAZEM 36,434

299
d.6.7

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(6,81+5,35)*2*3,00*1<ściany  204> m2 72,960
-1,90*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -4,028
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 67,324
300

d.6.7
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
301

d.6.8
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu  opraw  LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

302
d.6.8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

303
d.6.8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

6,81*2,08*1 m2 14,165
RAZEM 14,165

304
d.6.8

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

6,81*5,35*1 m2 36,434
RAZEM 36,434

305
d.6.8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  demontażu m2

6,81*3,0*1 m2 20,430
RAZEM 20,430
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306

d.6.8
kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

307
d.6.8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 REMONT  POKOJU  NR  205  (Sekretariat  Starosty)
7.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
308

d.7.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
309

d.7.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

310
d.7.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

311
d.7.1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2

3,60*3,0*1 m2 10,800
RAZEM 10,800

312
d.7.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.7.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

314
d.7.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacyjnych  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

315
d.7.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7.2 Wymiana  okien
316

d.7.2
KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2

1,20*3,36*1 m2 4,032
RAZEM 4,032

317
d.7.2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.316*2*1 m2 8,064
RAZEM 8,064

318
d.7.2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2

3,36*1,0*1 m2 3,360
RAZEM 3,360
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319

d.7.2
KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,08*2,08*2<O1> m2 4,493
0,78*2,08*1<O2> m2 1,622

RAZEM 6,115
320

d.7.2
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

1,08*2,08*2*12/1000<okna  do  utylizacji> t 0,054
0,78*2,08*1*12/1000 t 0,019
 

RAZEM 0,073
321

d.7.2
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

322
d.7.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs

poz.321 kurs 1,000
RAZEM 1,000

323
d.7.2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t

poz.320 t 0,073
RAZEM 0,073

324
d.7.2

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
<kształt,  podziały  jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych  oknach>

m2

1,08*2,08*2<O1> m2 4,493
0,78*2,08*1<O2> m2 1,622
 

RAZEM 6,115
325

d.7.2
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2

(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+1,08+0,05+0,02+0,01)*2<O1> m2 1,091
(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+0,78+0,05+0,02+0,01)*1<O2> m2 0,414

RAZEM 1,505
7.3 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
326

d.7.3
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

0,5*1 m 0,500
RAZEM 0,500

327
d.7.3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,1)*1 m 2,600
RAZEM 2,600

328
d.7.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<okablowanie
strukturalne>

m

(3,36)*1 m 3,360
RAZEM 3,360

329
d.7.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.326 m 0,500
poz.327 m 2,600
poz.328 m 3,360

RAZEM 6,460
330

d.7.3
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.329*0,12*0,03 m3 0,023
RAZEM 0,023

331
d.7.3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000

RAZEM 3,000
332

d.7.3
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(poz.326+poz.327)*2*1<R35> m 6,200
RAZEM 6,200

333
d.7.3

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.332*2*3,14*0,03*1 m2 1,168
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RAZEM 1,168

334
d.7.3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(poz.326+poz.327)*1<odprowadzenie  skroplin> m 3,100
 

RAZEM 3,100
335

d.7.3
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.4 45331000-6 Wymiana  klimatyzaji
336

d.7.4
KNR-W 4-02
0317-06 ana-
logia

Demontaż klimatyzacji  typu  split  (jednistka  wewnętrzna  +  jednostka  ze-
wnetrzna)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

337
d.7.4

kalkulacja
własna

Wywóz  i  utylizacja  zdemontowanej  klimatyzacji  typu  split kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

338
d.7.4

kalkulacja
własna

Dostawa,  montaż, sprawdzenie  instalacji  podtynkowych,  podłączenie,
sprawdzenie  poprawności  funkcjonowania  jednostki  wewnętrznej  i  ze-
wnętrznej  instalacji  klimatyzacji  o  mocy  chłodniczej  min.  3,5  [kW],    po-
ziom  ciśnienia  akustycznego min.  19  [dBA],  max  36  [dBA]  np.  Klimatyza-
tor ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2 R
3,5kW
  lub  inny  równoważny

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.5 Wymiana  grzejników  c.o.
339

d.7.5
KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 15

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

340
d.7.5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

3,36*2*1 m 6,720
RAZEM 6,720

341
d.7.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

8*15/1000*1 t 0,120
poz.340*2,0/1000*1 t 0,013

RAZEM 0,133
342

d.7.5
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

343
d.7.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs

poz.342 kurs 1,000
RAZEM 1,000

344
d.7.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

3,36*2*1 m 6,720
RAZEM 6,720

345
d.7.5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

3,36*2*1 m 6,720
RAZEM 6,720

346
d.7.5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

(0,5+3,50+0,5)*2 m 9,000
RAZEM 9,000

347
d.7.5

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

(poz.345)*2*3,14*0,02 m2 0,844
RAZEM 0,844

348
d.7.5

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2
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(poz.346)*2*3,14*0,03 m2 1,696

RAZEM 1,696
349

d.7.5
KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

poz.345+poz.346 m 15,720
RAZEM 15,720

350
d.7.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,125*0,05*poz.349 m3 0,098
RAZEM 0,098

351
d.7.5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

3,36*0,8*1<ściana  za  grzejnikiem  c.o.> m2 2,688
RAZEM 2,688

352
d.7.5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2

poz.347 m2 0,844
RAZEM 0,844

353
d.7.5

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
(np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny  rów-
noważny)

szt.

1<pod  okno  w  szczycie  wschodnim  korytarza> szt. 1,000
RAZEM 1,000

354
d.7.5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

(poz.353)*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

355
d.7.5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

poz.354/2 szt. 1,000
RAZEM 1,000

356
d.7.5

KNR INS-
TAL 0309-07
analogia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

poz.355 szt. 1,000
RAZEM 1,000

357
d.7.5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.356 urz. 1,000
RAZEM 1,000

358
d.7.5

kalkulacja
indywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.6 Wymiana  podłogi
359

d.7.6
KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

360
d.7.6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

361
d.7.6

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne> szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

362
d.7.6

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.361 szt. 1,000
RAZEM 1,000

363
d.7.6

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

364
d.7.6

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.363 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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365

d.7.6
KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.364 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

366
d.7.6

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*1<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,006
RAZEM 0,006

367
d.7.6

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

368
d.7.6

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

369
d.7.6

19,80 Rozebranie posadzek m2

3,36*5,35*1<201> m2 17,976
RAZEM 17,976

370
d.7.6

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.369*0,01*1,6 t 0,288
RAZEM 0,288

371
d.7.6

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

372
d.7.6

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.371 kurs 1,000
RAZEM 1,000

373
d.7.6

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.370 t 0,288
RAZEM 0,288

374
d.7.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.369 m2 17,976
RAZEM 17,976

375
d.7.6

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.369 m2 17,976
RAZEM 17,976

376
d.7.6

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.369 m2 17,976
RAZEM 17,976

377
d.7.6

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.369 m2 17,976
RAZEM 17,976

378
d.7.6

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.369 m2 17,976
RAZEM 17,976

379
d.7.6

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  na  styku
podłogi  korytarza  z  wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  pomiesz-
czeniu

m

0,85 m 0,850
RAZEM 0,850

7.7 Malowanie  ścian  i  sufitu
380

d.7.7
KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(3,36+5,35)*2*3,00*1<ściany  205> m2 52,260
-3,36*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -7,123
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-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
3,36*5,35*1<sufit  205> m2 17,976
 

RAZEM 61,505
381

d.7.7
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3,60*5,35*1<sufit  205> m2 19,260
RAZEM 19,260

382
d.7.7

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(3,60+5,35)*2*3,00*1<ściany  205> m2 53,700
-3,60*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -7,632
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 44,460
383

d.7.7
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

384
d.7.7

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  poziomych  z  listew  aluminiowych
szerokości  50  [mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)  z  możli-
wością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żaluzja  od  poziomu
patapetu  do  górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sekcje  (okno  ma-
łe  +  okno  duże)

m2

3,36*(3,00-0,88)*1 m2 7,123
RAZEM 7,123

7.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
385

d.7.8
KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

386
d.7.8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

387
d.7.8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3,36*2,08*1 m2 6,989
RAZEM 6,989

388
d.7.8

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

3,36*5,35*1 m2 17,976
RAZEM 17,976

389
d.7.8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  demontażu m2

3,36*3,0*1 m2 10,080
RAZEM 10,080

390
d.7.8

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

391
d.7.8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 REMONT  POKOJU  NR  205a  (biuro  Starosty)
8.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
392

d.8.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
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393

d.8.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

394
d.8.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

395
d.8.1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2

3,60*3,0*1 m2 10,800
RAZEM 10,800

396
d.8.1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

397
d.8.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

398
d.8.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacyjnych w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

399
d.8.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8.2 45311100-1 INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA  230  [V]
400

d.8.2
KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

3*1<lampy  wiszące> kpl. 3,000
RAZEM 3,000

401
d.8.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

12*1 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

402
d.8.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

<tynk  ścian>
10,0<doprowadzenie  z  RP> m 10,000
(6,64+5,35)*4<obwody> m 47,960
2,5*4*1<doprowadzenie  zasilania  do  sufitu> m 10,000

RAZEM 67,960
403

d.8.2
KNR-W 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów
betonowych

m

<sufit>
5,35/2*12*1<zasilanie  do  lamp> m 32,100
 
 

RAZEM 32,100
404

d.8.2
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku

m

poz.402 m 67,960
RAZEM 67,960

405
d.8.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku

m

poz.403 m 32,100
RAZEM 32,100

406
d.8.2

KNR-W 5-08
0504-03 ana-
logia

Dostawa  i  montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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407

d.8.2
KNR-W 5-08
0506-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

408
d.8.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

409
d.8.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

poz.408 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

410
d.8.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.409 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

411
d.8.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

poz.410 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

412
d.8.2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym punkt

2 punkt 2,000
RAZEM 2,000

8.3 45000000-7 Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacji
413

d.8.3
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  <instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia  skroplim>

m

(2,0+0,5)*1 m 2,500
RAZEM 2,500

414
d.8.3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(3,0-0,3-0,5)*1 m 2,200
RAZEM 2,200

415
d.8.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.413 m 2,500
poz.414 m 2,200

RAZEM 4,700
416

d.8.3
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.415*0,12*0,03 m3 0,017
RAZEM 0,017

417
d.8.3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu
o grubości do 40 cm

szt.

2<instalacja  medium  chłodzącego> szt. 2,000
1<odprowadzenie  skroplin> szt. 1,000

RAZEM 3,000
418

d.8.3
KNR INS-
TAL 0301-01
analogia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

(poz.413+poz.414)*2*1<R35> m 9,400
RAZEM 9,400

419
d.8.3

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

poz.418*2*3,14*0,03*1 m2 1,771
RAZEM 1,771

420
d.8.3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m

(poz.413+poz.414)*1<odprowadzenie  skroplin> m 4,700
 

RAZEM 4,700
421

d.8.3
kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłączenia  do  nowo  wykonanej
instalacji  zasilania   w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne  230
[V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem   i  spraw-
dzeniem  poprawności  działania..

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8.4 45000000-7 Wymiana  okien
422

d.8.4
KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2

1,20*(5,35+6,81)*1 m2 14,592
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RAZEM 14,592

423
d.8.4

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.422*2*1 m2 29,184
RAZEM 29,184

424
d.8.4

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2

5,35*1,0*1 m2 5,350
RAZEM 5,350

425
d.8.4

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,08*2,08*3<O1> m2 6,739
0,78*2,08*3<O2> m2 4,867

RAZEM 11,606
426

d.8.4
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

1,08*2,08*3*12/1000<okna  do  utylizacji> t 0,081
0,78*2,08*3*12/1000 t 0,058
 

RAZEM 0,139
427

d.8.4
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

428
d.8.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs

poz.427 kurs 1,000
RAZEM 1,000

429
d.8.4

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t

poz.426 t 0,139
RAZEM 0,139

430
d.8.4

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
<kształt,  podziały  jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych  oknach>

m2

1,08*2,08*3<O1> m2 6,739
0,78*2,08*3<O2> m2 4,867
 

RAZEM 11,606
431

d.8.4
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2

(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+1,08+0,05+0,02+0,01)*3<O1> m2 1,637
(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+0,78+0,05+0,02+0,01)*3<O2> m2 1,241

RAZEM 2,878
8.5 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
432

d.8.5
KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 15

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

433
d.8.5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

6,64*2*1 m 13,280
RAZEM 13,280

434
d.8.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

8*15/1000*2*1 t 0,240
poz.433*2,0/1000*1 t 0,027

RAZEM 0,267
435

d.8.5
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

436
d.8.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs

poz.435 kurs 1,000
RAZEM 1,000

437
d.8.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

6,64*2*1 m 13,280
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RAZEM 13,280

438
d.8.5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

6,64*2*1 m 13,280
RAZEM 13,280

439
d.8.5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

(0,5+3,50+0,5)*2 m 9,000
RAZEM 9,000

440
d.8.5

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm

m2

(poz.438)*2*3,14*0,02*1 m2 1,668
RAZEM 1,668

441
d.8.5

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2

(poz.439)*2*3,14*0,03*1 m2 1,696
RAZEM 1,696

442
d.8.5

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

poz.438+poz.439 m 22,280
RAZEM 22,280

443
d.8.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,125*0,05*poz.442 m3 0,139
RAZEM 0,139

444
d.8.5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

6,64*0,8*1<ściana  za  grzejnikiem  c.o.> m2 5,312
RAZEM 5,312

445
d.8.5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2

poz.440 m2 1,668
RAZEM 1,668

446
d.8.5

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
(np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny  rów-
noważny)

szt.

1+1+1<pod  okno> szt. 3,000
RAZEM 3,000

447
d.8.5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

(poz.446)*2*1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

448
d.8.5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

poz.447/2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

449
d.8.5

KNR INS-
TAL 0309-07
analogia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

poz.448 szt. 3,000
RAZEM 3,000

450
d.8.5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.449 urz. 3,000
RAZEM 3,000

451
d.8.5

kalkulacja
indywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8.6 45000000-7 Nakładka  na  parapet
452

d.8.6
KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za  istniejące  słupki
stalowe>

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

453
d.8.6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  podtrzymujących  parapet  okien-
ny betonowy  (żelbetowy)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

454
d.8.6

KNR-W 4-01
0338-01 ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m
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0,41*2*1 m 0,820

RAZEM 0,820
455

d.8.6
KNR-W 2-02
0135-02 ana-
logia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości
ponad 1 m

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.7 45000000-7 Wymiana  podłogi
456

d.8.7
KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne> szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

457
d.8.7

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w kasecie szt.

poz.456 szt. 5,000
RAZEM 5,000

458
d.8.7

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

459
d.8.7

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.458 szt. 5,000
RAZEM 5,000

460
d.8.7

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.459 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

461
d.8.7

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*4<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,024
RAZEM 0,024

462
d.8.7

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

463
d.8.7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

464
d.8.7

19,80 Rozebranie posadzek m2

6,64*5,35*1<201> m2 35,524
RAZEM 35,524

465
d.8.7

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.464*0,01*1,6 t 0,568
RAZEM 0,568

466
d.8.7

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

467
d.8.7

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs

poz.466 kurs 1,000
RAZEM 1,000

468
d.8.7

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t

poz.465 t 0,568
RAZEM 0,568

469
d.8.7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.464 m2 35,524
RAZEM 35,524

470
d.8.7

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.464 m2 35,524
RAZEM 35,524
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471

d.8.7
KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.464 m2 35,524
RAZEM 35,524

472
d.8.7

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podło-
ża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.464 m2 35,524
RAZEM 35,524

473
d.8.7

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

poz.464 m2 35,524
RAZEM 35,524

474
d.8.7

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzewnej  satynowanej  na  styku
podłogi  korytarza  z  wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  pomiesz-
czeniu

m

0,85 m 0,850
RAZEM 0,850

8.8 Sufit  podwieszony  g-k
475

d.8.8
KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
wych pojedynczych mocowanych do podłoża

m2

6,64*5,35*1<sufit  205a> m2 35,524
RAZEM 35,524

476
d.8.8

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach

m2

poz.475 m2 35,524
RAZEM 35,524

8.9 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
477

d.8.9
KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(6,64+5,35)*2*3,00*1<ściany  205> m2 71,940
-6,64*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -14,077
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
6,64*5,35*1<sufit  205> m2 35,524
 

RAZEM 91,779
478

d.8.9
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

6,64*5,35*1<sufit  205> m2 35,524
RAZEM 35,524

479
d.8.9

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(6,64+5,35)*2*3,00*1<ściany  205> m2 71,940
-3,60*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -7,632
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 62,700
480

d.8.9
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

481
d.8.9

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  poziomych  z  listew  aluminiowych
szerokości  50  [mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)  z  możli-
wością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żaluzja  od  poziomu
patapetu  do  górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sekcje  (okno  ma-
łe  +  okno  duże)

m2

6,64*(3,00-0,88)*1 m2 14,077
RAZEM 14,077

8.10 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
482
d.8.

10

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2,  demontaż
skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt.

2<starosta> szt. 2,000
RAZEM 2,000

483
d.8.

10

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regulowane  do  drzwi  bezprzy-
lgowych  fabrycznie  wykończone

m2
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(0,1+0,14+0,1)*(2,05+1,0+2,05)*2*1<ościeżnica  regulowana  do  drzwi  bez-
przylgowych>

m2 3,468

RAZEM 3,468
484
d.8.

10

KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  skrzydła drzwiowe
płytowe wewnętrzne pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,05*2*1<skrzydło  drzwiowe  bez  przylgowe> m2 3,690
RAZEM 3,690

8.11 45000000-7 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
485
d.8.

11

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

486
d.8.

11

KNR-W 5-08
0504-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych

kpl.

poz.485 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

487
d.8.

11

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

488
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

6,64*2,08*1 m2 13,811
RAZEM 13,811

489
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

6,64*5,35*1 m2 35,524
RAZEM 35,524

490
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  demontażu m2

6,64*3,0*1 m2 19,920
RAZEM 19,920

491
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

492
d.8.

11

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 REMONT  POKOJU  NR  205b  (biuro  wic-e Starosty)
9.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
493

d.9.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*1*1,5*1<okna> m2 2,434

RAZEM 9,236
494

d.9.1
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*1<okna> m2 4,100
RAZEM 4,100

495
d.9.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,60*5,35*1 m2 19,260
RAZEM 19,260

496
d.9.1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2

3,60*3,0*1 m2 10,800
RAZEM 10,800
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497

d.9.1
kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)  od
okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każdego
urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiajacego  na
poziomie  I  piętra  SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać
możliwość  ponownego  jej  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

498
d.9.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu  starostwa  na  I  piętrze  ce-
lem  ich  ponownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym
pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

499
d.9.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw sufitowych  reprezentacyjnych  w  sposób  umożliwiajacy  ich
ponowny  montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

500
d.9.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

501
d.9.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

9.2 45000000-7 Wymiana  okien
502

d.9.2
KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2

1,20*(5,35+4,58)*1 m2 11,916
RAZEM 11,916

503
d.9.2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.502*2*1 m2 23,832
RAZEM 23,832

504
d.9.2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2

4,58*1,0*1 m2 4,580
RAZEM 4,580

505
d.9.2

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,08*2,08*2<O1> m2 4,493
0,78*2,08*2<O2> m2 3,245

RAZEM 7,738
506

d.9.2
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

1,08*2,08*2*12/1000<okna  do  utylizacji> t 0,054
0,78*2,08*2*12/1000 t 0,039
 

RAZEM 0,093
507

d.9.2
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

508
d.9.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs

poz.507 kurs 1,000
RAZEM 1,000

509
d.9.2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t

poz.506 t 0,093
RAZEM 0,093

510
d.9.2

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
<kształt,  podziały  jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych  oknach>

m2

1,08*2,08*2<O1> m2 4,493
0,78*2,08*2<O2> m2 3,245
 

RAZEM 7,738
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511

d.9.2
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2

(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+1,08+0,05+0,02+0,01)*2<O1> m2 1,091
(0,02+0,05+0,05+0,30+0,02)*(0,01+0,02+0,05+0,78+0,05+0,02+0,01)*2<O2> m2 0,827

RAZEM 1,918
9.3 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
512

d.9.3
KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 15

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

513
d.9.3

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

4,58*2*1 m 9,160
RAZEM 9,160

514
d.9.3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

8*15/1000*1*1 t 0,120
poz.513*2,0/1000*1 t 0,018

RAZEM 0,138
515

d.9.3
KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

516
d.9.3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs

poz.515 kurs 1,000
RAZEM 1,000

517
d.9.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

4,58*2*1 m 9,160
RAZEM 9,160

518
d.9.3

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

4,58*2*1 m 9,160
RAZEM 9,160

519
d.9.3

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

(0,5+3,50+0,5)*2 m 9,000
RAZEM 9,000

520
d.9.3

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2

(poz.519)*2*3,14*0,02 m2 1,130
RAZEM 1,130

521
d.9.3

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do
50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm  <izolacja  termiczna  gałązek>

m2

(poz.518)*2*3,14*0,02 m2 1,150
RAZEM 1,150

522
d.9.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

poz.518+poz.519 m 18,160
RAZEM 18,160

523
d.9.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0,125*0,05*poz.522 m3 0,114
RAZEM 0,114

524
d.9.3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

4,58*0,8*1<ściana  za  grzejnikiem  c.o.> m2 3,664
RAZEM 3,664

525
d.9.3

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2

poz.520 m2 1,130
RAZEM 1,130

526
d.9.3

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
(np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny  rów-
noważny)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

527
d.9.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

(poz.526)*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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528

d.9.3
KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

poz.527/2 szt. 1,000
RAZEM 1,000

529
d.9.3

KNR INS-
TAL 0309-07
analogia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

poz.528 szt. 1,000
RAZEM 1,000

530
d.9.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.529 urz. 1,000
RAZEM 1,000

531
d.9.3

kalkulacja
indywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.4 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
532

d.9.4
KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

533
d.9.4

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

poz.532 szt. 12,000
RAZEM 12,000

534
d.9.4

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<okablo-
wanie  strukturalne>

pomiar

poz.533 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

535
d.9.4

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

6/1000*2<słupek  podpierajacy  patrapet  żelbetowy> t 0,012
RAZEM 0,012

536
d.9.4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozostałości

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

537
d.9.4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

538
d.9.4

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
(4,58+5,35)*2*3,00*1<ściany  205b> m2 59,580
-4,58*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -9,710
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
4,58*5,35*1<sufit  205b> m2 24,503
 

RAZEM 72,765
539

d.9.4
KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

4,58*5,35*1<sufit  205b> m2 24,503
RAZEM 24,503

540
d.9.4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 
(4,58+5,35)*2*3,00*1<ściany  205b> m2 59,580
-4,58*(3,00-0,88)*1<okno> m2 -9,710
-0,8*2,01*1<drzwi> m2 -1,608
 

RAZEM 48,262
541

d.9.4
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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542

d.9.4
kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  poziomych  z  listew  aluminiowych
szerokości  50  [mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)  z  możli-
wością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żaluzja  od  poziomu
patapetu  do  górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sekcje  (okno  ma-
łe  +  okno  duże)

m2

4,58*(3,00-0,88)*1 m2 9,710
RAZEM 9,710

9.5 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
543

d.9.5
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2,  demontaż
skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt.

2<wice starosta> szt. 2,000
RAZEM 2,000

544
d.9.5

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regulowane  do  drzwi  bezprzy-
lgowych  fabrycznie  wykończone

m2

(0,1+0,14+0,1)*(2,05+1,0+2,05)*2*1<ościeżnica  regulowana  do  drzwi  bez-
przylgowych>

m2 3,468

RAZEM 3,468
545

d.9.5
KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  skrzydła drzwiowe
płytowe wewnętrzne pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

0,9*2,05*2*1<skrzydło  drzwiowe  bez  przylgowe> m2 3,690
RAZEM 3,690

9.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
546

d.9.6
KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

547
d.9.6

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyjnych z  odzysku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

548
d.9.6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

549
d.9.6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

4,58*2,08*1 m2 9,526
RAZEM 9,526

550
d.9.6

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

4,58*5,35*1 m2 24,503
RAZEM 24,503

551
d.9.6

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  demontażu m2

4,59*3,0*1 m2 13,770
RAZEM 13,770

552
d.9.6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  zapewniać  możliwość  jej
pełnego  uruchomienia  przez  Wykonawcę  w  remontowanym
pomieszczeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

553
d.9.6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biurowych  celem  ich  ponownego
ustawienia,  wypoziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę  w  wyre-
montowanym  pomieszczeniu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 45400000-1 REMONT  ZAPLECZA  KUCHENNEGO  (POMIESZCZENIE  SOCJALNE)
10.1 45100000-8 Prace  przygotowawcze
554

d.10.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

0,9*2,5*1,5*2<Pomieszczenie  socjalne> m2 6,750
RAZEM 6,750

555
d.10.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Wyniesienie  ompletu  wyposażenia  pomieszczenia  socjalnego  w  miejsca
skazane  przez  Zamawiajacego  (lod owka,  kuchenka  mikrofalowa,  zmywar-
ka  do  naczyń,  zlewozmywak,  meble  niskie  i  wysokie)

m2

poz.1 m2 9,236
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RAZEM 9,236

10.2 45450000-6 Wymiana  glazury  na  posadzce  i  ścianie  (na  ścianie  glazura  w  części  zlewozmywakowej)
556

d.10.
2

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

(1,09+1,20+0,22+0,28+0,22+0,69)*2,05*1 m2 7,585
RAZEM 7,585

557
d.10.

2

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach

m2

(1,09+2,24)*2,05*1 m2 6,827
RAZEM 6,827

558
d.10.

2

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

2,24*1,88*1 m2 4,211
RAZEM 4,211

559
d.10.

2

kalkulacja
własna

utylizacja  materiału  rozbiórkowego m3

poz.556*0,015*1<okładzina  ścienna> m3 0,114
poz.557*0,015*1<tynk> m3 0,102
poz.558*0,015*1<posadzka> m3 0,063
 

RAZEM 0,279
560

d.10.
2

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowla-
nych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku
I

t

poz.559*1800/1000*1 t 0,502
RAZEM 0,502

561
d.10.

2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

562
d.10.

2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (5  km  (wysypisko))

kurs

poz.561 kurs 1,000
RAZEM 1,000

563
d.10.

2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

(1,09+2,24)*2,10*1 m2 6,993
RAZEM 6,993

564
d.10.

2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.563 m2 6,993
RAZEM 6,993

565
d.10.

2

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

poz.564 m2 6,993
RAZEM 6,993

566
d.10.

2

KNR AT-22
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 4 (łacznie  5  [mm])

m2

poz.565 m2 6,993
RAZEM 6,993

567
d.10.

2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

2,24*1,88*1 m2 4,211
RAZEM 4,211

568
d.10.

2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.567 m2 4,211
RAZEM 4,211

569
d.10.

2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

0 m2 0,000
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RAZEM 0,000

570
d.10.

2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych  <klasa  ścieralności
R10>   o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki
o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.568 m2 4,211
RAZEM 4,211

10.3 45442100-8 Wyprawki  +  malowanie  ścian  i  sufitu
571

d.10.
3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.572+poz.573+poz.575 m2 14,860
RAZEM 14,860

572
d.10.

3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(2,24+1,09)*2,97*1<ściany> m2 9,890
RAZEM 9,890

573
d.10.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

2,24*1,88*1<sufit> m2 4,211
RAZEM 4,211

574
d.10.

3

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

(2,10+0,88+2,10)*1<otwór  drzwiowy> m 5,080
RAZEM 5,080

575
d.10.

3

KNR-W 2-02
2011-05 ana-
logia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu beto-
nowym

m2

0,15*(2,08+0,9+2,08)*1 m2 0,759
RAZEM 0,759

576
d.10.

3

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2,24*1,88*1<sufit> m2 4,211
RAZEM 4,211

577
d.10.

3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2,24+1,88)*2*2,97*1<ściany> m2 24,473
-(1,09+2,24)*2,10*1 m2 -6,993
poz.575 m2 0,759
 

RAZEM 18,239
578

d.10.
3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10.4 45442000-7 Malowanie  drzwi
579

d.10.
4

KNR-W 2-02
1513-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o po-
wierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia ob-
liczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana)

m2 p.o.

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2 p.f.

p.
1,000

 
0,69*1,98*2*1<skrzydło  drzwiowe  pomieszczenie  socjalne> m2 p.o. 2,732
(0,14+0,06+0,06)*(1,98+0,8+1,98)*1<oscieżnica  pomieszczenia  socjalnego> m2 p.o. 1,238

RAZEM 3,970
580

d.10.
4

KNR-W 4-01
0911-03 ana-
logia

Wymiana  nawietrzaka  drzwiowego  na  nowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

581
d.10.

4

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  foli  samoprzylepnej  na  skrzydło  drzwiowe  od  strony
korytarza  z  oznaczeniem  numweu  pomieszczenia  o  wysokości  cyfr  napi-
sanych  trzcionka  aral  12  [cm]

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

582
d.10.

4

KNR AT-23
0218-02 ana-
logia

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
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0,69*1 m 0,690

RAZEM 0,690
10.5 45110000-1 Likwidacja  filara  przy  zlewozmywaku
583

d.10.
5

KNR-W 4-01
0346-04

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. m2

(0,22+0,28+0,22)*2,97*1 m2 2,138
RAZEM 2,138

584
d.10.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.583*0,075*1800/1000*1 t 0,289
RAZEM 0,289

585
d.10.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

586
d.10.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs

poz.585 kurs 1,000
RAZEM 1,000

587
d.10.

5

kalkulacja
własna

utylizacja  matriału  rozbiórkowego m3

poz.583*0,075*1 m3 0,160
RAZEM 0,160

588
d.10.

5

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach budynku m

(0,25+2,97+0,25)*1 m 3,470
RAZEM 3,470

589
d.10.

5

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

590
d.10.

5

KNNR 8
0108-06

Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 32-40 mm na
ścianie

m

poz.588 m 3,470
RAZEM 3,470

11 45440000-3 ROBOTY  MALARSKIE  KORYTARZA  I  POCZEKALNI
11.1 45100000-8 Przygotowanie  pomieszczeń  do  remontu
591

d.11.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2

1,09*2,08*2*1,5*1<okna> m2 6,802
0,78*2,08*2*1,5*1<okna> m2 4,867

RAZEM 11,669
592

d.11.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2

0,8*2,05*2,5*7*1<okna> m2 28,700
RAZEM 28,700

593
d.11.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17,10*1,90*1,5*1<korytarz> m2 48,735
4,50*5,35*1<holl> m2 24,075
 

RAZEM 72,810
594

d.11.
1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  z  holu  starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  po-
nownego  ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym  pomieszcze-
niu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

595
d.11.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych reprezentacyjnych  w  sposób  umożliwiajacy
ich  ponowny  montaż

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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596

d.11.
1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)  i  ich  ponowny
montaż

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

11.2 45442180-2 Malowanie  ścian  i  sufitów
597

d.11.
2

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  +  zaprawki

m2

 
 
17,10*1,90*1,5*1<sufit  korytarza> m2 48,735
4,50*5,35*1<sufit  hollu> m2 24,075
(17,10+1,90)*2*2,95*1<ściany  korytarza> m2 112,100
-4,50*2,95*1 m2 -13,275
-1,40*2,20*1 m2 -3,080
-0,8*2,05*7*1 m2 -11,480
(4,50+5,35)*2*2,95*1<ściany  holu> m2 58,115
-4,50*2,95*1 m2 -13,275
-4,50*2,08*1 m2 -9,360
 
 

RAZEM 192,555
598

d.11.
2

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

17,10*1,90*1,5*1<sufit  korytarza> m2 48,735
4,50*5,35*1<sufit  hollu> m2 24,075

RAZEM 72,810
599

d.11.
2

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(17,10+1,90)*2*2,95*1<ściany  korytarza> m2 112,100
-4,50*2,95*1 m2 -13,275
-1,40*2,20*1 m2 -3,080
-0,8*2,05*7*1 m2 -11,480
(4,50+5,35)*2*2,95*1<ściany  holu> m2 58,115
-4,50*2,95*1 m2 -13,275
-4,50*2,08*1 m2 -9,360
 
 

RAZEM 119,745
600

d.11.
2

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

4,50*2,08*1 m2 9,360
RAZEM 9,360

601
d.11.

2

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych m2

17,10*1,90*1,5*1<podłoga  korytarza> m2 48,735
4,50*5,35*1<podłoga  hollu> m2 24,075

RAZEM 72,810
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REMONT  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  I  PIĘTRA   W  STAROSTWIE POWIATOWYM   W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM

1 45400000-1 REMONT  POKOJU  NR  201  (WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY)
1.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1 9,236

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2 4,100

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3 17,548

4
d.1.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  mo-
nitor)  od  okablowania  strukturalne-
go,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowa-
nie  każdego  urządzenia  i  wyniesie-
nie  w  miejsce  wskazane  przez  Za-
mawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputero-
wej  musi  zapewniać  możliwość  po-
nownego  jej  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 4 1,000
5

d.1.
1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 5 1,000
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6

d.1.
1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  LED
120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 6 2,000
7

d.1.
1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 7 1,000
8

d.1.
1

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 8 1,000
9

d.1.
1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 9 1,000
1.2 Schowanie  wewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  pod  tynk  (obieg  czynnika  chłodzącego  +  odprowa-

dzenie  skroplin  +  zasilanie  230 [V])  oraz  okablowania  strukturalnego)
10

d.1.
2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 5,250

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 10 5,250
11

d.1.
2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 2,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 11 2,600
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12

d.1.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle<okablo-
wanie  strukturalne>

m 11,630

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 12 11,630
13

d.1.
2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 19,480

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 13 19,480
14

d.1.
2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,070

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 14 0,070
15

d.1.
2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 15 7,000
16

d.1.
2

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
w ścianach (lutowanie miękkie)

m 9,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 16 9,500
17

d.1.
2

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 1,790
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-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 17 1,790
18

d.1.
2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 7,550

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 18 7,550
19

d.1.
2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 19 1,000
20

d.1.
2

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  podłączenie  ka-
set z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Doprowadzenie  okablowania  struk-

turalnego  +  okablowania  230  [V],
dostawa,  montaż,  podłączenie i  uru-
chomienie kompletnej   kasety  podło-
gowej  247 x 291  [mm]  dla  8  gniazd
(4  szt.  dedykowanych  230  [V]  +  4
szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 20 2,000

21
d.1.

2

KNR AT-21
0109-01 analo-
gia

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 21 2,000
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22

d.1.
2

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 22 5,000
23

d.1.
2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 23 5,000
24

d.1.
2

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 24 5,000

1.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
25

d.1.
3

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 25 0,006
26

d.1.
3

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
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39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 26 1,000
27

d.1.
3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 27 1,000
28

d.1.
3

19,80 Rozebranie posadzek m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 28 17,548
29

d.1.
3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,281

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 29 0,281
30

d.1.
3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 30 1,000
31

d.1.
3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Razem pozycja 31 1,000

32
d.1.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,281

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 32 0,281
33

d.1.
3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 33 17,548
34

d.1.
3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 34 17,548
35

d.1.
3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 35 17,548

36
d.1.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 17,548

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 36 17,548

37
d.1.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
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202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego  10 x 2  [cm],  fabrycz-
nie  lakierowane  na  mat

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 37 17,548
1.4 45442100-8 Malowanie  ścian  i  sufitów
38

d.1.
4

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 60,766

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 38 60,766
39

d.1.
4

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 39 17,548

40
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 43,218

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 40 43,218

41
d.1.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
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1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 41 1,000

1.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
42

d.1.
5

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm[  z  odzys-

ku
szt. 1,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (nowa) szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 42 1,000
43

d.1.
5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 43 8,000
44

d.1.
5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 6,822

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 44 6,822
45

d.1.
5

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 17,548

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 45 17,548
46

d.1.
5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 46 1,000
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47

d.1.
5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 47 1,000
2 REMONT  POKOJU  NR  202  (sekretariat  Sekretarza  i  biura  Rady)

2.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
48

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 48 9,236

49
d.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 49 4,100

50
d.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 50 16,960

51
d.2.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 51 1,000
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52

d.2.
1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 52 1,000
53

d.2.
1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  LED
120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 53 2,000
54

d.2.
1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 54 1,000
55

d.2.
1

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 55 1,000
56

d.2.
1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 56 1,000
2.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
57

d.2.
2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 8,520

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 57 8,520
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58

d.2.
2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 2,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 58 2,600
59

d.2.
2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 11,120

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 59 11,120
60

d.2.
2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,040

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 60 0,040
61

d.2.
2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 61 3,000
62

d.2.
2

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)

m 23,040

-- Robocizna --
999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 62 23,040
63

d.2.
2

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 4,341

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 63 4,341
64

d.2.
2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 11,520

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 64 11,520
65

d.2.
2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 65 1,000
66

d.2.
2

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w
podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Doprowadzenie  okablowania  struk-

turalnego  +  okablowania  230  [V],
dostawa,  montaż,  podłączenie i  uru-
chomienie kompletnej   kasety  podło-
gowej  247 x 291  [mm]  dla  8  gniazd
(4  szt.  dedykowanych  230  [V]  +  4
szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 66 2,000

67
d.2.

2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 67 2,000
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68

d.2.
2

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 68 5,000
69

d.2.
2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 69 5,000
70

d.2.
2

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 70 5,000

2.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
71

d.2.
3

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 71 0,006
72

d.2.
3

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 72 1,000
73

d.2.
3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 73 1,000
74

d.2.
3

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 60,106

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 74 60,106
75

d.2.
3

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 75 16,960

76
d.2.

3

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 42,558

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 76 42,558

77
d.2.

3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 77 1,000

2.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
78

d.2.
4

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 78 0,006
79

d.2.
4

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 79 1,000
80

d.2.
4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 80 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
81

d.2.
4

19,80 Rozebranie posadzek m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 81 16,960
82

d.2.
4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,271

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 82 0,271
83

d.2.
4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 83 1,000
84

d.2.
4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 84 1,000
85

d.2.
4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,271

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 85 0,271
86

d.2.
4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 86 16,960
87

d.2.
4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 87 16,960
88

d.2.
4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 88 16,960

89
d.2.

4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 16,960

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 89 16,960

90
d.2.

4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego  10 x 2  [cm],  fabrycz-
nie  lakierowane  na  mat

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 90 16,960
2.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
91

d.2.
5

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm[  z  odzys-

ku
szt. 1,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (nowa) szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 91 1,000
92

d.2.
5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 92 8,000
93

d.2.
5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 6,594

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 93 6,594
94

d.2.
5

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 16,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 94 16,960
95

d.2.
5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 95 1,000
96

d.2.
5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 96 1,000
3 REMONT  POKOJU  NR  202a  (biuro  Sekretarza)

3.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
97

d.3.
1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 97 9,236

98
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 98 4,100

99
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 99 18,458

100
d.3.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 100 10,350
101
d.3.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 101 1,000
102
d.3.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 102 1,000
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103
d.3.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  repre-
zentacynych  w  sposób  umożliwiaja-
cy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 103 2,000
104
d.3.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 104 1,000
105
d.3.

1

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 105 1,000
106
d.3.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 106 1,000
3.2 Malowanie  ścian  i  sufitów
107
d.3.

2

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,012

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 107 0,012
108
d.3.

2

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 2,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 108 2,000
109
d.3.

2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 109 2,000
110
d.3.

2

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 62,696

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 110 62,696
111
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 111 18,458

112
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 44,238

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 112 44,238
113
d.3.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 113 1,000

3.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
114
d.3.

3

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 114 0,006
115
d.3.

3

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 115 1,000
116
d.3.

3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 116 1,000
117
d.3.

3

19,80 Rozebranie posadzek m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 117 18,458
118
d.3.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,295

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 118 0,295
119
d.3.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 119 1,000
120
d.3.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 120 1,000
121
d.3.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,295

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 121 0,295
122
d.3.

3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 122 18,458
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123
d.3.

3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 123 18,458
124
d.3.

3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 124 18,458

125
d.3.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 18,458

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 125 18,458

126
d.3.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego  10 x 2  [cm],  fabrycz-
nie  lakierowane  na  mat

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 126 18,458
3.4 Wymiana  stolarki  drzwiowej
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127
d.3.

4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2,  demon-
taż  skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z
budynku,  utylizacja

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

-- Sprzęt --
00001 wywóz  samochodem  ciężarowym m-g 0,1500
00001 utylizacja m-g 0,0500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 127 1,000
128
d.3.

4

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice
drewniane regulowane  do  drzwi
bezprzylgowych  fabrycznie  wykoń-
czone

m2 1,734

-- Robocizna --
999 r-g 1,5500
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15,0000
2715999 ościeżnice drewniane  do  skrzydeł

drzwiowych  bezprzylgowych  np.
PORTA  HIDE  lub  inne  równoważne

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 128 1,734
129
d.3.

4

KNR-W 2-02
1022-01 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  po-
prawności  działania  -  skrzydła
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jedno  skrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2 1,845

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne   bezprzylgowe  otwierane
do  wewnętrz  (drzwi  prawe)  okleina
naturalna  Dąb  Satin  Winchester
np.  PORTA  HIDE   lub  inne  równo-
ważne

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  wypełnienie  płytą
wiórową  otworowa

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pokrycie  okleiną
naturalną  Dąb  Satin

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  uszczelka  akus-
tyczna  opadająca

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pakiet  akustyczny
(zmniejszenie  przenikania  hałasu
do  30 [%]

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  zamek  do  drzwi
PORTO HIDE

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: klamka  z  szyldem
na  wkładkę  patentową

kpl. 2,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: obustronna  wkład-
ka  patentowa  do  drzwi  wewnątrzlo-
kalowych  z  kopletem  5  kluczy

kpl. 1,0000
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2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego

bezprzylgowego: zawiasy  chowane
3D  (4  szt.  na  drzwi)
4/0,9/2,0=2,222222=

kpl. 2,2222

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  odbojnik  do
skrzydła  drzwiowego  ze  stali  nie-
rdzewnej  i  gumy
1/0,9/2,0=0,555556=

kpl. 0,5556

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 129 1,845
3.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
130
d.3.

5

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu LED  re-
prezentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 2,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 130 2,000

131
d.3.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 131 8,000
132
d.3.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 7,176

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 132 7,176
133
d.3.

5

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 18,458

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 133 18,458
134
d.3.

5

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTI-
CAL  z  demontażu

m2 10,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 134 10,350
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135
d.3.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 135 1,000
136
d.3.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 136 1,000
4 REMONT  POKOJU  NR  202b  (biuro  Rady  Powiatu)

4.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
137
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 137 9,236

138
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 138 4,100

139
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 139 19,260
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140
d.4.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 140 1,000
141
d.4.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 141 1,000
142
d.4.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  LED
reprezentacyjnych  w  sposób  umoż-
liwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 142 2,000
143
d.4.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 143 1,000
144
d.4.

1

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 144 1,000
145
d.4.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000
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-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 145 1,000
4.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
146
d.4.

2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 4,050

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 146 4,050
147
d.4.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 2,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 147 2,600
148
d.4.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle<okablo-
wanie  strukturalne>

m 4,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 148 4,600
149
d.4.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 11,250

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 149 11,250
150
d.4.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,041

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 150 0,041
151
d.4.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 151 3,000

- 75 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
152
d.4.

2

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)

m 13,300

-- Robocizna --
999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 152 13,300
153
d.4.

2

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 2,506

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 153 2,506
154
d.4.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 6,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 154 6,650
155
d.4.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 155 1,000
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156
d.4.

2

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w
podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie kompletnej   kasety
podłogowej  247 x 291  [mm]  dla  8
gniazd  (4  szt.  dedykowanych  230
[V]  +  4  szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 156 3,000

157
d.4.

2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 157 3,000
158
d.4.

2

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 158 5,000
159
d.4.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 159 5,000
160
d.4.

2

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 160 5,000

4.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
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161
d.4.

3

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 161 64,398
162
d.4.

3

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 162 19,260

163
d.4.

3

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 44,460

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 163 44,460

164
d.4.

3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 164 1,000

4.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
165
d.4.

4

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000
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-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 165 0,006
166
d.4.

4

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 166 1,000
167
d.4.

4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 167 1,000
168
d.4.

4

19,80 Rozebranie posadzek m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 168 19,260
169
d.4.

4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,308

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 169 0,308
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170
d.4.

4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 170 1,000
171
d.4.

4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 171 1,000
172
d.4.

4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,308

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 172 0,308
173
d.4.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 173 19,260
174
d.4.

4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 174 19,260
175
d.4.

4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 175 19,260

176
d.4.

4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 19,260
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-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 176 19,260

177
d.4.

4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego  10 x 2  [cm],  fabrycz-
nie  lakierowane  na  mat

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 177 19,260
4.5 Wymiana  stolarki  drzwiowej
178
d.4.

5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2,  demon-
taż  skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z
budynku,  utylizacja

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

-- Sprzęt --
00001 wywóz  samochodem  ciężarowym m-g 0,1500
00001 utylizacja m-g 0,0500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 178 1,000
179
d.4.

5

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice
drewniane regulowane  do  drzwi
bezprzylgowych  fabrycznie  wykoń-
czone

m2 1,734

-- Robocizna --
999 r-g 1,5500
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15,0000
2715999 ościeżnice drewniane  do  skrzydeł

drzwiowych  bezprzylgowych  np.
PORTA  HIDE  lub  inne  równoważne

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 179 1,734
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180
d.4.

5

KNR-W 2-02
1022-01 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  po-
prawności  działania  -  skrzydła
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jedno  skrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2 1,845

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne   bezprzylgowe  otwierane
do  wewnętrz  (drzwi  prawe)  okleina
naturalna  Dąb  Satin  Winchester
np.  PORTA  HIDE   lub  inne  równo-
ważne

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  wypełnienie  płytą
wiórową  otworowa

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pokrycie  okleiną
naturalną  Dąb  Satin

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  uszczelka  akus-
tyczna  opadająca

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pakiet  akustyczny
(zmniejszenie  przenikania  hałasu
do  30 [%]

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  zamek  do  drzwi
PORTO HIDE

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: klamka  z  szyldem
na  wkładkę  patentową

kpl. 2,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: obustronna  wkład-
ka  patentowa  do  drzwi  wewnątrzlo-
kalowych  z  kopletem  5  kluczy

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: zawiasy  chowane
3D  (4  szt.  na  drzwi)
4/0,9/2,0=2,222222=

kpl. 2,2222

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  odbojnik  do
skrzydła  drzwiowego  ze  stali  nie-
rdzewnej  i  gumy
1/0,9/2,0=0,555556=

kpl. 0,5556

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 180 1,845
4.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
181
d.4.

6

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu LED  re-
prezentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 2,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 181 2,000
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182
d.4.

6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 182 8,000
183
d.4.

6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 7,488

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 183 7,488
184
d.4.

6

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 184 19,260
185
d.4.

6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 185 1,000
186
d.4.

6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 186 1,000
5 REMONT  POKOJU  NR  203  (Wydział  Organizacyjny  na  końcu  korytarza)

5.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
187
d.5.

1

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
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31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 187 0,006
188
d.5.

1

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 188 1,000
189
d.5.

1

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 189 1,000
190
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 190 9,236

191
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 191 4,100
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192
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 192 19,260

193
d.5.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 193 1,000
194
d.5.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 194 1,000
195
d.5.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  LED
120 x 30  [cm]  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 195 1,000
196
d.5.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 196 1,000
5.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
197
d.5.

2

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000
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-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 197 0,006
198
d.5.

2

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 198 1,000
199
d.5.

2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 199 1,000
200
d.5.

2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 4,780

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 200 4,780
201
d.5.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 5,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 201 5,200
202
d.5.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle<okablo-
wanie  strukturalne>

m 15,680

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Razem pozycja 202 15,680

203
d.5.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 25,660

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 203 25,660
204
d.5.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,092

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 204 0,092
205
d.5.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 205 3,000
206
d.5.

2

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)

m 19,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 206 19,960
207
d.5.

2

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 3,760

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Razem pozycja 207 3,760

208
d.5.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 9,980

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 208 9,980
209
d.5.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 209 1,000
210
d.5.

2

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 210 4,000
211
d.5.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 211 4,000
212
d.5.

2

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

4,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
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-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 212 4,000

5.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
213
d.5.

3

19,80 Rozebranie posadzek m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 213 9,082
214
d.5.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,145

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 214 0,145
215
d.5.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 215 1,000
216
d.5.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 216 1,000
217
d.5.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,145

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 217 0,145
218
d.5.

3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 218 9,082
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219
d.5.

3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 219 9,082
220
d.5.

3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 220 9,082

221
d.5.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 9,082

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 221 9,082

222
d.5.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego  10 x 2  [cm],  fabrycz-
nie  lakierowane  na  mat

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 222 9,082
5.4 Malowanie  ścian  i  sufitów
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223
d.5.

4

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 223 1,000
224
d.5.

4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 224 1,000
225
d.5.

4

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 43,526

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 225 43,526
226
d.5.

4

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 226 9,082

227
d.5.

4

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 34,444

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 227 34,444
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228
d.5.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 228 1,000

5.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
229
d.5.

5

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu LED  re-
prezentacyjnych z  odzysku

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 1,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 229 1,000

230
d.5.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 230 6,000
231
d.5.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 3,952

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 231 3,952
232
d.5.

5

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 9,082

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 232 9,082
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233
d.5.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 233 1,000
234
d.5.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 234 1,000
6 REMONT  POKOJU  NR  204  (Sala  Lipskiego)

6.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
235
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 235 9,236

236
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 236 4,100

237
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 237 19,260
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238
d.6.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 238 10,800
239
d.6.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 239 1,000
240
d.6.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 240 1,000
241
d.6.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych repre-
zentacyjnych  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 241 2,000
242
d.6.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 242 2,000
6.2 45000000-7 Zmiana  podłączenia  grzejników  c.o.
243
d.6.

2

KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpły-
towego  celem  póżniejszego  w  ra-
mach  umowy  ponownego  montażu

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 243 2,000
244
d.6.

2

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czar-
nego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m 13,620

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400
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-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 244 13,620
245
d.6.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 13,620

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 245 13,620
246
d.6.

2

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 13,620

-- Robocizna --
999 r-g 0,4350

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
20 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 20 mm

szt. 0,6600

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 20
mm

szt. 0,6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0084

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 246 13,620
247
d.6.

2

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4760

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
32 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 32 mm

szt. 0,4700

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32
mm

szt. 0,4700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0165

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 247 9,000
248
d.6.

2

KNR-W 2-16
0507-03 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89
mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.
o.>

m2 2,841

-- Robocizna --
999 r-g 1,6600

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu grub. 40 mm m 2,1400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000
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-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy' m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0,1200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 248 2,841
249
d.6.

2

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do
150 mm

m 22,620

-- Robocizna --
999 r-g 0,1310

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 249 22,620
250
d.6.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,141

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 250 0,141
251
d.6.

2

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2 5,448

-- Robocizna --
999 r-g 0,6000

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1,0300
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0054
3903010 taśma m 1,2580
3930099 woda m3 0,0035
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0050
34000 wyciąg m-g 0,0140
39000 środek transportowy m-g 0,0138

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 251 5,448
252
d.6.

2

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża -
natryskowe

m2 2,841

-- Robocizna --
999 r-g 0,0400

-- Materiały --
AT38004 emulsja gruntująca głębokopenetrują-

ca ATLAS Uni-Grunt Plus
kg 0,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0,0300
39500 środek transportowy m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 252 2,841
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253
d.6.

2

KNR-W 2-15
0418-08 analo-
gia

Ponowny  montaż  -  Grzejniki stalo-
we dwupłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 3000 mm  (np.
grzejnik  płytowy  PURMO  C 33  600
x 1600)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 3,01*50/100=1,505= r-g 1,5050

-- Materiały --
6011199 grzejnik  płytowy  PURMO  RC 33

600 x 2000
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''' m-g 1,4100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 253 2,000
254
d.6.

2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 10-15 mm

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 10-15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 254 4,000
255
d.6.

2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatycz-
ne o śr. 15 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3420

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatycz-

ne o śr. 15 mm
szt. 1,0000

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z
żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 255 2,000
256
d.6.

2

KNR INSTAL
0309-07 analo-
gia

Zawór termostatyczny do regulacji c.
o.o śr.nom. 15 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

-- Materiały --
5733999 termostatyczne zawory grzejnikowe

mosiężne o śr.nom. 15 mm  z  głowi-
cą  termostatyczną

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 256 2,000
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257
d.6.

2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 257 2,000
258
d.6.

2

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  bran-
ży  c.o.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 258 1,000
6.3 45210000-2 Wymiana  okien
259
d.6.

3

KNR 0-21
4004-06 analo-
gia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z
płyt wiórowych

m2 14,592

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
2660310 płyty wiórowe płasko prasowane zwy-

kłe OSB  gr. 12 mm
m2 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 259 14,592
260
d.6.

3

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 260 29,184
261
d.6.

3

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 5,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 261 5,350
262
d.6.

3

KNR-W 4-01
0353-05 analo-
gia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 11,606

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 262 11,606
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263
d.6.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,139

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t'
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 263 0,139
264
d.6.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t'' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 264 1,000
265
d.6.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t''

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 265 1,000
266
d.6.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,139

-- Sprzęt --
00001 Urządzenia  do  utylizacji  okien

PCW
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 266 0,139
267
d.6.

3

KNR-W 2-02
1018-04 analo-
gia

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2  <kształt,  podziały  jak  w  do-
tychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 11,606

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon dm3 0,0100
0000000 materiały pomocnicze  (w  tym  ciepły

montaż)(od M2+M3+M4)
% 15,0000

1564999 okna z tworzyw PCW  (np.  Softline
82 MD  lub  inne  równoważne)
  
1. Rama  okienna  biała  PCW,  min.
7  komorowa,  szerokości  min.  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
2. Rama  skrzydła  biała  PCW,  min
6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
3. Złożenie ramy i skrzydła ma wy-

m2 1,0000
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miar do 115 mm.
4. Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środ-
kowa uszczelka pomiędzy ramą i
skrzydłem.
5. Podział  okna  jak  w  sąsiednich
pomieszczeniach  Starostwa  Powia-
towego  (góra <"fix",  skrzydło  środ-
kowe  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia,  skrzydło
dolne  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia).  Uchył  re-
gulowany.
5. Okucia  systemowe,
obwiedniowe,  klamki  systemowe  w
kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu
6. Szyba  zespolona  dwukomorowa
Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  kle-
jona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szy-
ba  środkowa  hartowana).  Szyba ze-
wnętrzna ze  standardową szklaną
powłokę ECLAZ®  lub  inną  równo-
ważną.
7. Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]
8. Ciepła  ramka  w  kolorze  srebr-
nym  (Warmatec).
9. WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =
Rw+Ctr = 37 [dB]. 
10. Nawiewnik np.  Insolio F  lub  in-
ny  równoważny
Nawiewnik domontowany do górnej
części ramy podczas montażu no-
wych okien. Jest przystosowany do
ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej
odnajduje się w nowym budownictwie.
Po wykończeniu staje się integralną
częścią elewacji i jest praktycznie nie-
widoczny. Może również być stosowa-
ny podczas wymiany okien.

" SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antys-
mogowy i antyalergiczny redukuje do
98% pyłów PM10
" DESIGN - minimalistyczna i nowo-
czesna forma
" KOMFORT - pełna kontrola nad
precyzyjną i cichą pracą nawiewnika
dzięki automatycznemu sterowaniu
" ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona
także w czasie mrozu; jedyny dostęp-
ny na rynku nawiewnik odporny na ro-
szenie i zamarzanie nawet przy -20°C
" OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne
sterowanie przepływem powietrza za-
bezpiecza przed nadmierną wentyla-
cją, przeciągami i stratami ciepła
" AKUSTYKA - skuteczne tłumienie
hałasu do 39 dB
" PERSONALIZACJA - możliwość
dostosowania urządzenia do potrzeb
" ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samo-
dzielna wymiana filtra
" MONTAŻ - instalacja bez ingerencji
w konstrukcję okna, dzięki czemu za-
chowane zostają parametry cieplne,
akustyczne i mechaniczne okna.  
11.   Uszczelnienie  okna po  obwo-
dzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydo-
wa TP654 illmod TRIO 1050
12.  Standardowe  rolety  przeciw-
słoneczne,  wewnętrzne  na  wszyst-
kie  przeszklenia  opuszczane  i  pod-
noszone  ręcznie.

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 267 11,606
268
d.6.

3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2 2,878

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
kg 5,5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0069

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 268 2,878
6.4 45210000-2 Nakładany  parapet
269
d.6.

4

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 269 1,000
270
d.6.

4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 270 1,000
271
d.6.

4

KNR-W 4-01
0338-01 analo-
gia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 0,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 271 0,820
272
d.6.

4

KNR-W 2-02
0135-02 analo-
gia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie
prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200
0000000 materiały pomocnicze % 5,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1941099 nakładane  na  istniejące  podokien-

nik prefabrykowany  żelbetowy  na-
kładki  z  płyty  meblowej  z  kapino-
sem  w nateriale  i kolorze  identycz-
nym  jak blat  stołu  reperezentacyjne-
go  i  krzeseł  o  długości  całkowitej
6,81  [m]

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 272 1,000
6.5 45000000-7 Wymiana  podłogi
273
d.6.

5

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w
podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie kompletnej   kasety
podłogowej  247 x 291  [mm]  dla  8
gniazd  (4  szt.  dedykowanych  230
[V]  +  4  szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 273 5,000

274
d.6.

5

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 274 5,000
275
d.6.

5

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 275 5,000
276
d.6.

5

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 276 5,000
277
d.6.

5

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 277 5,000

278
d.6.

5

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 278 0,024
279
d.6.

5

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 279 4,000
280
d.6.

5

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 280 4,000
281
d.6.

5

19,80 Rozebranie posadzek m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 281 36,434
282
d.6.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,583

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 282 0,583
283
d.6.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 283 1,000
284
d.6.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 284 1,000
285
d.6.

5

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,583

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 285 0,583
286
d.6.

5

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 286 36,434
287
d.6.

5

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 287 36,434
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
288
d.6.

5

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)'

kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 288 36,434

289
d.6.

5

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 36,434

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 289 36,434

290
d.6.

5

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.'

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego,  fabrycznie  lakierowa-
ne  na  mat

m 1,1600

1551319 <podkład  z  korka> kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 290 36,434
291
d.6.

5

KNR-W 2-02
1217-03 analo-
gia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-
li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1360099 Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-

li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 291 0,900
6.6 45210000-2 Ościeżnica  regulowana
292
d.6.

6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2 1,809

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne   z  kompletem  okuć  i  zamkiem
patentowym  oraz  odbojnikiem
(drzwi  wewnętrzne  Porta  ROYAL
Premium,  Model  A  (płyta  wiórowa,
dwustronnie  obłożona  tłoczoną  pły-
tą  HDF,  zawiasy  czopowe  standard
szt.  3,  zamek  z  wkładką  patento-
wą,  kolor  biały)

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy' m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 292 1,809
293
d.6.

6

KNNR 2 1104-
02 analogia

Montaż ościeżnic drewnianych  regu-
lowanych  (na  całagrubość  muru)

m2 3,263

-- Robocizna --
999 r-g 1,7500

-- Materiały --
1470900 pianka poliuretanowa kg 0,0350
8990499 kołki rozporowe szt. 6,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 15,0000
2715199 ościeżnice drewniane regulowane  z

kompletem  uszczelek  i  okuć  w
materiale  i  kolorze  skrzydła  drzwio-
wego  (ościeznica  bezprzylgowa  -
Porta  SYSTEM  ELGANCE  w  oklei-
nie  Premium)

m2 1,0000

2715199 próg  dębowy m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 293 3,263
6.7 Malowanie  ścian  i  sufitów
294
d.6.

7

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
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31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 294 0,024
295
d.6.

7

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 295 4,000
296
d.6.

7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 296 4,000
297
d.6.

7

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 93,349

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 297 93,349
298
d.6.

7

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 298 36,434
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299
d.6.

7

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 67,324

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 299 67,324

300
d.6.

7

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 300 1,000

6.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
301
d.6.

8

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu  opraw
LED  reprezentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 2,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 301 2,000

302
d.6.

8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 302 10,000
303
d.6.

8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 14,165

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 303 14,165
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304
d.6.

8

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 36,434

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 304 36,434
305
d.6.

8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTI-
CAL  z  demontażu

m2 20,430

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 305 20,430
306
d.6.

8

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 306 1,000
307
d.6.

8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 307 1,000
7 REMONT  POKOJU  NR  205  (Sekretariat  Starosty)

7.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
308
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 308 9,236

309
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 309 4,100
310
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 310 19,260

311
d.7.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 311 10,800
312
d.7.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 312 1,000
313
d.7.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 313 1,000
314
d.7.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  repre-
zentacyjnych  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 314 2,000
315
d.7.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 315 2,000
7.2 Wymiana  okien
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316
d.7.

2

KNR 0-21
4004-06 analo-
gia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z
płyt wiórowych

m2 4,032

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
2660310 płyty wiórowe płasko prasowane zwy-

kłe OSB  gr. 12 mm
m2 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 316 4,032
317
d.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 8,064

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 317 8,064
318
d.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 3,360

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 318 3,360
319
d.7.

2

KNR-W 4-01
0353-05 analo-
gia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 6,115

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 319 6,115
320
d.7.

2

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,073

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t'
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 320 0,073
321
d.7.

2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t'' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 321 1,000
322
d.7.

2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t''

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 322 1,000
323
d.7.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,073

-- Sprzęt --
00001 Urządzenia  do  utylizacji  okien

PCW
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 323 0,073
324
d.7.

2

KNR-W 2-02
1018-04 analo-
gia

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2  <kształt,  podziały  jak  w  do-
tychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 6,115

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon dm3 0,0100
0000000 materiały pomocnicze  (w  tym  ciepły

montaż)(od M2+M3+M4)
% 15,0000

1564999 okna z tworzyw PCW  (np.  Softline
82 MD  lub  inne  równoważne)
  
1. Rama  okienna  biała  PCW,  min.
7  komorowa,  szerokości  min.  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
2. Rama  skrzydła  biała  PCW,  min
6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
3. Złożenie ramy i skrzydła ma wy-
miar do 115 mm.
4. Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środ-
kowa uszczelka pomiędzy ramą i
skrzydłem.
5. Podział  okna  jak  w  sąsiednich
pomieszczeniach  Starostwa  Powia-
towego  (góra <"fix",  skrzydło  środ-
kowe  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia,  skrzydło
dolne  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia).  Uchył  re-
gulowany.
5. Okucia  systemowe,
obwiedniowe,  klamki  systemowe  w
kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu
6. Szyba  zespolona  dwukomorowa
Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  kle-
jona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szy-
ba  środkowa  hartowana).  Szyba ze-
wnętrzna ze  standardową szklaną
powłokę ECLAZ®  lub  inną  równo-
ważną.

m2 1,0000
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7. Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]
8. Ciepła  ramka  w  kolorze  srebr-
nym  (Warmatec).
9. WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =
Rw+Ctr = 37 [dB]. 
10. Nawiewnik np.  Insolio F  lub  in-
ny  równoważny
Nawiewnik domontowany do górnej
części ramy podczas montażu no-
wych okien. Jest przystosowany do
ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej
odnajduje się w nowym budownictwie.
Po wykończeniu staje się integralną
częścią elewacji i jest praktycznie nie-
widoczny. Może również być stosowa-
ny podczas wymiany okien.

" SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antys-
mogowy i antyalergiczny redukuje do
98% pyłów PM10
" DESIGN - minimalistyczna i nowo-
czesna forma
" KOMFORT - pełna kontrola nad
precyzyjną i cichą pracą nawiewnika
dzięki automatycznemu sterowaniu
" ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona
także w czasie mrozu; jedyny dostęp-
ny na rynku nawiewnik odporny na ro-
szenie i zamarzanie nawet przy -20°C
" OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne
sterowanie przepływem powietrza za-
bezpiecza przed nadmierną wentyla-
cją, przeciągami i stratami ciepła
" AKUSTYKA - skuteczne tłumienie
hałasu do 39 dB
" PERSONALIZACJA - możliwość
dostosowania urządzenia do potrzeb
" ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samo-
dzielna wymiana filtra
" MONTAŻ - instalacja bez ingerencji
w konstrukcję okna, dzięki czemu za-
chowane zostają parametry cieplne,
akustyczne i mechaniczne okna.  
11.   Uszczelnienie  okna po  obwo-
dzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydo-
wa TP654 illmod TRIO 1050
12.  Standardowe  rolety  przeciw-
słoneczne,  wewnętrzne  na  wszyst-
kie  przeszklenia  opuszczane  i  pod-
noszone  ręcznie.

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 324 6,115
325
d.7.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2 1,505

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
kg 5,5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0069

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 325 1,505
7.3 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
326
d.7.

3

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 0,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 326 0,500
327
d.7.

3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 2,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 327 2,600
328
d.7.

3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle<okablo-
wanie  strukturalne>

m 3,360

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 328 3,360
329
d.7.

3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 6,460

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 329 6,460
330
d.7.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,023

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 330 0,023
331
d.7.

3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 331 3,000
332
d.7.

3

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)

m 6,200

-- Robocizna --
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999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 332 6,200
333
d.7.

3

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 1,168

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 333 1,168
334
d.7.

3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 3,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 334 3,100
335
d.7.

3

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 335 1,000
7.4 45331000-6 Wymiana  klimatyzaji
336
d.7.

4

KNR-W 4-02
0317-06 analo-
gia

Demontaż klimatyzacji  typu  split
(jednistka  wewnętrzna  +  jednostka
zewnetrzna)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 1+1=2= r-g 2,0000
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-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 336 1,000
337
d.7.

4

kalkulacja
własna

Wywóz  i  utylizacja  zdemontowanej
klimatyzacji  typu  split

kpl. 1,000

-- Sprzęt --
00001 Wywóz  i  utylizacja  zdemontowanej

klimatyzacji  typu  split
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 337 1,000
338
d.7.

4

kalkulacja
własna

Dostawa,  montaż, sprawdzenie  ins-
talacji  podtynkowych,  podłączenie,
sprawdzenie  poprawności  funkcjo-
nowania  jednostki  wewnętrznej  i
zewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  o
mocy  chłodniczej  min.  3,5  [kW],
poziom  ciśnienia  akustycznego min.
19  [dBA],  max  36  [dBA]  np.  Kli-
matyzator ścienny Mitsubishi Dia-
mond MSZ-LN35VG2 R
3,5kW
  lub  inny  równoważny

kpl. 1,000

-- Materiały --
Dostawa,  montaż,  podłączenie,
sprawdzenie instalacji  podtynkowych,
poprawności  funkcjonowania  jednos-
tki  wewnętrznej  i  zewnętrznej  insta-
lacji  klimatyzacji  o  mocy  chłodni-
czej  min.  3,5  [kW]   Wymagane  pa-
rametry  Oszczędność energii
Technologia Inverterowa: Tak
Odczyt zużycia energii: Nie
Czujnik ruchu: Tak
Wydajność chłodnicza (kW): 3,5kW
Wydajność chłodnicza min-max. (kW)
: 0,8 ~ 4,0kW
Wydajność grzewcza (kW): 4,0 kW
Wydajność grzewcza min-max. (kW):
1,0 ~ 6,3kW
Poziom ciśnienia akustycznego chło-
dzenie (minmax): 19 ~ 36 dBA
Poziom ciśnienia akustycznego grza-
nie (minmax): 19 ~ 36 dBA
Wymagane  parametry   elektryczne
Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/
50Hz
Pobór prądu chłodzenie Nom./Maks.
(A): 3,9 / -A
Pobór prądu grzanie Nom./Maks. (A):
4,0 / -A
Zabezpieczenie (A): 10
Moc elektryczna chłodzenie (W):
820W
Moc elektryczna grzanie (W): 800W
Przewody zasilania (il x mm2
): 3 x 1,5mm2
Przewody zasilająco-komunikacyjne
[pomiędzy-
jednostkami] (il x mm2): 4 x 1,5mm2
Klasa energetyczna (chłodzenie): A+
++
Wskaźnik E.E.R / S.E.E.R.: - / 9,5
Klasa energetyczna (grzanie): A+++
Wskaźnik C.O.P. / S.C.O.P.: - / 5,1
Wymagane  wymiary netto jednostki
wewnętrznej [szer. x
wys. x głęb.]: ca 90 x 30 x 24  [cm]
Wymiary netto jednostki zewnętrznej

kpl. 1,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
[szer. x
wys. x głęb.]: ca  80 x 55 x 29  [cm]
Waga netto (jednostka wewnętrzna):
15,5kg
Waga netto (jednostka zewnętrzna):
35 kg   Wymagana  instalacja chłod-
nicza/Sprężarka
Ilość portów przyłączeniowych: 1 szt.
Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 mm
Średnica przyłączy (ciecz) : 1/4\'\' (ca-
le)
Średnica przyłączy (gaz): 9,52 mm
Średnica przyłączy (gaz): 3/8\'\' (cale)
Długość instalacji mb. (maksymalna):
20mb.
Różnica poziomów mb. (maksymal-
na): 12mb.
Długość instalacji przy fabrycznym ła-
dunku
czynnika chłodniczego: 7mb.
Dodatkowa ilość czynnika chłodnicze-
go (g/mb.): 20g/mb.
Typ sprężarki: Inverter
Czynnik chłodniczy: R32
Zakres temperatury pracy: - 15 ~ +
46°C
Chłodzenie do:: -10°C
Grzanie do:: -15°C
Wymagane  tryby pracy
Chłodzenie : Tak
Ogrzewanie: Tak
Osuszanie: Tak
Cyrkulacja / Wentylator: Tak
Cichy: Tak
Turbo: Tak
Automatyczny: Tak
Automatyczny restart: Tak
Wymagane  sterowanie klimatyzato-
rem
Sterowanie standardowe: Pilot bez-
przewodowy
WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)
Wymagana  jakość powietrza
Filtry: Poczwórny filtr plazmowy (Plas-
ma-Quad)      Wymagany  komfort
użytkowania
Wyświetlacz temperatury: W pilocie
Wyłączanie / Włączanie wyświetlacza
temperatury: Nie dotyczy
Sterowanie żaluzją poziomą: Automa-
tyczne (z poziomu pilota)
Sterowanie żaluzją pionową: Automa-
tyczne ( z poziomu pilota)
Wymagana  oszczędność energii
Technologia Inverterowa: Tak
Odczyt zużycia energii: Nie
Czujnik ruchu: Tak

Razem pozycja 338 1,000
7.5 Wymiana  grzejników  c.o.
339
d.7.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego czło-
nowego - wielkość 0 - typ ST - ilość
elementów do 15

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 339 1,000
340
d.7.

5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czar-
nego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m 6,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400
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-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 340 6,720
341
d.7.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,133

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 341 0,133
342
d.7.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 342 1,000
343
d.7.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 343 1,000
344
d.7.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 6,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 344 6,720
345
d.7.

5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 6,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,4350

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
20 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 20 mm

szt. 0,6600

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 20
mm

szt. 0,6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0084

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 345 6,720
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346
d.7.

5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4760

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
32 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 32 mm

szt. 0,4700

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32
mm

szt. 0,4700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0165

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 346 9,000
347
d.7.

5

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 0,844

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm m 3,7500
2300110 lepik asfaltowy stosowany na gorąco

z wypełniaczami
kg 1,7000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1200
52210 kocioł do gotowania lepiku m-g 0,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 347 0,844
348
d.7.

5

KNR-W 2-16
0507-03 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89
mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.
o.>

m2 1,696

-- Robocizna --
999 r-g 1,6600

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu grub. 40 mm m 2,1400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy' m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0,1200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 348 1,696
349
d.7.

5

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do
150 mm

m 15,720

-- Robocizna --
999 r-g 0,1310

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 349 15,720
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350
d.7.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,098

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 350 0,098
351
d.7.

5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2 2,688

-- Robocizna --
999 r-g 0,6000

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1,0300
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0054
3903010 taśma m 1,2580
3930099 woda m3 0,0035
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0050
34000 wyciąg m-g 0,0140
39000 środek transportowy m-g 0,0138

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 351 2,688
352
d.7.

5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża -
natryskowe

m2 0,844

-- Robocizna --
999 r-g 0,0400

-- Materiały --
AT38004 emulsja gruntująca głębokopenetrują-

ca ATLAS Uni-Grunt Plus
kg 0,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0,0300
39500 środek transportowy m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 352 0,844
353
d.7.

5

KNR-W 2-15
0418-08 analo-
gia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 3000
mm  (np.  grzejnik  płytowy  PURMO
RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  in-
ny  równoważny)

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,0100

-- Materiały --
6011199 (np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC

33  600 x 2000  2327  [W]  (55/45/20*
C) lub  inny  równoważny)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 1,4100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 353 1,000

354
d.7.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 10-15 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 10-15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 354 2,000
355
d.7.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatycz-
ne o śr. 15 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3420

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatycz-

ne o śr. 15 mm
szt. 1,0000

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z
żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 355 1,000
356
d.7.

5

KNR INSTAL
0309-07 analo-
gia

Zawór termostatyczny do regulacji c.
o.o śr.nom. 15 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

-- Materiały --
5733999 termostatyczne zawory grzejnikowe

mosiężne o śr.nom. 15 mm  z  głowi-
cą  termostatyczną

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 356 1,000
357
d.7.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 357 1,000
358
d.7.

5

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  bran-
ży  c.o.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 5,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 358 1,000
7.6 Wymiana  podłogi
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359
d.7.

6

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 359 1,000
360
d.7.

6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 360 1,000
361
d.7.

6

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w
podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie kompletnej   kasety
podłogowej  247 x 291  [mm]  dla  8
gniazd  (4  szt.  dedykowanych  230
[V]  +  4  szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 361 1,000

362
d.7.

6

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 362 1,000
363
d.7.

6

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 363 5,000
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364
d.7.

6

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 364 5,000
365
d.7.

6

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 365 5,000

366
d.7.

6

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 366 0,006
367
d.7.

6

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 367 1,000
368
d.7.

6

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
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1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 368 1,000
369
d.7.

6

19,80 Rozebranie posadzek m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 369 17,976
370
d.7.

6

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,288

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 370 0,288
371
d.7.

6

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 371 1,000
372
d.7.

6

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 372 1,000
373
d.7.

6

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,288

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 373 0,288
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374
d.7.

6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 374 17,976
375
d.7.

6

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 375 17,976
376
d.7.

6

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)'

kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 376 17,976

377
d.7.

6

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 17,976

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 377 17,976

378
d.7.

6

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.'

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego,  fabrycznie  lakierowa-
ne  na  mat

m 1,1600
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1551319 <podkład  z  korka> kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 378 17,976
379
d.7.

6

KNR-W 2-02
1217-03 analo-
gia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-
li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,850

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200

-- Materiały --
1360099 Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-

li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 379 0,850
7.7 Malowanie  ścian  i  sufitu
380
d.7.

7

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 61,505

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 380 61,505
381
d.7.

7

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 381 19,260

382
d.7.

7

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 44,460

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Razem pozycja 382 44,460

383
d.7.

7

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 383 2,000

384
d.7.

7

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 7,123

-- Robocizna --
999 r-g 0,3330

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 384 7,123
7.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
385
d.7.

8

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu LED  re-
prezentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 2,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 385 2,000

386
d.7.

8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
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Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 386 8,000

387
d.7.

8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 6,989

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 387 6,989
388
d.7.

8

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 17,976

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 388 17,976
389
d.7.

8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTI-
CAL  z  demontażu

m2 10,080

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 389 10,080
390
d.7.

8

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 390 1,000
391
d.7.

8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 391 1,000
8 REMONT  POKOJU  NR  205a  (biuro  Starosty)

8.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
392
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 392 9,236
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393
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 393 4,100

394
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 394 19,260

395
d.8.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 395 10,800
396
d.8.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 396 1,000
397
d.8.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 397 1,000
398
d.8.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych  repre-
zentacyjnych w  sposób  umożliwiaja-
cy  ich  ponowny  montaż

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Razem pozycja 398 3,000

399
d.8.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 399 2,000
8.2 45311100-1 INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA  230  [V]
400
d.8.

2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe zawieszane na kołkach
wstrzeliwanych na podłożu betono-
wym (ilość mocowań 1)

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1600

-- Materiały --
8990400 kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 1,1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 400 3,000
401
d.8.

2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
8322199 kołki kotwiące szt. 4,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 401 12,000
402
d.8.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 67,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 402 67,960
403
d.8.

2

KNR-W 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych na styku elemen-
tów betonowych

m 32,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0924

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 403 32,100
404
d.8.

2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże in-
ne niż beton) układany w tynku

m 67,960

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x

1,5  [mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 404 67,960
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405
d.8.

2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże in-
ne niż beton) układany w tynku

m 32,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x

2,5  [mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 405 32,100

406
d.8.

2

KNR-W 5-08
0504-03 analo-
gia

Dostawa  i  montaż na gotowym pod-
łożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

kpl. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Materiały --
7304199 oprawy żarowe do przykręcania  (ce-

na  w  projekcie  wystroju  wnętrza)
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 406 12,000

407
d.8.

2

KNR-W 5-08
0506-01 analo-
gia

Dostawa  i  montaż na gotowym pod-
łożu opraw oświetleniowych zawie-
szanych

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

-- Materiały --
7304700 oprawy    (cena  w  projekcie  wystroju

wnętrza)
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 407 3,000

408
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy

po-
miar

4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 408 4,000
409
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

po-
miar

4,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 409 4,000
410
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pierw-
szy

po-
miar

4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 410 4,000
411
d.8.

2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar

po-
miar

4,000

- 131 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 411 4,000
412
d.8.

2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
bezpośrednio na stanowisku robo-
czym

punk
t

2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 412 2,000
8.3 45000000-7 Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacji
413
d.8.

3

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej  <instalacja
zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 2,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 413 2,500
414
d.8.

3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 2,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 414 2,200
415
d.8.

3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 4,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 415 4,700
416
d.8.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,017

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 416 0,017
417
d.8.

3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w
elementach z betonu żwirowego i żel-
betu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Sprzęt --
15210 wiertnica elektryczna m-g 0,3300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 417 3,000
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418
d.8.

3

KNR INSTAL
0301-01 analo-
gia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o
śr. zew. 10 mm (gr. ścianki 1.0 mm)
na ścianach (lutowanie miękkie)

m 9,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,4711

-- Materiały --
6450199 rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.

zew. 10 mm
m 1,0400

6401499 łączniki kielichowe miedziane o śr.
zew. 10 mm

szt. 0,6500

5654199 tuleje ochronne z PCV do rur mie-
dzianych

szt. 0,3000

6602099 uchwyty stalowe z wkładką elastycz-
ną do rur miedzianych

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0025

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 418 9,400
419
d.8.

3

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 1,771

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm' m 3,7500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 419 1,771
420
d.8.

3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25
mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych

m 4,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,2970

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 25 mm
m 1,0600

5611999 kształtki ciśnieniowe łączone na klej o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 0,6200

6602999 uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-
wnętrznej 25 mm

szt. 1,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0018

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 420 4,700
421
d.8.

3

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem
jego  podłączenia  do  nowo  wykona-
nej  instalacji  zasilania   w  czynnik
chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin
wraz  z  uruchomieniem,  rozruchem
i  sprawdzeniem  poprawności  działa-
nia..

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 421 1,000
8.4 45000000-7 Wymiana  okien
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422
d.8.

4

KNR 0-21
4004-06 analo-
gia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z
płyt wiórowych

m2 14,592

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
2660310 płyty wiórowe płasko prasowane zwy-

kłe OSB  gr. 12 mm
m2 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 422 14,592
423
d.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 423 29,184
424
d.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 5,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 424 5,350
425
d.8.

4

KNR-W 4-01
0353-05 analo-
gia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 11,606

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 425 11,606
426
d.8.

4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,139

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t'
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 426 0,139
427
d.8.

4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t'' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 427 1,000
428
d.8.

4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t''

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 428 1,000
429
d.8.

4

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,139

-- Sprzęt --
00001 Urządzenia  do  utylizacji  okien

PCW
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 429 0,139
430
d.8.

4

KNR-W 2-02
1018-04 analo-
gia

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2  <kształt,  podziały  jak  w  do-
tychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 11,606

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon dm3 0,0100
0000000 materiały pomocnicze  (w  tym  ciepły

montaż)(od M2+M3+M4)
% 15,0000

1564999 okna z tworzyw PCW  (np.  Softline
82 MD  lub  inne  równoważne)
  
1. Rama  okienna  biała  PCW,  min.
7  komorowa,  szerokości  min.  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
2. Rama  skrzydła  biała  PCW,  min
6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
3. Złożenie ramy i skrzydła ma wy-
miar do 115 mm.
4. Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środ-
kowa uszczelka pomiędzy ramą i
skrzydłem.
5. Podział  okna  jak  w  sąsiednich
pomieszczeniach  Starostwa  Powia-
towego  (góra <"fix",  skrzydło  środ-
kowe  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia,  skrzydło
dolne  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia).  Uchył  re-
gulowany.
5. Okucia  systemowe,
obwiedniowe,  klamki  systemowe  w
kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu
6. Szyba  zespolona  dwukomorowa
Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  kle-
jona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szy-
ba  środkowa  hartowana).  Szyba ze-
wnętrzna ze  standardową szklaną
powłokę ECLAZ®  lub  inną  równo-
ważną.

m2 1,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
7. Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]
8. Ciepła  ramka  w  kolorze  srebr-
nym  (Warmatec).
9. WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =
Rw+Ctr = 37 [dB]. 
10. Nawiewnik np.  Insolio F  lub  in-
ny  równoważny
Nawiewnik domontowany do górnej
części ramy podczas montażu no-
wych okien. Jest przystosowany do
ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej
odnajduje się w nowym budownictwie.
Po wykończeniu staje się integralną
częścią elewacji i jest praktycznie nie-
widoczny. Może również być stosowa-
ny podczas wymiany okien.

" SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antys-
mogowy i antyalergiczny redukuje do
98% pyłów PM10
" DESIGN - minimalistyczna i nowo-
czesna forma
" KOMFORT - pełna kontrola nad
precyzyjną i cichą pracą nawiewnika
dzięki automatycznemu sterowaniu
" ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona
także w czasie mrozu; jedyny dostęp-
ny na rynku nawiewnik odporny na ro-
szenie i zamarzanie nawet przy -20°C
" OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne
sterowanie przepływem powietrza za-
bezpiecza przed nadmierną wentyla-
cją, przeciągami i stratami ciepła
" AKUSTYKA - skuteczne tłumienie
hałasu do 39 dB
" PERSONALIZACJA - możliwość
dostosowania urządzenia do potrzeb
" ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samo-
dzielna wymiana filtra
" MONTAŻ - instalacja bez ingerencji
w konstrukcję okna, dzięki czemu za-
chowane zostają parametry cieplne,
akustyczne i mechaniczne okna.  
11.   Uszczelnienie  okna po  obwo-
dzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydo-
wa TP654 illmod TRIO 1050
12.  Standardowe  rolety  przeciw-
słoneczne,  wewnętrzne  na  wszyst-
kie  przeszklenia  opuszczane  i  pod-
noszone  ręcznie.

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 430 11,606
431
d.8.

4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2 2,878

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
kg 5,5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0069

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 431 2,878
8.5 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
432
d.8.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego czło-
nowego - wielkość 0 - typ ST - ilość
elementów do 15

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 432 2,000
433
d.8.

5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czar-
nego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m 13,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 433 13,280
434
d.8.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,267

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 434 0,267
435
d.8.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 435 1,000
436
d.8.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 436 1,000
437
d.8.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 13,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 437 13,280
438
d.8.

5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 13,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,4350
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-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
20 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 20 mm

szt. 0,6600

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 20
mm

szt. 0,6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0084

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 438 13,280
439
d.8.

5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4760

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
32 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 32 mm

szt. 0,4700

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32
mm

szt. 0,4700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0165

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 439 9,000
440
d.8.

5

KNR-W 2-16
0507-01 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm

m2 1,668

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm m 3,7500
2300110 lepik asfaltowy stosowany na gorąco

z wypełniaczami
kg 1,7000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1200
52210 kocioł do gotowania lepiku m-g 0,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 440 1,668
441
d.8.

5

KNR-W 2-16
0507-03 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89
mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.
o.>

m2 1,696

-- Robocizna --
999 r-g 1,6600

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu grub. 40 mm m 2,1400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
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39100 ciągnik kołowy' m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0,1200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 441 1,696
442
d.8.

5

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do
150 mm

m 22,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,1310

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 442 22,280
443
d.8.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,139

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 443 0,139
444
d.8.

5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2 5,312

-- Robocizna --
999 r-g 0,6000

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1,0300
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0054
3903010 taśma m 1,2580
3930099 woda m3 0,0035
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0050
34000 wyciąg m-g 0,0140
39000 środek transportowy m-g 0,0138

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 444 5,312
445
d.8.

5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża -
natryskowe

m2 1,668

-- Robocizna --
999 r-g 0,0400

-- Materiały --
AT38004 emulsja gruntująca głębokopenetrują-

ca ATLAS Uni-Grunt Plus
kg 0,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0,0300
39500 środek transportowy m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 445 1,668
446
d.8.

5

KNR-W 2-15
0418-08 analo-
gia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 3000
mm  (np.  grzejnik  płytowy  PURMO
RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  in-
ny  równoważny)

szt. 3,000
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-- Robocizna --
999 r-g 3,0100

-- Materiały --
6011199 (np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC

33  600 x 2000  2327  [W]  (55/45/20*
C) lub  inny  równoważny)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 1,4100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 446 3,000
447
d.8.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 10-15 mm

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 10-15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 447 6,000
448
d.8.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatycz-
ne o śr. 15 mm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3420

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatycz-

ne o śr. 15 mm
szt. 1,0000

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z
żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 448 3,000
449
d.8.

5

KNR INSTAL
0309-07 analo-
gia

Zawór termostatyczny do regulacji c.
o.o śr.nom. 15 mm

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

-- Materiały --
5733999 termostatyczne zawory grzejnikowe

mosiężne o śr.nom. 15 mm  z  głowi-
cą  termostatyczną

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 449 3,000
450
d.8.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. 3,000

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 450 3,000
451
d.8.

5

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  bran-
ży  c.o.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 5,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 451 1,000
8.6 45000000-7 Nakładka  na  parapet
452
d.8.

6

KNR-W 2-02
1218-02 analo-
gia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <
zamiennie  za  istniejące  słupki  sta-
lowe>

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  systemowe  za-

pezpieczone  antykorozyjnie  o  wyso-
kości  przekroju  min.  65  [mm]  mo-
cowane  do  muru  podokiennego
kołkami  HILTI  dn.  10  [mm]

kpl. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 452 1,000
453
d.8.

6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  sta-
lowych  podtrzymujących  parapet
okienny betonowy  (żelbetowy)

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Sprzęt --
00001 utylizacja kpl. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 453 1,000
454
d.8.

6

KNR-W 4-01
0338-01 analo-
gia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m 0,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 454 0,820
455
d.8.

6

KNR-W 2-02
0135-02 analo-
gia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie
prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200
0000000 materiały pomocnicze % 5,0000
1941099 nakładane  na  istniejące  podokien-

nik prefabrykowany  żelbetowy  na-
kładki  z  płyty  meblowej  z  kapino-
sem  w nateriale  i kolorze  identycz-
nym  jak blat  stołu  reperezentacyjne-
go  i  krzeseł  o  długości  całkowitej
6,64  [m]

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 455 1,000

8.7 45000000-7 Wymiana  podłogi
456
d.8.

7

KNR AT-21
0108-01 analo-
gia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w
podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3120

-- Materiały --
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie kompletnej   kasety
podłogowej  247 x 291  [mm]  dla  8
gniazd  (4  szt.  dedykowanych  230
[V]  +  4  szt.  RJ 45)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 456 5,000

457
d.8.

7

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4
gniazd w kasecie

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0290

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 457 5,000
458
d.8.

7

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 458 5,000
459
d.8.

7

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 459 5,000
460
d.8.

7

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

5,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 460 5,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
461
d.8.

7

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 461 0,024
462
d.8.

7

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 462 4,000
463
d.8.

7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 463 4,000
464
d.8.

7

19,80 Rozebranie posadzek m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,7500

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 464 35,524
465
d.8.

7

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,568

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 465 0,568
466
d.8.

7

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 466 1,000
467
d.8.

7

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 467 1,000
468
d.8.

7

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,568

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  paneli  pod-

łogowych
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 468 0,568
469
d.8.

7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 469 35,524
470
d.8.

7

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 470 35,524
471
d.8.

7

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie - warst-
wy zaprawy o grubości 1 mm

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)'

kg 2,0600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 471 35,524

472
d.8.

7

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - naprawa
podłoża przez szpachlowanie; pogru-
bienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 35,524

-- Robocizna --
999 0,1*5= r-g 0,5000

-- Materiały --
AT23002 cementowa zaprawa naprawcza  AT-

LAS  SMS 15  (szybkosprawna samo-
poziomująca masa szpachlowa)
2,06*5=

kg 10,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 472 35,524

473
d.8.

7

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogo-
wych

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  systemowe  AC6

12  [mm]  helio antystatyczne  i  anty-
alergiczne  np.  Kolekcja  Solid  Plus
12  [mm]  AC6  helio antystatyczne
ALSAPAN  EPI  -  Dąb  Kanaryjski
AC6  12 mm  ALSAFLOOR.'

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowe-
go  klejonego,  fabrycznie  lakierowa-
ne  na  mat

m 1,1600

1551319 <podkład  z  korka> kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 473 35,524
474
d.8.

7

KNR-W 2-02
1217-03 analo-
gia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-
li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,850

-- Robocizna --
999 r-g 0,9200

-- Materiały --
1360099 Listawa  przejściowa  szywna  ze  sta-

li  nierdzewnej  satynowanej  na  sty-
ku  podłogi  korytarza  z  wykładziny
podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy'' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 474 0,850
8.8 Sufit  podwieszony  g-k
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
475
d.8.

8

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, poje-
dyncze, na stropach, na rusztach me-
talowych pojedynczych mocowanych
do podłoża

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 2,2600

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe  12,5  [mm]

ognioochronna
m2 1,0500

1323320 profile nośne 60/27 m 1,9000
1323000 profile przyścienne 28/27 m 0,4000
1323431 łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 0,3800
1323432 łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 1,5200
1346390 blachowkręty typ 212/25 szt. 18,5000
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,5040
3903010 taśma m 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 475 35,524
476
d.8.

8

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) - dodatek za
drugą warstwę na rusztach na stro-
pach

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,4940

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm

odnioochronna
m2 1,0400

1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,00043
1346399 wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196
3930099 woda m3 0,00028
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0075
39000 środek transportowy m-g 0,0124

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 476 35,524
8.9 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
477
d.8.

9

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 91,779

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 477 91,779
478
d.8.

9

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 478 35,524

479
d.8.

9

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 62,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 479 62,700

480
d.8.

9

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  mozliwością  regulacji  mechanicz-
nej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 480 1,000

481
d.8.

9

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 14,077

-- Robocizna --
999 r-g 0,3330

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 481 14,077
8.10 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
482
d.8.

10

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2,  demon-
taż  skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z
budynku,  utylizacja

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

-- Sprzęt --
00001 wywóz  samochodem  ciężarowym m-g 0,1500

- 147 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
00001 utylizacja m-g 0,0500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 482 2,000
483
d.8.

10

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice
drewniane regulowane  do  drzwi
bezprzylgowych  fabrycznie  wykoń-
czone

m2 3,468

-- Robocizna --
999 r-g 1,5500
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15,0000
2715999 ościeżnice drewniane  do  skrzydeł

drzwiowych  bezprzylgowych  np.
PORTA  HIDE  lub  inne  równoważne

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 483 3,468
484
d.8.

10

KNR-W 2-02
1022-01 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  po-
prawności  działania  -  skrzydła
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jedno  skrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2 3,690

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne   bezprzylgowe  otwierane
do  wewnętrz  (drzwi  prawe)  okleina
naturalna  Dąb  Satin  Winchester
np.  PORTA  HIDE   lub  inne  równo-
ważne

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  wypełnienie  płytą
wiórową  otworowa

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pokrycie  okleiną
naturalną  Dąb  Satin

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  uszczelka  akus-
tyczna  opadająca

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pakiet  akustyczny
(zmniejszenie  przenikania  hałasu
do  30 [%]

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  zamek  do  drzwi
PORTO HIDE

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: klamka  z  szyldem
na  wkładkę  patentową

kpl. 2,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: obustronna  wkład-
ka  patentowa  do  drzwi  wewnątrzlo-
kalowych  z  kopletem  5  kluczy

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: zawiasy  chowane
3D  (4  szt.  na  drzwi)
4/0,9/2,0=2,222222=

kpl. 2,2222

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  odbojnik  do
skrzydła  drzwiowego  ze  stali  nie-
rdzewnej  i  gumy
1/0,9/2,0=0,555556=

kpl. 0,5556

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy m-g 0,0200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 484 3,690

8.11 45000000-7 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
485
d.8.

11

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
8322199 kołki kotwiące' szt. 4,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 485 3,000
486
d.8.

11

KNR-W 5-08
0504-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, końcowych

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200

-- Materiały --
7304199 oprawy typu  plafon  abażurowy  do

przykręcania  np.  Bower  Siam150
(6 x E27  LED)

szt. 1,0000

7350500 żarówki szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 486 3,000
487
d.8.

11

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 487 12,000
488
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 13,811

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 488 13,811
489
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 35,524

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 489 35,524
490
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTI-
CAL  z  demontażu

m2 19,920

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 490 19,920
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
491
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 491 1,000
492
d.8.

11

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 492 1,000
9 REMONT  POKOJU  NR  205b  (biuro  wic-e Starosty)

9.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
493
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 493 9,236

494
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 494 4,100

495
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 495 19,260
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
496
d.9.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 496 10,800
497
d.9.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń
komputerowych  (jednoska  PC,  min-
tor)  od  okablowania  strukturalnego,
drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie
każdego  urządzenia  i  wyniesienie
w  miejsce  wskazane  przez  Zama-
wiajacego  na  poziomie  I  piętra  SP.
Demontaż  instalacji  komputerowej
musi  zapewniać  możliwość  ponow-
nego  jej  uruchomienia  przez  Wyko-
nawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 497 1,000
498
d.9.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biuro-
wych  do  holu  starostwa  na  I  pię-
trze  celem  ich  ponownego  ustawie-
nia  przez  Wykonawcę  w  wyremon-
towanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 498 1,000
499
d.9.

1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw sufitowych  repre-
zentacyjnych  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 499 2,000
500
d.9.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 500 2,000
501
d.9.

1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych pod-
tynkowych o natężeniu prądu do 63 A
- ilość biegunów 2 + 0

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 501 6,000
9.2 45000000-7 Wymiana  okien
502
d.9.

2

KNR 0-21
4004-06 analo-
gia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z
płyt wiórowych

m2 11,916

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
2660310 płyty wiórowe płasko prasowane zwy-

kłe OSB  gr. 12 mm
m2 1,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 502 11,916
503
d.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 23,832

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 503 23,832
504
d.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 4,580

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,5000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 504 4,580
505
d.9.

2

KNR-W 4-01
0353-05 analo-
gia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2 7,738

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 505 7,738
506
d.9.

2

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,093

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t'
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 506 0,093
507
d.9.

2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t'' m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 507 1,000
508
d.9.

2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t''

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 508 1,000
509
d.9.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,093

-- Sprzęt --
00001 Urządzenia  do  utylizacji  okien

PCW
m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 509 0,093
510
d.9.

2

KNR-W 2-02
1018-04 analo-
gia

Okna z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW o powierzchni ponad 1.
5 m2  <kształt,  podziały  jak  w  do-
tychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 7,738

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon dm3 0,0100
0000000 materiały pomocnicze  (w  tym  ciepły

montaż)(od M2+M3+M4)
% 15,0000

1564999 okna z tworzyw PCW  (np.  Softline
82 MD  lub  inne  równoważne)
  
1. Rama  okienna  biała  PCW,  min.
7  komorowa,  szerokości  min.  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
2. Rama  skrzydła  biała  PCW,  min
6  komorowa,  szerokość  min.  ca  80
[mm]  (wzmocnienia  stalowe),  ścian-
ki  zewnętrzne  gr.  3  [mm]  klasa  "
A".
3. Złożenie ramy i skrzydła ma wy-
miar do 115 mm.
4. Zewnętrzna,  wewnętrzna  i  środ-
kowa uszczelka pomiędzy ramą i
skrzydłem.
5. Podział  okna  jak  w  sąsiednich
pomieszczeniach  Starostwa  Powia-
towego  (góra <"fix",  skrzydło  środ-
kowe  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia,  skrzydło
dolne  rozwierano - uchylne  z  możli-
wością  rozszczelnienia).  Uchył  re-
gulowany.
5. Okucia  systemowe,
obwiedniowe,  klamki  systemowe  w
kolorze  okna,  stopniowanie  uchyłu
6. Szyba  zespolona  dwukomorowa
Ug = 0,5  [W/m?*K]  (bezpieczna  kle-
jona  od  środka  i  na  zewnątrz,  szy-
ba  środkowa  hartowana).  Szyba ze-
wnętrzna ze  standardową szklaną
powłokę ECLAZ®  lub  inną  równo-
ważną.
7. Okno  Uw = 0,8  [W/m2*K]
8. Ciepła  ramka  w  kolorze  srebr-
nym  (Warmatec).
9. WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ Ra2  =
Rw+Ctr = 37 [dB]. 

m2 1,0000
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10. Nawiewnik np.  Insolio F  lub  in-
ny  równoważny
Nawiewnik domontowany do górnej
części ramy podczas montażu no-
wych okien. Jest przystosowany do
ramy 70 mm oraz 82 mm i najlepiej
odnajduje się w nowym budownictwie.
Po wykończeniu staje się integralną
częścią elewacji i jest praktycznie nie-
widoczny. Może również być stosowa-
ny podczas wymiany okien.

" SKUTECZNOŚĆ - filtr G4 antys-
mogowy i antyalergiczny redukuje do
98% pyłów PM10
" DESIGN - minimalistyczna i nowo-
czesna forma
" KOMFORT - pełna kontrola nad
precyzyjną i cichą pracą nawiewnika
dzięki automatycznemu sterowaniu
" ODPORNOŚĆ - całkowita ochrona
także w czasie mrozu; jedyny dostęp-
ny na rynku nawiewnik odporny na ro-
szenie i zamarzanie nawet przy -20°C
" OSZCZĘDNOŚĆ - automatyczne
sterowanie przepływem powietrza za-
bezpiecza przed nadmierną wentyla-
cją, przeciągami i stratami ciepła
" AKUSTYKA - skuteczne tłumienie
hałasu do 39 dB
" PERSONALIZACJA - możliwość
dostosowania urządzenia do potrzeb
" ŁATWA OBSŁUGA - łatwa samo-
dzielna wymiana filtra
" MONTAŻ - instalacja bez ingerencji
w konstrukcję okna, dzięki czemu za-
chowane zostają parametry cieplne,
akustyczne i mechaniczne okna.  
11.   Uszczelnienie  okna po  obwo-
dzie  ramy  okna  -  Taśma hybrydo-
wa TP654 illmod TRIO 1050
12.  Standardowe  rolety  przeciw-
słoneczne,  wewnętrzne  na  wszyst-
kie  przeszklenia  opuszczane  i  pod-
noszone  ręcznie.

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 510 7,738
511
d.9.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej  <parapet  zewnętrzny>

m2 1,918

-- Robocizna --
999 r-g 1,5700

-- Materiały --
1120402 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.

55 mm
kg 5,5500

1200250 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0290
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 6,7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0069

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 511 1,918
9.3 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
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512
d.9.

3

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego czło-
nowego - wielkość 0 - typ ST - ilość
elementów do 15

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 512 1,000
513
d.9.

3

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czar-
nego o połączeniach spawanych o śr.
20 mm

m 9,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 513 9,160
514
d.9.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,138

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 514 0,138
515
d.9.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 515 1,000
516
d.9.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 516 1,000
517
d.9.

3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 9,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 517 9,160
518
d.9.

3

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 20 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 9,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,4350

-- Materiały --
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5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
20 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 20 mm

szt. 0,6600

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 20
mm

szt. 0,6000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0084

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 518 9,160
519
d.9.

3

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe
o śr.nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych na ścianach w
budynkach

m 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4760

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nominalnej
32 mm

m 1,0400

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr.nominalnej 32 mm

szt. 0,4700

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32
mm

szt. 0,4700

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0165

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 519 9,000
520
d.9.

3

KNR-W 2-16
0507-03 analo-
gia

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 65-89
mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.
o.>

m2 1,130

-- Robocizna --
999 r-g 1,6600

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu grub. 40 mm m 2,1400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy' m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa' m-g 0,1200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 520 1,130
521
d.9.

3

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliureta-
nowymi w jednej warstwie o grubości
do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
mm  <izolacja  termiczna  gałązek>

m2 1,150

-- Robocizna --
999 r-g 2,3800

-- Materiały --
6750399 otuliny z poliuretanu gr. 30 mm m 3,7500
2300110 lepik asfaltowy stosowany na gorąco

z wypełniaczami
kg 1,7000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy m-g 0,1200
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1200
52210 kocioł do gotowania lepiku m-g 0,5000
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Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 521 1,150

522
d.9.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do
150 mm

m 18,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,1310

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 522 18,160
523
d.9.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,114

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 523 0,114
524
d.9.

3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2 3,664

-- Robocizna --
999 r-g 0,6000

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 1,0300
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0054
3903010 taśma m 1,2580
3930099 woda m3 0,0035
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0050
34000 wyciąg m-g 0,0140
39000 środek transportowy m-g 0,0138

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 524 3,664
525
d.9.

3

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża -
natryskowe

m2 1,130

-- Robocizna --
999 r-g 0,0400

-- Materiały --
AT38004 emulsja gruntująca głębokopenetrują-

ca ATLAS Uni-Grunt Plus
kg 0,1600

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0,0300
39500 środek transportowy m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 525 1,130
526
d.9.

3

KNR-W 2-15
0418-08 analo-
gia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 3000
mm  (np.  grzejnik  płytowy  PURMO
RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  in-
ny  równoważny)

szt. 1,000

-- Robocizna --
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999 r-g 3,0100

-- Materiały --
6011199 (np.  grzejnik  płytowy  PURMO  RC

33  600 x 2000  2327  [W]  (55/45/20*
C) lub  inny  równoważny)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 1,4100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 526 1,000
527
d.9.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połą-
czeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 10-15 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960

-- Materiały --
5730000 zawory przelotowe proste mosiężne o

śr. nominalnej 10-15 mm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0030

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 527 2,000
528
d.9.

3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatycz-
ne o śr. 15 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3420

-- Materiały --
5732499 zawory odpowietrzające automatycz-

ne o śr. 15 mm
szt. 1,0000

5104003 złączki nakrętne równoprzelotowe z
żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0020

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 528 1,000
529
d.9.

3

KNR INSTAL
0309-07 analo-
gia

Zawór termostatyczny do regulacji c.
o.o śr.nom. 15 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3900

-- Materiały --
5733999 termostatyczne zawory grzejnikowe

mosiężne o śr.nom. 15 mm  z  głowi-
cą  termostatyczną

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy''''''' m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 529 1,000
530
d.9.

3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instala-
cji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 530 1,000
531
d.9.

3

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  bran-
ży  c.o.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 5,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 531 1,000
9.4 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
532
d.9.

4

KNR AT-14
0107-07 analo-
gia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za
montaż gniazda RJ45 w wersji pod-
tynkowej z podłączeniem modułu

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
at21013 Dostawa,  montaż,  podłączenie i

uruchomienie  podtynkowego  gniaz-
da  3 x  RJ 45

szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 532 12,000
533
d.9.

4

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-pa-
rowej ekranowanej STP/FTP

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1370

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 złącze RJ45' (dostawca: krone) szt. 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 533 12,000
534
d.9.

4

KNR AT-14
0111-01 analo-
gia

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych zgodnie z wymaganiami<
okablowanie  strukturalne>

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 1*50/100=0,5= r-g 0,5000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego''
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej' m-g 0,5960
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 534 12,000

535
d.9.

4

KNR 4-06
0118-01 analo-
gia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych,
profili walcowanych, blach grubości
do 10 mm i elementów maszyn gru-
bości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,012

-- Robocizna --
999 r-g 10,7000

-- Materiały --
1540400 tarcza  do  ciencia  stali szt 10,0000

-- Sprzęt --
31114 szlifierka  elektryczna  do  ciencia

stali  230  [V]
0,75*5=3,75=

m-g 3,7500

Koszty pośrednie od (R+S) %
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Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 535 0,012
536
d.9.

4

KNR 2-25
0419-05 analo-
gia

Obróbka  szlifierska  elementów  koń-
cówki  rury  wystajacej  z  parapetu  i
podłogi  celem  usunięcia  jej  pozos-
tałości

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5900

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 536 2,000
537
d.9.

4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabez-
pieczone  antykorozyjnie  i  malowane
proszkowo  w  kolorze  białym

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,9430

-- Materiały --
1360399 wsporniki stalowe  mocowane  do

muru  podokiennego  podpierajace
parapet  w  miejscu  wycięcia  słupka
go  podpierającego  z kontownika
zimnogiętego  2 x 100 x 100 x 5
[mm]  mocowanego  w  3  punktach
każdy  do  muru  podokiennego  za
pośrednictwem  kołków  montażo-
wych  Hiltii  (długośc  elementu  350
+ 350  [mm])

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0013

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 537 2,000
538
d.9.

4

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 72,765

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 538 72,765
539
d.9.

4

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 24,503

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 539 24,503

540
d.9.

4

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 48,262

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270
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-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 540 48,262

541
d.9.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej 27x 27 cm
(z  moŻliwością  regulacji  mecha-
nicznej)

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 541 1,000

542
d.9.

4

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 9,710

-- Robocizna --
999 r-g 0,3330

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  żaluzji  wew-
nętrznych  poziomych  z  listew  alu-
miniowych  szerokości  50  [mm]  la-
kierowanych  w  kolorze  biały  (jak
okna)  z  możliwością  ich  podnosze-
nia  i  zaminy  kąta  nachylenia. Żalu-
zja  od  poziomu  patapetu  do  górnej
belki  otworu  okiennego.  Podział  na
sekcje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 542 9,710
9.5 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
543
d.9.

5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2,  demon-
taż  skrzydał  drzwiowego,  wywóz  z
budynku,  utylizacja

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1600

-- Sprzęt --
00001 wywóz  samochodem  ciężarowym m-g 0,1500
00001 utylizacja m-g 0,0500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 543 2,000
544
d.9.

5

KNR-W 2-02
1026-01 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice
drewniane regulowane  do  drzwi
bezprzylgowych  fabrycznie  wykoń-
czone

m2 3,468
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-- Robocizna --
999 r-g 1,5500
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 15,0000
2715999 ościeżnice drewniane  do  skrzydeł

drzwiowych  bezprzylgowych  np.
PORTA  HIDE  lub  inne  równoważne

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 544 3,468
545
d.9.

5

KNR-W 2-02
1022-01 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  po-
prawności  działania  -  skrzydła
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jedno  skrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2 3,690

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne   bezprzylgowe  otwierane
do  wewnętrz  (drzwi  prawe)  okleina
naturalna  Dąb  Satin  Winchester
np.  PORTA  HIDE   lub  inne  równo-
ważne

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  wypełnienie  płytą
wiórową  otworowa

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pokrycie  okleiną
naturalną  Dąb  Satin

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  uszczelka  akus-
tyczna  opadająca

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  pakiet  akustyczny
(zmniejszenie  przenikania  hałasu
do  30 [%]

m2 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  zamek  do  drzwi
PORTO HIDE

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: klamka  z  szyldem
na  wkładkę  patentową

kpl. 2,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: obustronna  wkład-
ka  patentowa  do  drzwi  wewnątrzlo-
kalowych  z  kopletem  5  kluczy

kpl. 1,0000

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego: zawiasy  chowane
3D  (4  szt.  na  drzwi)
4/0,9/2,0=2,222222=

kpl. 2,2222

2710299 wyposażenie  skrzydła drzwiowego
bezprzylgowego:  odbojnik  do
skrzydła  drzwiowego  ze  stali  nie-
rdzewnej  i  gumy
1/0,9/2,0=0,555556=

kpl. 0,5556

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0400
39000 środek transportowy m-g 0,0200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 545 3,690
9.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
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546
d.9.

6

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
8322199 kołki kotwiące szt. 4,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 546 2,000
547
d.9.

6

KNR-W 5-08
0514-03 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu LED  re-
prezentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Materiały --
7302999 oprawy LED 120 x 30  [cm]  z  odzys-

ku
szt. 2,0000

7302999 oprawy LED  120 x 30  [cm]  (iden-
tyczne  jak  z  odzysku)

szt. 2,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 547 2,000

548
d.9.

6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-biegu-
nowych w puszkach z podłączeniem

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 0,154*0,955= r-g 0,1471

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 548 8,000
549
d.9.

6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 9,526

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 549 9,526
550
d.9.

6

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 24,503

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 550 24,503
551
d.9.

6

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTI-
CAL  z  demontażu

m2 13,770

-- Robocizna --
999 r-g 0,1000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 551 13,770
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552
d.9.

6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie
kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  do  okablo-
wania  strukturalnego,  drukarek,
skanerów.  Montaż  instalacji  kompu-
terowej  musi  zapewniać  możliwość
jej  pełnego  uruchomienia  przez
Wykonawcę  w  remontowanym  po-
mieszczeniu.  Całość  funkcjonowania
instalacji  PC  podlega  weryfikacji
przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 552 1,000
553
d.9.

6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych
mebli  biurowych  celem  ich  ponow-
nego  ustawienia,  wypoziomowania  i
ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 553 1,000
10 45400000-1 REMONT  ZAPLECZA  KUCHENNEGO  (POMIESZCZENIE  SOCJALNE)

10.1 45100000-8 Prace  przygotowawcze
554

d.
10.1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 6,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 554 6,750
555

d.
10.1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Wyniesienie  ompletu  wyposażenia
pomieszczenia  socjalnego  w  miejs-
ca  skazane  przez  Zamawiajacego
(lod owka,  kuchenka  mikrofalowa,
zmywarka  do  naczyń,
zlewozmywak,  meble  niskie  i  wyso-
kie)

m2 9,236

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 555 9,236
10.2 45450000-6 Wymiana  glazury  na  posadzce  i  ścianie  (na  ścianie  glazura  w  części  zlewozmywakowej)
556

d.
10.2

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2 7,585

-- Robocizna --
999 r-g 1,3800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 556 7,585
557

d.
10.2

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej
lub cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach

m2 6,827
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-- Robocizna --
999 r-g 0,3600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 557 6,827
558

d.
10.2

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych
przez frezowanie

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 1,2500

-- Sprzęt --
75230 szlifierko-frezarka elektryczna lub śru-

townica
m-g 1,0600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 558 4,211
559

d.
10.2

kalkulacja
własna

utylizacja  materiału  rozbiórkowego m3 0,279

Razem pozycja 559 0,279
560

d.
10.2

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów bu-
dowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowyładowcze; katego-
ria ładunku I

t 0,502

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy o łado-

wności do 5 t''
m-g 0,2100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 560 0,502
561

d.
10.2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 561 1,000
562

d.
10.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (5  km  (wysypisko))

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t

0,042*4=
m-g 0,1680

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 562 1,000
563

d.
10.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - oczyszczenie
i zmycie podłoża

m2 6,993

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 563 6,993
564

d.
10.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 6,993

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700
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-- Materiały --
AT22001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 564 6,993
565

d.
10.2

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie - warstwy
zaprawy o grubości 1 mm

m2 6,993

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500

-- Materiały --
AT22002 cementowa zaprawa naprawcza' kg 2,0600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 565 6,993
566

d.
10.2

KNR AT-22
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - naprawa pod-
łoża przez szpachlowanie; pogrubie-
nie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 4 (łacznie  5  [mm])

m2 6,993

-- Robocizna --
999 0,08*4= r-g 0,3200

-- Materiały --
AT22002 cementowa zaprawa naprawcza

2,06*4=
kg 8,2400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 566 6,993

567
d.

10.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 567 4,211
568

d.
10.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 568 4,211
569

d.
10.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 0,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 569 0,000
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570

d.
10.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z ka-
mieni sztucznych  <klasa  ścieralnoś-
ci  R10>   o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 0,9600

-- Materiały --
2520999 płytki okładzinowe podłogowe 60x60

cm  R10
m2 1,1000

2380699 zaprawa do spoinowania kg 0,2600
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa''' kg 4,5700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0300
39500 środek transportowy m-g 0,0300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 570 4,211
10.3 45442100-8 Wyprawki  +  malowanie  ścian  i  sufitu
571

d.
10.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 14,860

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740103 gips szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 571 14,860
572

d.
10.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach na podłożu z tynku

m2 9,890

-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 572 9,890
573

d.
10.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie
na stropach na podłożu z tynku

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0034
3930099 woda m3 0,0022
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0033
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 573 4,211

574
d.

10.3

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w
okładzinach ściennych w narożach w
zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m 5,080

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22018 kątownik ochronny z metalu lub two-

rzywa sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa'''' kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 574 5,080
575

d.
10.3

KNR-W 2-02
2011-05 analo-
gia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie
na ościeżach i pasach ściennych na
podłożu betonowym

m2 0,759

-- Robocizna --
999 r-g 0,4370

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0035
3930099 woda m3 0,0023
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0034

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 575 0,759
576

d.
10.3

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami zmy-
walnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2 4,211

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby zmywalne nawierzchniowe  <

farba nawierzchniowa  PRZEZNA-
CZENIE Do wewnątrz i na zewnątrz
EFEKT DEKORACYJNY Satynowa
lub Błyszcząca
SKŁAD NOMINALNY
· Pigment - odporne na światło pig-
menty organiczne i nieorganiczne
· Substancja błonotwórcza - dysper-
sja styrenowo-akrylowa
· Rozpuszczalnik - woda
· Inne - inhibitory korozji
GĘSTOŚĆ 1,1 - 1,3g/cm3
LZO Limit zawartości LZO (kat.:A/d):
130g/l (2010): Produkt zawiera max
129g/l LZO
CZAS SCHNIĘCIA
(dla pojedynczej warstwy, w tempera-
turze
ok. +200C i wilgotności względnej ok.
50%,
przy dobrej wentylacji)
· powłoka sucha w dotyku - 30 minut
· do nakładania następnej warstwy -
2-4 godziny
Obniżenie temperatury i/lub wzrost
wilgotności oraz rodzaj malowanego
podłoża może wydłużyć czas schnię-

dm3 0,2980
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
cia.
WYDAJNOŚĆ Do 16m2
/l
Przy jednokrotnym malowaniu na
gładkiej, równej i odpowiednio przygo-
towanej powierzchni podłoża.
ILOŚĆ WARSTW 2 warstwy
ROZCIEŃCZALNIK Woda
INNE WŁAŚCIWOŚCI
· Odporność na działanie wody
- odporna na wilgoć obecną w powie-
trzu atmosferycznym. Nie nadaje się
do zabezpieczania
powierzchni pozostających w zanu-
rzeniu lub wykazujących znaczne i
długotrwałe nasilenie
zjawiska kondensacji wilgoci.
· Odporność mechaniczna
- wysoce odporna na szorowanie wo-
dą z dodatkiem środka myjącego,  -
bardzo dobra przyczepność do podło-
ża,
- dobra odporność na uderzenia i za-
rysowania.
· Odporność na działanie ciepła
- nadaje się do stosowania na po-
wierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania kaloryferów,
a zmiana stopnia połysku w czasie
eksploatacji nie obniża w sposób is-
totny efektu
dekoracyjnego.
· Inne
- odporna na działanie czynników at-
mosferycznych,
- odporna na działanie światła,
- krótki czas tworzenia powłoki,
- kolor biały nie żółknie w miarę upły-
wu czasu.  np  DULUX  RAPIDRY
lub  inna  rownoważna>

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 576 4,211

577
d.

10.3

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami zmy-
walnymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 18,239

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby zmywalne  nawierzchniowe  <

farba nawierzchniowa  PRZEZNA-
CZENIE Do wewnątrz i na zewnątrz
EFEKT DEKORACYJNY Satynowa
lub Błyszcząca
SKŁAD NOMINALNY
· Pigment - odporne na światło pig-
menty organiczne i nieorganiczne
· Substancja błonotwórcza - dysper-
sja styrenowo-akrylowa
· Rozpuszczalnik - woda
· Inne - inhibitory korozji
GĘSTOŚĆ 1,1 - 1,3g/cm3
LZO Limit zawartości LZO (kat.:A/d):
130g/l (2010): Produkt zawiera max
129g/l LZO
CZAS SCHNIĘCIA
(dla pojedynczej warstwy, w tempera-
turze
ok. +200C i wilgotności względnej ok.
50%,
przy dobrej wentylacji)
· powłoka sucha w dotyku - 30 minut

dm3 0,2860
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
· do nakładania następnej warstwy -
2-4 godziny
Obniżenie temperatury i/lub wzrost
wilgotności oraz rodzaj malowanego
podłoża może wydłużyć czas schnię-
cia.
WYDAJNOŚĆ Do 16m2
/l
Przy jednokrotnym malowaniu na
gładkiej, równej i odpowiednio przygo-
towanej powierzchni podłoża.
ILOŚĆ WARSTW 2 warstwy
ROZCIEŃCZALNIK Woda
INNE WŁAŚCIWOŚCI
· Odporność na działanie wody
- odporna na wilgoć obecną w powie-
trzu atmosferycznym. Nie nadaje się
do zabezpieczania
powierzchni pozostających w zanu-
rzeniu lub wykazujących znaczne i
długotrwałe nasilenie
zjawiska kondensacji wilgoci.
· Odporność mechaniczna
- wysoce odporna na szorowanie wo-
dą z dodatkiem środka myjącego,  -
bardzo dobra przyczepność do podło-
ża,
- dobra odporność na uderzenia i za-
rysowania.
· Odporność na działanie ciepła
- nadaje się do stosowania na po-
wierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania kaloryferów,
a zmiana stopnia połysku w czasie
eksploatacji nie obniża w sposób is-
totny efektu
dekoracyjnego.
· Inne
- odporna na działanie czynników at-
mosferycznych,
- odporna na działanie światła,
- krótki czas tworzenia powłoki,
- kolor biały nie żółknie w miarę upły-
wu czasu.  np  DULUX  RAPIDRY
lub  inna  rownoważna>

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 577 18,239

578
d.

10.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

z żaluzją surowe 14x14 cm
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 578 1,000

10.4 45442000-7 Malowanie  drzwi
579

d.
10.4

KNR-W 2-02
1513-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną
lub ftalową drewnianych drzwi i sza-
fek o powierzchni ponad 1 m2 z dwu-
krotnym szpachlowaniem - (p.o. - po-
wierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - po-
wierzchnia faktycznie pomalowana)

m2 p.
o.

3,970
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,8020

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania' dm3 0,0219
1511100 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0222
1530999 rozcieńczalnik dm3 0,0096
1513250 szpachlówka celulozowa' dm3 0,0189
1510201 farba miniowa 60% dm3 0,00015
3920099 papier ścierny m2 0,0086
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000126

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 579 3,970
580

d.
10.4

KNR-W 4-01
0911-03 analo-
gia

Wymiana  nawietrzaka  drzwiowego
na  nowy

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,1800
3920099 papiery ścierne w arkuszach elektro-

korundowe
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 580 1,000

581
d.

10.4

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  foli  samoprzy-
lepnej  na  skrzydło  drzwiowe  od
strony  korytarza  z  oznaczeniem
numweu  pomieszczenia  o  wysokoś-
ci  cyfr  napisanych  trzcionka  aral
12  [cm]

szt. 1,000

Razem pozycja 581 1,000
582

d.
10.4

KNR AT-23
0218-02 analo-
gia

Listwy zakończeniowe obsadzane w
cienkowarstwowej zaprawie klejowej

m 0,690

-- Robocizna --
999 r-g 0,0900

-- Materiały --
AT23013 listwa ochronna z  metalu m 1,0500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 582 0,690
10.5 45110000-1 Likwidacja  filara  przy  zlewozmywaku
583

d.
10.5

KNR-W 4-01
0346-04

Rozebranie ścianek z cegieł na za-
prawie cementowej o grubości 1/4
ceg.

m2 2,138

-- Robocizna --
999 r-g 0,6100

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 583 2,138
584

d.
10.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku I

t 0,289

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności

do 5 t
m-g 0,2900

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 584 0,289

585
d.

10.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0750

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 585 1,000
586

d.
10.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0420

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 586 1,000
587

d.
10.5

kalkulacja
własna

utylizacja  matriału  rozbiórkowego m3 0,160

-- Sprzęt --
00001 urz,adzenie  do  utylizacji m-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 587 0,160
588

d.
10.5

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-
200 mm na ścianach budynku

m 3,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 588 3,470
589

d.
10.5

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z
rur z PVC o śr. 110 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4600

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 589 1,000
590

d.
10.5

KNNR 8 0108-
06

Demontaż rurociągu z PCW łączone-
go metodą klejenia o śr. 32-40 mm na
ścianie

m 3,470

-- Robocizna --
999 r-g 0,1300

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 590 3,470
11 45440000-3 ROBOTY  MALARSKIE  KORYTARZA  I  POCZEKALNI

11.1 45100000-8 Przygotowanie  pomieszczeń  do  remontu
591

d.
11.1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien  folią m2 11,669

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 591 11,669

592
d.

11.1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 28,700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 592 28,700

593
d.

11.1

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 72,810

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa

1,1*2=2,2=
m2 2,2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 593 72,810

594
d.

11.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  z  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich
ponownego  ustawienia  przez  Wyko-
nawcę  w  wyremontowanym  po-
mieszczeniu.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 594 1,000
595

d.
11.1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw kompletnych repre-
zentacyjnych  w  sposób  umożliwia-
jacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 595 8,000
596

d.
11.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 2 biegunowy lub grupowy)  i  ich
ponowny  montaż

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2150

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 596 6,000
11.2 45442180-2 Malowanie  ścian  i  sufitów
597

d.
11.2

KNNR-W 3
1003-07 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności  +  zaprawki

m2 192,555

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 597 192,555
598

d.
11.2

KNR-W 4-01
1204-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 72,810
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2980

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 598 72,810

599
d.

11.2

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi  starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2 119,745

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Koszty pośrednie od (R+S) %

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 599 119,745

600
d.

11.2

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien
zespolonych

m2 9,360

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 600 9,360
601

d.
11.2

KNR-W 4-01
1215-06 analo-
gia

Mycie po robotach malarskich podłóg
niemalowanych

m2 72,810

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

Koszty pośrednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 601 72,810
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

REMONT  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ  I  PIĘTRA   W  STAROSTWIE POWIATOWYM   W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM
1 45400000-1 REMONT  POKOJU  NR  201  (WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY)

1.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 17,548

4
d.1.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  monitor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

5
d.1.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

6
d.1.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30
[cm]  w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny
montaż

kpl. 2,000

7
d.1.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

8
d.1.

1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

9
d.1.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000
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SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2 Schowanie  wewnętrznej  instalacji  klimatyzacji  pod  tynk  (obieg  czynnika  chłodzącego  +

odprowadzenie  skroplin  +  zasilanie  230 [V])  oraz  okablowania  strukturalnego)
10

d.1.
2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 5,250

11
d.1.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,600

12
d.1.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle<okablowanie  strukturalne>

m 11,630

13
d.1.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 19,480

14
d.1.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,070

15
d.1.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 7,000

16
d.1.

2

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) w ścianach (lutowanie
miękkie)

m 9,500

17
d.1.

2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 1,790

18
d.1.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 7,550

19
d.1.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000

20
d.1.

2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  podłączenie  kaset z 4 moduła-
mi RJ45 w podłodze<okablowanie  strukturalne>

szt. 2,000

21
d.1.

2

KNR AT-21
0109-01 ana-
logia

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 2,000

22
d.1.

2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

23
d.1.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

24
d.1.

2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
25

d.1.
3

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

26
d.1.

3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

27
d.1.

3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

28
d.1.

3

19,80 Rozebranie posadzek m2 17,548

29
d.1.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,281

30
d.1.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

31
d.1.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

32
d.1.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,281

33
d.1.

3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 17,548

34
d.1.

3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 17,548

35
d.1.

3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 17,548

36
d.1.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 17,548

37
d.1.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 17,548
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4 45442100-8 Malowanie  ścian  i  sufitów
38

d.1.
4

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 60,766

39
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 17,548

40
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 43,218

41
d.1.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
42

d.1.
5

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED kpl. 1,000

43
d.1.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

44
d.1.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 6,822

45
d.1.

5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 17,548

46
d.1.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

47
d.1.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

- 179 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2 REMONT  POKOJU  NR  202  (sekretariat  Sekretarza  i  biura  Rady)
2.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
48

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

49
d.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

50
d.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 16,960

51
d.2.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

52
d.2.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

53
d.2.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30
[cm]  w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny
montaż

kpl. 2,000

54
d.2.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

55
d.2.

1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

56
d.2.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
57

d.2.
2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 8,520

58
d.2.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,600

59
d.2.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 11,120

60
d.2.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,040

61
d.2.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

62
d.2.

2

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie
miękkie)

m 23,040

63
d.2.

2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 4,341

64
d.2.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 11,520

65
d.2.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000

66
d.2.

2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 2,000

67
d.2.

2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 2,000

68
d.2.

2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

69
d.2.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

70
d.2.

2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
71

d.2.
3

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

72
d.2.

3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

73
d.2.

3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

74
d.2.

3

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 60,106

75
d.2.

3

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 16,960

76
d.2.

3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 42,558

77
d.2.

3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
78

d.2.
4

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

79
d.2.

4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

80
d.2.

4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

81
d.2.

4

19,80 Rozebranie posadzek m2 16,960

82
d.2.

4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,271

83
d.2.

4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

84
d.2.

4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

85
d.2.

4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,271

86
d.2.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 16,960

87
d.2.

4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 16,960

88
d.2.

4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 16,960

89
d.2.

4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 16,960

90
d.2.

4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 16,960
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
91

d.2.
5

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED kpl. 1,000

92
d.2.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

93
d.2.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 6,594

94
d.2.

5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 16,960

95
d.2.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

96
d.2.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3 REMONT  POKOJU  NR  202a  (biuro  Sekretarza)
3.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
97

d.3.
1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

98
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

99
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 18,458

100
d.3.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,350

101
d.3.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

102
d.3.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

103
d.3.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacynych
w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

104
d.3.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

105
d.3.

1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

106
d.3.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.2 Malowanie  ścian  i  sufitów
107
d.3.

2

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,012

108
d.3.

2

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 2,000

109
d.3.

2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 2,000

110
d.3.

2

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 62,696

111
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 18,458

112
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 44,238

113
d.3.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
114
d.3.

3

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

115
d.3.

3

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

116
d.3.

3

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

117
d.3.

3

19,80 Rozebranie posadzek m2 18,458

118
d.3.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,295

119
d.3.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

120
d.3.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

121
d.3.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,295

122
d.3.

3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 18,458

123
d.3.

3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 18,458

124
d.3.

3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 18,458

125
d.3.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 18,458

126
d.3.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 18,458
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4 Wymiana  stolarki  drzwiowej
127
d.3.

4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2,  demontaż  skrzydał  drzwiowego,
wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt. 1,000

128
d.3.

4

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regu-
lowane  do  drzwi  bezprzylgowych  fabrycznie  wy-
kończone

m2 1,734

129
d.3.

4

KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności
działania  -  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,845
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
130
d.3.

5

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyj-
nych z  odzysku

kpl. 2,000

131
d.3.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

132
d.3.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 7,176

133
d.3.

5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 18,458

134
d.3.

5

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  de-
montażu

m2 10,350

135
d.3.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

136
d.3.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

4 REMONT  POKOJU  NR  202b  (biuro  Rady  Powiatu)
4.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
137
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

138
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

139
d.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

140
d.4.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

141
d.4.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

142
d.4.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  reprezenta-
cyjnych  w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny
montaż

kpl. 2,000

143
d.4.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000

144
d.4.

1

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

145
d.4.

1

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
146
d.4.

2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 4,050

147
d.4.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,600

148
d.4.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle<okablowanie  strukturalne>

m 4,600

149
d.4.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 11,250

150
d.4.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,041

151
d.4.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

152
d.4.

2

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie
miękkie)

m 13,300

153
d.4.

2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 2,506

154
d.4.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 6,650

155
d.4.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000

156
d.4.

2

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 3,000

157
d.4.

2

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 3,000

158
d.4.

2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

159
d.4.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

160
d.4.

2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.3 Malowanie  ścian  i  sufitu
161
d.4.

3

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 64,398

162
d.4.

3

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 19,260

163
d.4.

3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 44,460

164
d.4.

3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.4 45430000-0 Wymiana  podłogi
165
d.4.

4

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

166
d.4.

4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

167
d.4.

4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

168
d.4.

4

19,80 Rozebranie posadzek m2 19,260

169
d.4.

4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,308

170
d.4.

4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

171
d.4.

4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

172
d.4.

4

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,308

173
d.4.

4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 19,260

174
d.4.

4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 19,260

175
d.4.

4

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 19,260

176
d.4.

4

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 19,260

177
d.4.

4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 19,260

- 193 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



SP_ETAP  VII+03.09.2024_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.5 Wymiana  stolarki  drzwiowej
178
d.4.

5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2,  demontaż  skrzydał  drzwiowego,
wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt. 1,000

179
d.4.

5

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regu-
lowane  do  drzwi  bezprzylgowych  fabrycznie  wy-
kończone

m2 1,734

180
d.4.

5

KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności
działania  -  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,845
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
181
d.4.

6

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyj-
nych z  odzysku

kpl. 2,000

182
d.4.

6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

183
d.4.

6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 7,488

184
d.4.

6

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 19,260

185
d.4.

6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

186
d.4.

6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

5 REMONT  POKOJU  NR  203  (Wydział  Organizacyjny  na  końcu  korytarza)
5.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
187
d.5.

1

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

188
d.5.

1

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

189
d.5.

1

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

190
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

191
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

192
d.5.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

193
d.5.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

194
d.5.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

195
d.5.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  LED  120 x 30
[cm]  w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny
montaż

kpl. 1,000

196
d.5.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.2 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
197
d.5.

2

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

198
d.5.

2

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

199
d.5.

2

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

200
d.5.

2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 4,780

201
d.5.

2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5,200

202
d.5.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle<okablowanie  strukturalne>

m 15,680

203
d.5.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 25,660

204
d.5.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,092

205
d.5.

2

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

206
d.5.

2

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie
miękkie)

m 19,960

207
d.5.

2

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 3,760

208
d.5.

2

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 9,980

209
d.5.

2

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000

210
d.5.

2

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 4,000

211
d.5.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 4,000

212
d.5.

2

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 4,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.3 45430000-0 Wymiana  podłogi
213
d.5.

3

19,80 Rozebranie posadzek m2 9,082

214
d.5.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,145

215
d.5.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

216
d.5.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

217
d.5.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,145

218
d.5.

3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 9,082

219
d.5.

3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 9,082

220
d.5.

3

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 9,082

221
d.5.

3

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 9,082

222
d.5.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 9,082
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.4 Malowanie  ścian  i  sufitów
223
d.5.

4

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

224
d.5.

4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000

225
d.5.

4

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 43,526

226
d.5.

4

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 9,082

227
d.5.

4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 34,444

228
d.5.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.5 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
229
d.5.

5

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyj-
nych z  odzysku

kpl. 1,000

230
d.5.

5

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 6,000

231
d.5.

5

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 3,952

232
d.5.

5

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 9,082

233
d.5.

5

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

234
d.5.

5

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

6 REMONT  POKOJU  NR  204  (Sala  Lipskiego)
6.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
235
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

236
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

237
d.6.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

238
d.6.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

239
d.6.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

240
d.6.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

241
d.6.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych reprezentacyjnych
w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

242
d.6.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.2 45000000-7 Zmiana  podłączenia  grzejników  c.o.
243
d.6.

2

KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego  ce-
lem  póżniejszego  w  ramach  umowy  ponownego
montażu

kpl. 2,000

244
d.6.

2

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połą-
czeniach spawanych o śr. 20 mm

m 13,620

245
d.6.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle

m 13,620

246
d.6.

2

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 13,620

247
d.6.

2

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 9,000

248
d.6.

2

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2 2,841

249
d.6.

2

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 22,620

250
d.6.

2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,141

251
d.6.

2

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków

m2 5,448

252
d.6.

2

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2 2,841

253
d.6.

2

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Ponowny  montaż  -  Grzejniki stalowe dwupłytowe
o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
(np.  grzejnik  płytowy  PURMO  C 33  600 x 1600)

szt. 2,000

254
d.6.

2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwin-
towanych o śr. nominalnej 10-15 mm

szt. 4,000

255
d.6.

2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm

szt. 2,000

256
d.6.

2

KNR INSTAL
0309-07 ana-
logia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15
mm

szt. 2,000

257
d.6.

2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 2,000

258
d.6.

2

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.3 45210000-2 Wymiana  okien
259
d.6.

3

KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2 14,592

260
d.6.

3

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,184

261
d.6.

3

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 5,350

262
d.6.

3

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 11,606

263
d.6.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,139

264
d.6.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

265
d.6.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

266
d.6.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,139

267
d.6.

3

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni ponad 1.5 m2  <kształt,  podziały
jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 11,606

268
d.6.

3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <parapet  ze-
wnętrzny>

m2 2,878
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.4 45210000-2 Nakładany  parapet
269
d.6.

4

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

270
d.6.

4

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000

271
d.6.

4

KNR-W 4-01
0338-01 ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 0,820

272
d.6.

4

KNR-W 2-02
0135-02 ana-
logia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie prefabrykowa-
nych podokienników długości ponad 1 m

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.5 45000000-7 Wymiana  podłogi
273
d.6.

5

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 5,000

274
d.6.

5

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 5,000

275
d.6.

5

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

276
d.6.

5

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

277
d.6.

5

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000

278
d.6.

5

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

279
d.6.

5

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 4,000

280
d.6.

5

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 4,000

281
d.6.

5

19,80 Rozebranie posadzek m2 36,434

282
d.6.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,583

283
d.6.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

284
d.6.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

285
d.6.

5

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,583

286
d.6.

5

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 36,434

287
d.6.

5

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 36,434

288
d.6.

5

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 36,434

289
d.6.

5

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 36,434

290
d.6.

5

NNRNKB 202
1136-01 ana-
logia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 36,434

291
d.6.

5

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzew-
nej  satynowanej  na  styku  podłogi  korytarza  z
wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,900
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.6 45210000-2 Ościeżnica  regulowana
292
d.6.

6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,809

293
d.6.

6

KNNR 2 1104-
02 analogia

Montaż ościeżnic drewnianych  regulowanych  (na
całagrubość  muru)

m2 3,263
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.7 Malowanie  ścian  i  sufitów
294
d.6.

7

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

295
d.6.

7

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 4,000

296
d.6.

7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 4,000

297
d.6.

7

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 93,349

298
d.6.

7

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 36,434

299
d.6.

7

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 67,324

300
d.6.

7

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
301
d.6.

8

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu  opraw  LED  repre-
zentacyjnych z  odzysku

kpl. 2,000

302
d.6.

8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 10,000

303
d.6.

8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 14,165

304
d.6.

8

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 36,434

305
d.6.

8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  de-
montażu

m2 20,430

306
d.6.

8

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

307
d.6.

8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

7 REMONT  POKOJU  NR  205  (Sekretariat  Starosty)
7.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
308
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

309
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

310
d.7.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

311
d.7.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

312
d.7.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

313
d.7.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

314
d.7.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacyjnych
w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

315
d.7.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.2 Wymiana  okien
316
d.7.

2

KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2 4,032

317
d.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 8,064

318
d.7.

2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 3,360

319
d.7.

2

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 6,115

320
d.7.

2

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,073

321
d.7.

2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

322
d.7.

2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

323
d.7.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,073

324
d.7.

2

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni ponad 1.5 m2  <kształt,  podziały
jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 6,115

325
d.7.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <parapet  ze-
wnętrzny>

m2 1,505
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.3 Schowanie  pod  tynk  przewodów  od  klimatyzacji
326
d.7.

3

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 0,500

327
d.7.

3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,600

328
d.7.

3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle<okablowanie  strukturalne>

m 3,360

329
d.7.

3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 6,460

330
d.7.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,023

331
d.7.

3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

332
d.7.

3

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie
miękkie)

m 6,200

333
d.7.

3

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 1,168

334
d.7.

3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 3,100

335
d.7.

3

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.4 45331000-6 Wymiana  klimatyzaji
336
d.7.

4

KNR-W 4-02
0317-06 ana-
logia

Demontaż klimatyzacji  typu  split  (jednistka  wew-
nętrzna  +  jednostka  zewnetrzna)

kpl. 1,000

337
d.7.

4

kalkulacja
własna

Wywóz  i  utylizacja  zdemontowanej  klimatyzacji
typu  split

kpl. 1,000

338
d.7.

4

kalkulacja
własna

Dostawa,  montaż, sprawdzenie  instalacji  podtyn-
kowych,  podłączenie,  sprawdzenie  poprawności
funkcjonowania  jednostki  wewnętrznej  i  ze-
wnętrznej  instalacji  klimatyzacji  o  mocy  chłodni-
czej  min.  3,5  [kW],    poziom  ciśnienia  akustycz-
nego min.  19  [dBA],  max  36  [dBA]  np.  Klimaty-
zator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2
R
3,5kW
  lub  inny  równoważny

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.5 Wymiana  grzejników  c.o.
339
d.7.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wiel-
kość 0 - typ ST - ilość elementów do 15

kpl. 1,000

340
d.7.

5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połą-
czeniach spawanych o śr. 20 mm

m 6,720

341
d.7.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,133

342
d.7.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

343
d.7.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

344
d.7.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle

m 6,720

345
d.7.

5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 6,720

346
d.7.

5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 9,000

347
d.7.

5

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 0,844

348
d.7.

5

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2 1,696

349
d.7.

5

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 15,720

350
d.7.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,098

351
d.7.

5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków

m2 2,688

352
d.7.

5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2 0,844

353
d.7.

5

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 3000 mm  (np.  grzejnik  płytowy
PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny
równoważny)

szt. 1,000

354
d.7.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwin-
towanych o śr. nominalnej 10-15 mm

szt. 2,000

355
d.7.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm

szt. 1,000

356
d.7.

5

KNR INSTAL
0309-07 ana-
logia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15
mm

szt. 1,000

357
d.7.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 1,000

358
d.7.

5

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.6 Wymiana  podłogi
359
d.7.

6

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

360
d.7.

6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000

361
d.7.

6

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 1,000

362
d.7.

6

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 1,000

363
d.7.

6

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

364
d.7.

6

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

365
d.7.

6

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000

366
d.7.

6

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,006

367
d.7.

6

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 1,000

368
d.7.

6

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 1,000

369
d.7.

6

19,80 Rozebranie posadzek m2 17,976

370
d.7.

6

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,288

371
d.7.

6

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

372
d.7.

6

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

373
d.7.

6

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,288

374
d.7.

6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 17,976

375
d.7.

6

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 17,976

376
d.7.

6

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 17,976

377
d.7.

6

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 17,976

378
d.7.

6

NNRNKB 202
1136-01 ana-
logia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 17,976

379
d.7.

6

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzew-
nej  satynowanej  na  styku  podłogi  korytarza  z
wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,850
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.7 Malowanie  ścian  i  sufitu
380
d.7.

7

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 61,505

381
d.7.

7

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 19,260

382
d.7.

7

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 44,460

383
d.7.

7

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 2,000

384
d.7.

7

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  pozio-
mych  z  listew  aluminiowych  szerokości  50
[mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)
z  możliwością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta
nachylenia. Żaluzja  od  poziomu  patapetu  do
górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sek-
cje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 7,123
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7.8 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
385
d.7.

8

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyj-
nych z  odzysku

kpl. 2,000

386
d.7.

8

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

387
d.7.

8

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 6,989

388
d.7.

8

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 17,976

389
d.7.

8

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  de-
montażu

m2 10,080

390
d.7.

8

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

391
d.7.

8

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

8 REMONT  POKOJU  NR  205a  (biuro  Starosty)
8.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
392
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

393
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

394
d.8.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

395
d.8.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

396
d.8.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

397
d.8.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

398
d.8.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych  reprezentacyjnych
w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 3,000

399
d.8.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.2 45311100-1 INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA  230  [V]
400
d.8.

2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na podłożu
betonowym (ilość mocowań 1)

kpl. 3,000

401
d.8.

2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 4)

kpl. 12,000

402
d.8.

2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle

m 67,960

403
d.8.

2

KNR-W 4-03
1001-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych na styku elementów betonowych

m 32,100

404
d.8.

2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m 67,960

405
d.8.

2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do
7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m 32,100

406
d.8.

2

KNR-W 5-08
0504-03 ana-
logia

Dostawa  i  montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, końcowych

kpl. 12,000

407
d.8.

2

KNR-W 5-08
0506-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych zawieszanych

kpl. 3,000

408
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar 4,000

409
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 4,000

410
d.8.

2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego -
pierwszy

pomiar 4,000

411
d.8.

2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -
obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 4,000

412
d.8.

2

KNNR-W 9
1201-01

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio
na stanowisku roboczym

punkt 2,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.3 45000000-7 Schowanie  pod  tynk  instalacji  klimatyzacji
413
d.8.

3

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
<instalacja  zasilania  R35  i  odprowadzenia
skroplim>

m 2,500

414
d.8.

3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,200

415
d.8.

3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 4,700

416
d.8.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,017

417
d.8.

3

KNNR-W 9
1104-01

Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z
betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm

szt. 3,000

418
d.8.

3

KNR INSTAL
0301-01 ana-
logia

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 10
mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie
miękkie)

m 9,400

419
d.8.

3

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 1,771

420
d.8.

3

KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone
metodą klejenia, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 4,700

421
d.8.

3

kalkulacja
własna

Demontaż  splitu  istniejącego  celem  jego  podłą-
czenia  do  nowo  wykonanej  instalacji  zasilania
w  czynnik  chłodzacy oraz  zasilanie  elektryczne
230  [V]  i  odprowadzenia  skroplin  wraz  z  uru-
chomieniem,  rozruchem   i  sprawdzeniem  po-
prawności  działania..

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.4 45000000-7 Wymiana  okien
422
d.8.

4

KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2 14,592

423
d.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,184

424
d.8.

4

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 5,350

425
d.8.

4

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 11,606

426
d.8.

4

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,139

427
d.8.

4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

428
d.8.

4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

429
d.8.

4

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,139

430
d.8.

4

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni ponad 1.5 m2  <kształt,  podziały
jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 11,606

431
d.8.

4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <parapet  ze-
wnętrzny>

m2 2,878
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.5 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
432
d.8.

5

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wiel-
kość 0 - typ ST - ilość elementów do 15

kpl. 2,000

433
d.8.

5

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połą-
czeniach spawanych o śr. 20 mm

m 13,280

434
d.8.

5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,267

435
d.8.

5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

436
d.8.

5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

437
d.8.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle

m 13,280

438
d.8.

5

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 13,280

439
d.8.

5

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 9,000

440
d.8.

5

KNR-W 2-16
0507-01 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm

m2 1,668

441
d.8.

5

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2 1,696

442
d.8.

5

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 22,280

443
d.8.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,139

444
d.8.

5

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków

m2 5,312

445
d.8.

5

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2 1,668

446
d.8.

5

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 3000 mm  (np.  grzejnik  płytowy
PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny
równoważny)

szt. 3,000

447
d.8.

5

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwin-
towanych o śr. nominalnej 10-15 mm

szt. 6,000

448
d.8.

5

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm

szt. 3,000

449
d.8.

5

KNR INSTAL
0309-07 ana-
logia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15
mm

szt. 3,000

450
d.8.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 3,000

451
d.8.

5

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.6 45000000-7 Nakładka  na  parapet
452
d.8.

6

KNR-W 2-02
1218-02 ana-
logia

Wsporniki ze stali teowej ramienne  <zamiennie  za
istniejące  słupki  stalowe>

kpl. 1,000

453
d.8.

6

kalkulacja
własna

Likwidacja  z  utylizacją  słupków  stalowych  pod-
trzymujących  parapet  okienny betonowy  (żelbeto-
wy)

kpl. 1,000

454
d.8.

6

KNR-W 4-01
0338-01 ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 0,820

455
d.8.

6

KNR-W 2-02
0135-02 ana-
logia

Nakładany  parapet  -  obsadzenie prefabrykowa-
nych podokienników długości ponad 1 m

szt. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.7 45000000-7 Wymiana  podłogi
456
d.8.

7

KNR AT-21
0108-01 ana-
logia

Montaż kaset z 4 modułami RJ45 w podłodze<
okablowanie  strukturalne>

szt. 5,000

457
d.8.

7

KNR AT-21
0109-01

Oznaczenie gniazd w kasetach - do 4 gniazd w ka-
secie

szt. 5,000

458
d.8.

7

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 5,000

459
d.8.

7

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 5,000

460
d.8.

7

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 5,000

461
d.8.

7

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,024

462
d.8.

7

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 4,000

463
d.8.

7

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 4,000

464
d.8.

7

19,80 Rozebranie posadzek m2 35,524

465
d.8.

7

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,568

466
d.8.

7

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

467
d.8.

7

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4

kurs 1,000

468
d.8.

7

kalkulacja
własna

Utylizacja  paneli  podłogowych  AC4 t 0,568

469
d.8.

7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 35,524

470
d.8.

7

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 35,524

471
d.8.

7

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 35,524

472
d.8.

7

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowa-
nie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 5

m2 35,524

473
d.8.

7

NNRNKB 202
1136-01 ana-
logia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 35,524

474
d.8.

7

KNR-W 2-02
1217-03 ana-
logia

Listawa  przejściowa  szywna  ze  stali  nierdzew-
nej  satynowanej  na  styku  podłogi  korytarza  z
wykładziny  podłogowej  a  panelami  AC6  w  po-
mieszczeniu

m 0,850
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.8 Sufit  podwieszony  g-k
475
d.8.

8

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stro-
pach, na rusztach metalowych pojedynczych mo-
cowanych do podłoża

m2 35,524

476
d.8.

8

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach
na stropach

m2 35,524
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8.9 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
477
d.8.

9

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 91,779

478
d.8.

9

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 35,524

479
d.8.

9

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 62,700

480
d.8.

9

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000

481
d.8.

9

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  pozio-
mych  z  listew  aluminiowych  szerokości  50
[mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)
z  możliwością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta
nachylenia. Żaluzja  od  poziomu  patapetu  do
górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sek-
cje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 14,077
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

8.10 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
482
d.8.

10

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2,  demontaż  skrzydał  drzwiowego,
wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt. 2,000

483
d.8.

10

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regu-
lowane  do  drzwi  bezprzylgowych  fabrycznie  wy-
kończone

m2 3,468

484
d.8.

10

KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności
działania  -  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3,690
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

8.11 45000000-7 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
485
d.8.

11

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 4)

kpl. 3,000

486
d.8.

11

KNR-W 5-08
0504-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-
wych żarowych zwykłych przykręcanych, końco-
wych

kpl. 3,000

487
d.8.

11

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 12,000

488
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 13,811

489
d.8.

11

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 35,524

490
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  de-
montażu

m2 19,920

491
d.8.

11

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

492
d.8.

11

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

9 REMONT  POKOJU  NR  205b  (biuro  wic-e Starosty)
9.1 Przygotowanie  pomieszczenia  do  remontu
493
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 9,236

494
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 4,100

495
d.9.

1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 19,260

496
d.9.

1

kalkulacja
własna

demontaż  rolet  typu  VERTICAL m2 10,800

497
d.9.

1

kalkulacja
własna

Rozłączenie  kompletu  urządzeń  komputerowych
(jednoska  PC,  mintor)  od  okablowania  struktu-
ralnego,  drukarek,  skanerów.  Ofoliowanie  każde-
go  urządzenia  i  wyniesienie  w  miejsce  wskaza-
ne  przez  Zamawiajacego  na  poziomie  I  piętra
SP.  Demontaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  ponownego  jej  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.

kpl. 1,000

498
d.9.

1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  biurowych  do  holu
starostwa  na  I  piętrze  celem  ich  ponownego
ustawienia  przez  Wykonawcę  w  wyremontowa-
nym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000

499
d.9.

1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw sufitowych  reprezentacyjnych  w
sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 2,000

500
d.9.

1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt. 2,000

501
d.9.

1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 6,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.2 45000000-7 Wymiana  okien
502
d.9.

2

KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Poszycie podłogi  na  czas  robót z płyt wiórowych m2 11,916

503
d.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 23,832

504
d.9.

2

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie  parapetów  folią m2 4,580

505
d.9.

2

KNR-W 4-01
0353-05 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic PCW o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 7,738

506
d.9.

2

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,093

507
d.9.

2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

508
d.9.

2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość  od  SOK)

kurs 1,000

509
d.9.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja  okien  PCW t 0,093

510
d.9.

2

KNR-W 2-02
1018-04 ana-
logia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni ponad 1.5 m2  <kształt,  podziały
jak  w  dotychczsowo  zamontowanych  nowych
oknach>

m2 7,738

511
d.9.

2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <parapet  ze-
wnętrzny>

m2 1,918
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.3 45000000-7 Wymiana  grzejników  c.o.
512
d.9.

3

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wiel-
kość 0 - typ ST - ilość elementów do 15

kpl. 1,000

513
d.9.

3

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połą-
czeniach spawanych o śr. 20 mm

m 9,160

514
d.9.

3

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,138

515
d.9.

3

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

516
d.9.

3

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (składowisko  złomu)

kurs 1,000

517
d.9.

3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyn-
kowych w cegle

m 9,160

518
d.9.

3

KNR-W 2-15
0402-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 9,160

519
d.9.

3

KNR-W 2-15
0402-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominal-
nej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścia-
nach w budynkach

m 9,000

520
d.9.

3

KNR-W 2-16
0507-03 ana-
logia

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 65-89 mm  <izolacja  termiczna  pionów  c.o.>

m2 1,130

521
d.9.

3

KNR-W 2-16
0507-01

Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jed-
nej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrz-
nej 17-38 mm  <izolacja  termiczna  gałązek>

m2 1,150

522
d.9.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m 18,160

523
d.9.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cemen-
towo-wapienne

m3 0,114

524
d.9.

3

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków

m2 3,664

525
d.9.

3

KNR AT-38
0101-05

Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe m2 1,130

526
d.9.

3

KNR-W 2-15
0418-08 ana-
logia

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900
mm i długości do 3000 mm  (np.  grzejnik  płytowy
PURMO  RC 33  600 x 2000  2337  [W]  lub  inny
równoważny)

szt. 1,000

527
d.9.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwin-
towanych o śr. nominalnej 10-15 mm

szt. 2,000

528
d.9.

3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm

szt. 1,000

529
d.9.

3

KNR INSTAL
0309-07 ana-
logia

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15
mm

szt. 1,000

530
d.9.

3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 1,000

531
d.9.

3

kalkulacja  in-
dywidualna

Dokumentacja  powykonawcza  branży  c.o. kpl. 1,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.4 45000000-7 Malowanie  ścian  i  sufitów
532
d.9.

4

KNR AT-14
0107-07 ana-
logia

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub
panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji
podtynkowej z podłączeniem modułu

szt. 12,000

533
d.9.

4

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekrano-
wanej STP/FTP

szt. 12,000

534
d.9.

4

KNR AT-14
0111-01 ana-
logia

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgod-
nie z wymaganiami<okablowanie  strukturalne>

pomiar 12,000

535
d.9.

4

KNR 4-06
0118-01 ana-
logia

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walco-
wanych, blach grubości do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 0,012

536
d.9.

4

KNR 2-25
0419-05 ana-
logia

Obróbka  szlifierska  elementów  końcówki  rury
wystajacej  z  parapetu  i  podłogi  celem  usunięcia
jej  pozostałości

kpl. 2,000

537
d.9.

4

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali zimnogietej  zabezpieczone  an-
tykorozyjnie  i  malowane  proszkowo  w  kolorze
białym

szt. 2,000

538
d.9.

4

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 72,765

539
d.9.

4

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 24,503

540
d.9.

4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 48,262

541
d.9.

4

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000

542
d.9.

4

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  żaluzji  wewnętrznych  pozio-
mych  z  listew  aluminiowych  szerokości  50
[mm]  lakierowanych  w  kolorze  biały  (jak  okna)
z  możliwością  ich  podnoszenia  i  zaminy  kąta
nachylenia. Żaluzja  od  poziomu  patapetu  do
górnej  belki  otworu  okiennego.  Podział  na  sek-
cje  (okno  małe  +  okno  duże)

m2 9,710
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.5 45421111-5 WYMIANA  STOLARKI  DRZWIOWEJ
543
d.9.

5

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-
chni do 2 m2,  demontaż  skrzydał  drzwiowego,
wywóz  z  budynku,  utylizacja

szt. 2,000

544
d.9.

5

KNR-W 2-02
1026-01 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  -  ościeżnice drewniane regu-
lowane  do  drzwi  bezprzylgowych  fabrycznie  wy-
kończone

m2 3,468

545
d.9.

5

KNR-W 2-02
1022-01 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  poprawności
działania  -  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jedno  skrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3,690
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9.6 Przygotowanie  pomieszczenia  do  użytkowania
546
d.9.

6

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kot-
wiących (ilość mocowań 4)

kpl. 2,000

547
d.9.

6

KNR-W 5-08
0514-03 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu LED  reprezentacyj-
nych z  odzysku

kpl. 2,000

548
d.9.

6

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 8,000

549
d.9.

6

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 9,526

550
d.9.

6

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 24,503

551
d.9.

6

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  rolet  typu  VERTICAL  z  de-
montażu

m2 13,770

552
d.9.

6

kalkulacja
własna

Ponowne  wniesienie i  podłączenie  kompletu
urządzeń  komputerowych  (jednoska  PC,  mintor)
do  okablowania  strukturalnego,  drukarek,  skane-
rów.  Montaż  instalacji  komputerowej  musi  za-
pewniać  możliwość  jej  pełnego  uruchomienia
przez  Wykonawcę  w  remontowanym  pomiesz-
czeniu.  Całość  funkcjonowania  instalacji  PC
podlega  weryfikacji  przez  Zamawiajacego.

kpl. 1,000

553
d.9.

6

kalkulacja
własna

Wniesienie  kompletu  wyniesionych  mebli  biuro-
wych  celem  ich  ponownego  ustawienia,  wypo-
ziomowania  i  ustabilizowania   przez  Wykonawcę
w  wyremontowanym  pomieszczeniu.

kpl. 1,000
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techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10 45400000-1 REMONT  ZAPLECZA  KUCHENNEGO  (POMIESZCZENIE  SOCJALNE)

10.1 45100000-8 Prace  przygotowawcze
554

d.
10.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 6,750

555
d.

10.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Wyniesienie  ompletu  wyposażenia  pomieszcze-
nia  socjalnego  w  miejsca  skazane  przez  Zama-
wiajacego  (lod owka,  kuchenka  mikrofalowa,
zmywarka  do  naczyń,  zlewozmywak,  meble  nis-
kie  i  wysokie)

m2 9,236
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Opis Jedn. mia-
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Ilość Cena
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Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

10.2 45450000-6 Wymiana  glazury  na  posadzce  i  ścianie  (na  ścianie  glazura  w  części  zlewozmywakowej)
556

d.
10.2

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2 7,585

557
d.

10.2

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2 6,827

558
d.

10.2

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowa-
nie

m2 4,211

559
d.

10.2

kalkulacja
własna

utylizacja  materiału  rozbiórkowego m3 0,279

560
d.

10.2

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie
skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samo-
chody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria
ładunku I

t 0,502

561
d.

10.2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

562
d.

10.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (5  km  (wysypisko))

kurs 1,000

563
d.

10.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 6,993

564
d.

10.2

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 6,993

565
d.

10.2

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie
- warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2 6,993

566
d.

10.2

KNR AT-22
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie;
pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotność = 4 (łacznie  5  [mm])

m2 6,993

567
d.

10.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 4,211

568
d.

10.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 4,211

569
d.

10.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod
kleje cementowe

m2 0,000

570
d.

10.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucz-
nych  <klasa  ścieralności  R10>   o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 60x60 cm

m2 4,211
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Wartość
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

10.3 45442100-8 Wyprawki  +  malowanie  ścian  i  sufitu
571

d.
10.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2 14,860

572
d.

10.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2 9,890

573
d.

10.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2 4,211

574
d.

10.3

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach
ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienko-
warstwowej

m 5,080

575
d.

10.3

KNR-W 2-02
2011-05 ana-
logia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podło-
żu betonowym

m2 0,759

576
d.

10.3

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 4,211

577
d.

10.3

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 18,239

578
d.

10.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000
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10.4 45442000-7 Malowanie  drzwi
579

d.
10.4

KNR-W 2-02
1513-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową
drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1
m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - po-
wierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia fak-
tycznie pomalowana)

m2 p.o. 3,970

580
d.

10.4

KNR-W 4-01
0911-03 ana-
logia

Wymiana  nawietrzaka  drzwiowego  na  nowy szt. 1,000

581
d.

10.4

kalkulacja
własna

Dostawa  i  montaż  foli  samoprzylepnej  na
skrzydło  drzwiowe  od  strony  korytarza  z  ozna-
czeniem  numweu  pomieszczenia  o  wysokości
cyfr  napisanych  trzcionka  aral  12  [cm]

szt. 1,000

582
d.

10.4

KNR AT-23
0218-02 ana-
logia

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarst-
wowej zaprawie klejowej

m 0,690
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10.5 45110000-1 Likwidacja  filara  przy  zlewozmywaku
583

d.
10.5

KNR-W 4-01
0346-04

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemento-
wej o grubości 1/4 ceg.

m2 2,138

584
d.

10.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budo-
wlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria ładunku I

t 0,289

585
d.

10.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

586
d.

10.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o na-
wierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

kurs 1,000

587
d.

10.5

kalkulacja
własna

utylizacja  matriału  rozbiórkowego m3 0,160

588
d.

10.5

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na
ścianach budynku

m 3,470

589
d.

10.5

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o
śr. 110 mm

szt. 1,000

590
d.

10.5

KNNR 8 0108-
06

Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą kle-
jenia o śr. 32-40 mm na ścianie

m 3,470
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Wartość
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11 45440000-3 ROBOTY  MALARSKIE  KORYTARZA  I  POCZEKALNI

11.1 45100000-8 Przygotowanie  pomieszczeń  do  remontu
591

d.
11.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien  folią m2 11,669

592
d.

11.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie drzwi  folią m2 28,700

593
d.

11.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 72,810

594
d.

11.1

kalkulacja
własna

Wyniesienie  kompletu  mebli  z  holu  starostwa
na  I  piętrze  celem  ich  ponownego  ustawienia
przez  Wykonawcę  w  wyremontowanym  po-
mieszczeniu.

kpl. 1,000

595
d.

11.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw kompletnych reprezentacyjnych
w  sposób  umożliwiajacy  ich  ponowny  montaż

kpl. 8,000

596
d.

11.1

KNR-W 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)  i  ich  po-
nowny  montaż

szt. 6,000
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zł
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11.2 45442180-2 Malowanie  ścian  i  sufitów
597

d.
11.2

KNNR-W 3
1003-07 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności  +  zaprawki

m2 192,555

598
d.

11.2

KNR-W 4-01
1204-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 72,810

599
d.

11.2

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi  sta-
rych tynków wewnętrznych ścian

m2 119,745

600
d.

11.2

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 9,360

601
d.

11.2

KNR-W 4-01
1215-06 ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowa-
nych

m2 72,810

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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