Program funkcjonalno-uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Remont czesci ptyty postojowe;
na terenie lotniska AEROKLUBU SZCZECINSKIEGO
dz. ewid. Nr 9/35 obreb 4404
w trybie ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ".

Zamawiajacy: Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie (w skrocie ZBiLK)
przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin.

Rodzaj zamowienia: Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane

Branza: Drogowa
Adres obiektow: Dziatka nr 9/35, obr. 4404
Opracowat: Sebastian Kopij - inspektor nadzoru branzy

konstrukcyjno-budowlanej

Ustugi projektowe:
Nazwy i kody:
7132000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty drogowe:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Nazwy i kody: 44212410-6 Scianki szczelne
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1.CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. ,Remont czesci
ptyty postojowej na terenie lotniska Aeroklubu Szczecinskiego przy ul
Przestrzennej 10 w Szczecinie - dziatka nr 9/35 obreb 4404 - w trybie zaprojektuj i
wybuduj. Ptyta znajduje sie przed hangarem lotniska i ma stuzy¢ jako miejsce
transportowania, przetaczania, postoju réznego rodzaju pojazdéw technicznych,
samolotow, sS$migtowcow itp. Planowany zakres remontu ptyty obejmuje
powierzchnie 30x50m= 1500m2 oraz wykonanie najazdu na nig. Po zewnetrznej
krawedzi ptyty planuje sie wykonanie $cianek szczelnych typ Larsen w celu
zmniejszenia wptywu inwestycji na tereny sasiednie oraz umozliwienia wyniesienia
ptyty i uzyskanie rzednej ptyty tozsamej z rzedng dolnej szyny prowadzgcej wrot
hangarowych. Pod powierzchnia ptyty nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ podbudowe
dostosowana do obcigzen. W celu zapobiegniecia tworzenia sie zastoisk wody w
okolicach remontowanej ptyty nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ odwodnienie
liniowe. Dla odprowadzenia wod opadowych nalezy zaprojektowac i wykonac
separator koalescencyjny i przepompownie wraz z instalacjg zasilajaca
przepompownie oraz sygnalizacje na wypadek awarii pompy. Zaktada sie
odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki w odlegtosci okoto 30m od
inwestycji. Dla wykonania remontowanej ptyty planuje sie zelbetowa nawierzchnie
betonowg, a dla najazdu na ptyte nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej. Ptyta
i najazd na nig musza zapewni¢ mozliwosé swobodnego transportowania
samolotow, $migtowcow, pojazdow technicznych np. Strazy Pozarnej itp. Potozenie

ptyty oraz drogi najazdowej przedstawiono na zatgczniku graficznym.
Przedmiotowe zadanie obejmuje:

a) etapl
— Uzyskanie, w zgodzie z aktualnymi lub wchodzacymi w zycie w trakcie

realizacji zadania, przepisami prawa, potrzebnych map, wypisow, wyrysow
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i innych wymaganych dokumentow zwigzanych z realizacjag zadania
(pozyskane dokumenty majg umozliwi¢ ztozenie wszelkich niezbednych
wnioskow, zgtoszen, uzgodnien, pozwolen itp.).

— Wykonanie dokumentacji projektowej remontu czesci ptyty postojowej
znajdujgcej sie przed budynkiem hangaru, uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego, Aeroklubu Szczecinskiego i Komendy Wojewodzkiej Policji
w Szczecinie dla opracowanego projektu budowlanego, projektu
wykonawczego i technicznego, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, oraz inne opracowania, badania lub opinie, ekspertyzy
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, petnienie
nadzoru autorskiego,

— Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o zgtoszeniu robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjete bez
sprzeciwu dla przedmiotu zamodwienia, realizowanego na dziatce nr 9/35,
obreb 4404,

zwanej dalej ,dokumentacjg projektowq”.

b) etap Il - wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej w etapie |
dokumentacji projektowej, wykonanie wszelkich niezbednych odbiorow, w tym
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot oraz inne
dokumentacje odbiorowe, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
przekazaniem pozwolenia na uzytkowanie i dokumentacji powykonawczej

zamawiajagcemu - zwanymi dalej "robotami budowlanymi®;
1.1. Zakres zamowienia

Przedmiotowe zadanie obejmuje przeprowadzenie procesu budowlanego remontu
czesci ptyty postojowej usytuowanej przed hangarem na dziatce nr 9/35 obreb
4404, na terenie Aeroklubu Szczecinskiego w Szczecinie, poczawszy od wykonania
dokumentacji projektowej, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o zgtoszeniu robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na

budowe przyjete bez sprzeciwu, zgtoszenia robot budowlanych, realizacje robot
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budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, po

zgtoszenie zakonczenia robot lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, odbidr

i wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku odbioru

koncowego.

W szczegdlnosci w sktad zamdwienia wchodza:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o dokumentacje
geotechniczne otrzymane od Zamawiajacego:

b)

c)

d)

e)

a)opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektu
budowlanego, wykonawczego oraz technicznego, wraz z zatacznikami,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie - (w formie papierowej oraz cyfrowej w PDF i DWG) - 5 egz. +1
egz. na CD,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - (w formie
papierowej oraz cyfrowej w PDF i DWG). 3 egz. + 1 egz. na CD,

opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) - (w formie papierowej oraz cyfrowej w PDF i DWG)- 3 egz.+1 egz. na
CD

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanej dokumentacji
w zakresie:

- uzgodnienia projektu wykonawczego,

- opracowanych STWIiORB, BIOZ,

przygotowanie odpowiednich dokumentéow formalno-prawnych i uzyskanie
w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe (w tym innych
wymaganych decyzji) lub wymaganych zgtoszen do Nadzoru Budowlanego

i innych instytucji.

2) Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j:

a)

dokonanie wymaganych prawem procedur administracyjnych

poprzedzajgcych przystapienie do robét budowlanych,



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

)
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wytyczenie robot oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego
geodete,

zapewnienie nadzoru geologicznego i geotechnicznego nad prowadzonymi
robotami (jezeli zajdzie taka potrzeba),

uzgodnienia z Aeroklubem Szczecinskim lokalizacji zaplecza budowy
i miejsc sktadowania materiatow oraz sposobu transport materiatow
budowlanych na plac budowy,

wykonanie robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych
i inzynieryjnych (w tym montaz Scianek szczelnych typ Larsen) pod
konstrukcje nawierzchni i odprowadzenie wod opadowych,

wykonanie podbudowy nawierzchni stabilizujgcej dla przedmiotu
zamowienia,

wykonanie odwodnienia zarowno remontowanej nawierzchni jaki i terenow
bezposrednio przylegajgcych do remontowanej ptyty wraz z uwzglednieniem
separatora koalescencyjnego klasy | z odprowadzeniem wod opadowych,

wykonanie instalacji elektrycznej zasilania przepompowni wraz
z sygnalizacjg awarii pompy. W przypadku braku mozliwosci podtaczenia
urzadzenia do wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wystgpi¢ do ENEA
o warunki techniczne i uzgodnic przytacze,

wykonanie pozostatych robot zwigzanych z podbudowa remontowanej ptyty
oraz najazdu na nig zgodnie z dokumentacjg projektowg w tym w razie
koniecznosci zastosowania balustrad na krawedziach ptyty i najazdu (w taki
przypadku nalezy zastosowac balustrady rozktadane),

wykonanie nawierzchni ptyty postojowej umozliwiajagcej swobodne
przetaczanie, transportowanie réznego rodzaju pojazdow technicznych oraz
samolotow, smigtowcow itp. z hangaru (ptyta zelbetowa) oraz wykonanie
nawierzchni najazdu na ptyte (kostka brukowa bezfazowa),

przetozenie 2 istniejagcych elektrycznych stacji tadowania samolotow
usytuowanych na krawedzi remontowanej ptyty we wskazane przez
Aeroklub Szczecinski miejsce,

przetozenie innych elementow uzbrojenia terenu kolidujgcych z planowang

inwestycja,
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m) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, wywaz, utylizacja lub oddanie powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia.

n) uporzadkowanie terenu robot.

3) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawierac: umowe, ofertg, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych, protokot przekazania
terenu budowy, decyzje pozwolenia na budowe, protokoty odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, ewentualne badania materiatow i
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, protokoty
odbioru robot instalacyjnych, decyzja pozwolenia na uzytkowanie,
postanowienia, decyzje i opinie wtasciwych instytucji, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg (powykonawczy podktad geodezyjny
zarejestrowany w  Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Szczecinie, wraz z dwoma egzemplarzami geodezyjnych
map powykonawczych w wersji papierowej), dokumentacje techniczng
uzytkowania obiektu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robot, oswiadczenie o udzieleniu gwarancji, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

4) 0dbior koncowy i przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajacemu.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamowienia

1) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w punkcie 1.1.
programu funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamowienia:
a) Laczna powierzchnia planowanej do wykonania nawierzchni Zzelbetowej
ptyty postojowej: 1500m2

b) Szerokos¢ ptyty postojowej: 30 m
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c) Dtugosé ptyty postojowej: 50 m
d) Najazd na ptyte postojowa o szerokosci min.5,0m i nachyleniu max.4%,

e) Z uwagi na istniejgce warunki gruntowe zamawiajacy proponuje wykonanie
robdt inzynieryjnych - montaz scianek szczelnych Larsena po obwodzie
ptyty postojowej, stabilizacje podtoza i wykonanie warstw konstrukcyjnych
ptyty postojowej, zamawiajgcy dopuszcza inny sposob zabezpieczenia
terenu i terenow przylegtych przed niekorzystnym oddziatywaniem
inwestycji na tereny przylegte pod warunkiem zapewnienia mozliwosci
wykonania remontu pozostatej czesci ptyty postojowej, przedstawienia
kosztow i akceptacji proponowanego rozwigzania przez zamawiajgcego.

f) Wykonanie odwodnienia powierzchni ptyty oraz terenow przylegtych wraz z
separatorem koalescencyjnym z odprowadzeniem wod deszczowych na
grunt w odlegtosci okoto 30m lub wtgczeniem do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej,

g) Przetozenie elementow uzbrojenia terenu kolidujagcych z planowang
inwestycja,

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

)

2)

3)

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie stanowigcym wtasnosé Gminy
Miasto Szczecin, uzytkownikiem catej dziatki jest Aeroklub Szczecinski, teren
jest terenem zamknietym pod kontrola Aeroklubu Szczecinskiego.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
przestrzennego - teren elementarny nr D.D.1101.KL,U - teren komunikacji
lotniczej, ustug lotniczych i okotolotniskowych.

Ptyta postojowa przed hangarem Aeroklubu Szczecinskiego w catosci ma

powierzchnie okoto 6.000 m2 i wytozona jest ptytami chodnikowymi o wymiarach

50x50cm.

4)

Zalegajace pod nig warstwy torfu powodujg osiadanie gruntu wzgledem

rzednej posadowienia wrot hangarowych. Rdznica poziomdéw w najnizszym

punkcie osigga wartosc 80 cm.
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5) Odprowadzenie wod opadowych z terenu ptyty realizowane jest za
pomocg studni chtonnych, jednakze ze wzgledu na wysoki poziom wod

gruntowych odwodnienie to jest mato skuteczne.

6) Na potrzeby analizy warunkéw gruntowych Zamawiajacy zlecit wykonanie

dokumentacji:

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego autorstwa mgr Piotr Sobolewski, inz.

Adrian Ptaczek - lipiec 2024,

- Analiza osiadania podtoza na terenie Aeroklubu Szczecinskiego autorstwa mag

inz. Bartosz Szatanik, inz. Adrian Ptaczek - lipiec 2024.
Powyzsze dokumentacje stanowig podstawe do dalszych prac projektowych.

7) Dziatka nr 9/35, obr. 4404 jest zabudowana.

8) Projektowany remont ptyty postojowej przed hangarem jak i najazd ma
umozliwia¢ swobodne przetaczanie samolotow, smigtowcow (np.:Bell 407) z
hangaru uwzgledniajgc brame wjazdowa do hangaru oraz dostep do hangaru
stuzbom technicznym w tym Straz Pozarna,

9) Projektowany najazd na ptyte planuje sie wykonac z nawierzchni rozbieralnej
(kostka betonowa bezfazowa),

10) Zarowno najazd jak i sama remontowana czes¢ ptyty musi umozliwiaé
swobodny dojazd pojazdow specjalnych w tym Strazy Pozarnej do hangaru,

1) Z uwagi na istniejace warunki gruntowe przewiduje sie wykonanie robdt
inzynieryjnych zgodnie z pkt.1.2.

12) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt oraz ich ilosé
wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajace
na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda

traktowane jako roboty dodatkowe.
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13) Zamawiajacy dysponuje dokumentacja badan podtoza na terenie Aeroklubu
Szczecinskiego (warunki geotechniczne) i Analiza osiadania podtoza na
terenie Aeroklubu Szczecinskiego, sporzadzong w lipcu 2024r. ktdrej kopia
stanowi Zatacznik nr 1 i 2. Wykonawca moze na wtasny koszt wykonaé
dodatkowe badania, jezeli uzna je za konieczne do prawidtowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany obiekt ma zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego przetaczania samolotow,
$migtowcow (np.:Bell 407) nalezacych do Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie
lub Aeroklubu Szczecinskiego oraz zapewnia¢ stuzbom technicznym (min. Straz

Pozarna) dostep do hangaru.

1.5. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Podstawowe parametry remontowanej czesci ptyty:

a) nosnos¢ podtoza i warunki gruntowo-wodne: wg dokumentacji Badan
Podtoza Gruntowego (w zataczniku)

b) dtugosc ptyty: 50 m,

c) szerokosc ptyty: 30 m,

d) nachylenia wg projektanta,

e) odprowadzenie wod opadowych - okresli projektant,

f) szeroko$¢ najazdu min 5,0m, dtugos¢ najazdu okresli projektant w
uzgodnieniu z Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,

g) catkowita powierzchnia remontu czgstkowego ptyty postojowej (bez najazdu)
1500 m2,

h) sugerowane wymagania odnoscie konstrukcji nawierzchni:

- zelbetowa nawierzchnia ptyty postojowej,

10
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- nawierzchnia z rozbieralnych elementow np. kostki brukowej bezfazowe;j
lub podobnego materiatu dla najazdu na ptyte,

- nosnos¢ umozliwiajgca przetaczanie samolotow, Smigtowcow oraz dojazd
do hangaru pojazdom stuzb technicznych w tym Strazy Pozarnej,

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

1) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowego zadania, na podstawie ktorej uzyska
uzgodnienie z Zamawiajacym oraz decyzje administracyjng o pozwoleniu na
budowe oraz dokona zgtoszenia rozpoczecia robot,

2) Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje, co najmniej dwie
narady techniczne (pierwsze spotkanie okreslajgce zatozenia projektowe
ustalone przez projektanta, drugie robocze w trakcie projektowania
uwzgledniajgce zatozenia do wykonania robot inzynieryjnych i konstrukcji ptyty
postojowej) z Zamawiajgcym,

3) Wykonawca opracuje materiaty wyjSciowe oraz uzyska uzgodnienia, decyzje,
mapy, itp. we wtasnym zakresie.

4) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

5) llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego jest wskazana
w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

6) Projekt powinien by¢ opracowany:

a) Na sporzadzonych przez Wykonawce aktualnych mapach do celow
projektowych

b) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, stanowigcych

podstawe do opracowania dokumentac;ji

1
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2.2. Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

2.2.1. Projekt sktadajacy sie z:
1) Czesci opisowej (opis techniczny)
2) Czesci rysunkowej:
a) Orientacja,
b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnej mapie do celow
projektowych,
c) Profil podtuzny w skali,
d) Przekroje normalne w skali,
e) 2 przekroje poprzeczne w skali,
f) Inne niezbedne szczegoty rozwigzan.
3) Czesci formalno-prawnej:

a) warunki techniczne,

b) uzgodnienia

c) opinie

d) decyzje

e) umowy

f) inne niezbedne dokumenty (uprawnienia o0sob wykonujgcych i
sprawdzajgcych dokumentacje oraz dokumenty potwierdzajgce przynaleznosc
do wtasciwych izb)

2.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych powinny
zawieracC szczegotowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzetu,
materiatow, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robaot,
obmiarow robot, odbioréw wykonanych robdt podstaw ptatnosci za roboty.
Specyfikacje ponadto musza dotyczy¢ zakresu robét objetych dokumentacjg
projektowa i uwzglednia¢ warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy

obowigzujace dla tego projektu.
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2.2.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bi0Z)
Wykonawca opracuje informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

1) Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana przez
Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze
w oparciu o obowigzujace przepisy.

2) Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem czesci ptyty postojowe;j
nalezy do Gminy Miasto Szczecin. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenow
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym i Aeroklubem Szczecinskim.

3) Zamawiajacy wymaga w zakresie wszystkich robdt dotyczacych remontu
czesci ptyty postojowej przed hangarem wykonania ich zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg, w szczegolnosci :

a) zorganizowania i zapewnienia kierowania robotami w sposob zgodny z
programem funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacymi przepisami prawa, w
tym przepisami BHP, a takze zapewnienia spetnienia warunkow okreslonych
w obowigzujacych przepisach przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

b) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka
budowlang, pod nadzorem osdob uprawnionych z zachowaniem przepisow
BHP

c) Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunie wszelkie maszyny, urzadzenia i materiaty, a takze
tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren robodt oraz tereny przylegte,

w stanie uporzadkowanym,
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d) Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie placu
budowy w terminie od daty przejecia terenu do daty przekazania terenu po
zakonczeniu robot budowlanych,

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za organizacje robot rozbidrkowych,
zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich, warunkéw bezpieczenstwa pracy,

f) teren nalezy oczyscié, przygotowaé plac budowy,

g) geodezyjnego wytyczenia obiektu,

h) wykonania prac rozbiorkowych,

i) wyznaczenia i wykonania drog transportowych na potrzeby prowadzonych
robot w uzgodnieniu z zarzadca terenu,

j) zabezpieczenie terenu budowy i tymczasowego sktadowania odpadow
powstatych przed dostepem osdb nieupowaznionych,

k) wykonania $cianek szczelnych Larsena,

1) wykonania podbudow o odpowiednich warstwach,

m) utozenia nawierzchni zelbetowej z uwzglednieniem:

- regulacji wysokosciowej nawierzchni oraz potaczenia z istniejgcym
hangarem w tym bramg hangaru,

- uksztattowania nawierzchni remontowanej ptyty postojowej przed
hangarem oraz najazdu na nig tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie
wody opadowej,

n) wykonanie zelbetowych s$cianek oporowych najazdu na ptyte, podbudowy,
oraz nawierzchni najazdu na ptyte z kostki brukowej bezfazowej,

0) wykonania robot instalacyjnych w zakresie odwodnienia i zasilania w energie
elektryczng przepompowni, przetozenia 2 stacji tadowania samolotow w
energie elektryczng i innych elementow instalacji , sieci kolidujgcych z
planowang inwestycja,

p) wykonania robot porzadkowych i porzadkowania placu budowy po
zakonczeniu robot,

q) w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej - powinna ona by¢ zdjeta przed

rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach lub
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wywieziona zgodnie z ustaleniami z Aeroklubem Szczecinskim i
zamawiajacym,

r) w szczegolnosci realizowane prace i wykorzystane materiaty towarzyszace
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

s) wykonawca ma obowigzek wywiezienia oraz udokumentowania sposobu
zagospodarowania lub utylizacji wszystkich wywiezionych sprzetow,

odpadkow, smieci,

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢ wymagania obowigzujagcych norm lub aprobat technicznych. Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot

budowlanych.

Dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- projekt techniczny

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robot,
- zgtoszenie rozpoczecia robot,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowa o roboty budowlane,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokot odbioru robot,
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- oswiadczenia kierownikow robot,

- zgtoszenia do instytucji PSP, SANEPID itp.,

- zgtoszenie zakonczenia robat,

- geodezyjna mapa powykonawcza zatwierdzona w powykonawczy podktad
geodezyjny zarejestrowany w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Szczecinie

- pozwolenie na uzytkowanie (jesli zostata wydana decyzja, w ktorej taki obowigzek

zostat natozony),

Odbiorom podlega zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczenie robot i ewentualnie robot
ulegajgcych zakryciu. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnego, okreslonego w umowie przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej - zgodnie z

warunkami umowy.

3.1. Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robdt budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, przepisami prawa
budowlanego, sztuka budowlang, normami i przepisami BHP,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z

projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
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Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy (wykonawca dostarczy zamawiajgcemu karty materiatowe do aprobaty
przed dostarczeniem materiatow na budowe),

- sposob, ilos¢ i jakos¢ wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci

wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

3.2. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréow zamawiajacy

przewiduje ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Odbidr robot - etapy:

odbior dokumentacji projektowej z wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowe - |
etap,

odbior robat inzynieryjnych - wykonanie robét budowlanych - zaawansowanie 50% -
Il etap,

odbior koncowy po wykonaniu pozostatych robot budowlanych, przekazaniu

zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej - etap I,

5. Ptatnosci

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z podpisang umowg obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajacego z programu funkcjonalno-uzytkowego, jak rowniez wszelkie
koszty zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu i
utylizacji odpadow, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot odbioru stwierdzajacy prawidtowe i kompletne wykonanie zakresu prac:

ETAP | - ptatnosc 5% umowy.
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ETAP Il - ptatnosé 45% umowy.
ETAP lll - ptatnosc 50% umowy,

6. Roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
likwidacjg) wszelkich robdot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia. Do robdt tymczasowych zaliczone bedg miedzy innymi:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony
srodowiska, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia
robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw

zwigzanych z budowag itp.

1. CZESC INFORMACYJNA - UWAGI OGOLNE
1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.725 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1251 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2021r.
poz. 2458),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz
1320 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024

r. poz. 1151 z pdz. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r,,

poz. 1213 ze zm.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z

2024 r. poz. 82 z poz. zm.),

3. Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie wymagane prawem
uzgodnienia i opinie, wynikajgce ze specyfiki opracowania. Powinna zawierac
rozwigzania budowlane, ktore beda zgodne 2z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac obiekty objete przedmiotem zamowienia

oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska

5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

19



Program funkcjonalno-uzytkowy

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez jego personel.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i wszelkie
szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
robot budowlanych, w tym za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia sasiadujagcych obiektow, przy ktérych wykonywane s3g prace

budowlane.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych pracach

budowlanych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

8. Stosowanie sie do przepisow prawa.

Prawem wtasciwym dla umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowiazany jest
zna¢ wszystkie przepisy prawa obowigzujacego, w tym prawa stanowionego lokalnie
przez samorzady oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W szczegdlnosci Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisow, o ktérych mowa w Prawie Budowlanym i Warunkach

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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9. Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegolnych
dokumentach, przyjmuje sie nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentow
odniesienia:

- przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego,

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

- Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

- Program funkcjonalno-uzytkowy,

10. Zaplecze budowy

Teren obejmujacy zaplecze budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osodb
trzecich. Ulokowanie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Aeroklubem Szczecinskim.
Zaplecze niezbedne dla celow budowlanych nalezy organizowaé z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z
przepisami BHP i ppoz. wtasnym staraniem i na wtasny koszt. W procesie realizacji
nalezy dazy¢ do minimalizacji zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robdt powinno dazy¢ rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatorow i otoczenia. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mieé
wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP.
Kierownicy robot zobowigzani sg do przeprowadzenia szkolen stanowiskowych
pracownikéw przed przystgpieniem do robot, ktore nalezy odnotowac i potwierdzic
podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne w obszarze placu
budowy powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem

obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.
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1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowaq i jej

prowadzeniem.

1) W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie budowy placu postojowego w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalnouzytkowego i umowy.

2) Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszelkich optat i podatkow,
w szczegolnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem,
c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania,

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania
zaplecza budowy w tym podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej
i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty obstugi geodezyjne;j,

e) koszty obstugi geologicznej i geotechnicznej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wersja elektroniczna w formacie .pdf
i .dwg dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa i wprowadzenia
wynikow pomiaréw geodezyjnych do zasobow geodezyjnych,

g) koszty badan podtoza gruntowego jesli wykonawca stwierdzi, ze potrzebuje
dodatkowych informacji na ten temat,

h) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

i) wszystkie inne koszty badan, optaty za pozwolenia i uzgodnienia , uzgodnien
i dokumentacji pobocznych niezbednych do wykonania dokumentacji

projektowej i odbiorowej, powykonawczej
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j) podatek VAT w wysokosci 23 %.
3) Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:
a) rysunkoéw projektu budowlanego,
b) rysunkéw wykonawczych,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
IV. ZALACZNIKI
Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem remontu czastkowego ptyty postojowej,

Analiza osiadania podtoza na terenie Aeroklubu Szczecinskiego,

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego,
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