Zalgcznik nr 6 — Projekt Umowy
UMOWANR ...

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
Pzp, w przedmiocie ,,Przebudowa drogi w m. Lobzowiec” dokonal wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Przebudowa drogi w m. L.obzowiec” opisane STWIOR,
Przedmiarem Robét, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Do celoéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscig :
1) Umowa,
2) STWIOR,
3) Przedmiar,
4) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg¢$¢ kosztorysem ofertowym,
5) SWZ w zakresie nie ujetym wyzej.

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktorej mowa w ust. 2.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentacje projektows
oraz STWIOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane przedmiarem oraz STWIOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Roboty budowlane nieobj¢te niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty te powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn.zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w STWiOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2

1. Termin zakonczenia cato$ci robdt ustala si¢ na dzien 23 pazdziernika 2021 roku.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Terminy zakonczenia robét, o ktorych mowa w ust. 1 uwazaé sie bedzie za zachowane,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie
nastapil odbior z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opdznieniu
z zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

5. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej moga ulec zmianie w sytuacji okre§lonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.
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PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezbg¢dnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaplata za wykonang i odebrang robotg,
5) dokonywanie na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbg¢dnym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wylgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawceg, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajag Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowsg
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonaé¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakie$ roboty,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajgcego.

3. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotlu koniecznos$ci zawierajacego opis robodt, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowsq
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SWZ,
3) kontrola jakosci materialdow 1 robdt zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiOR i SWZ,
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materiatlow, odpadow i §mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
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prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienie odpowiednich $rodkéw, celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i1 w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okre§lonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonad
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogoélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 witascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd,
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20) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z placem budowy/robdt w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody,

21) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardéw i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

22) w przypadku koniecznos$ci- zapewnienie na wilasny koszt obstugi geotechnicznej
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbgdnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obsluga dostaw materiatow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzonych robot,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytulu
uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego oraz oplaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2020 r., poz. 470 z p6zn.zm.) ponosi Wykonawca.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na 0sobg
o rownowaznych uprawnieniach i do§wiadczeniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje Zmiany,
z udokumentowanymi uprawnieniami i doswiadczeniem, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg / robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktoérej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych 0so6b niz

wskazane w ofercie  Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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NADZOR

§5
Nadzor nad realizacja robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie drogowym,
PODWYKONAWSTWO
§6

1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...,
nastepujace elementy robOt : ......o.iiiiiiiiiii e

3. W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢é wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 462 ust. 3 Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, lub kryteridéw selekcji wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VA

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawcg, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg
dostawy lub ushugi,
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Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy
0 podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcego okreslonych
w SWZ i niniejszej Umowie wymagan dotyczacych umowy 0 podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez
Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcze$niej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.
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14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umow¢ w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcge umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawcg,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktdrej mowa w tresci przepisOw Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje¢ koordynatora podczas
wykonania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego Iub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robét.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy.

22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie calego przedmiotu
zamOwienia, objetego niniejszg umowa.
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2.  Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona odbioru robot. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot i1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny
wykonania zamowienia.

3. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiIORB.

4. 7 czynnosci odbioru koncowego 1 odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegbdlnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy 1 stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
umowy, oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI

§8
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidlowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sig,
zgodnie z przyjeta oferta, tacznie na kwote brutto ................. zt (stownie ztotych:
.......................... ztotych .........../100).
W  powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: Kwota netto w  wysokosci
........................ zt (stownie ztotych: .............. ztotych ...../100), Podatek VAT 23
% w wysokosci .......... zt (stownie ztotych: ............... ziotych ............... /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.
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3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caly okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robot i zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czesci prac objetych zakresem
robot,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury VAT koncowej, wystawione] przez Wykonawcg w oparciu 0 protokdt odbioru
koncowego roboét, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowq:
1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone 1 potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy,
2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$swiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢
Zz wyplata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

4.Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
W calosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania
faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior
robot bez zastrzezen, za ktére zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z tre$cia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu
sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza
wynagrodzenie o kwote skierowang do depozytu sagdowego.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji z Tabeli elementow rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego ceng jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztoryséw
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku konieczno$ci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlane;j”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
Z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okres§lonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogobw Iub nakltadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
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4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczegciem robot wynikajacych z tych zmian.

5.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czgsci robot i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / ustugi wylaczone)
Zamawiajacy zmniejszy Wykonawcy warto$¢ wynagrodzenia w nastepujacy sposob:
w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie nastgpi obnizenie wynagrodzenia
o warto$¢ tego elementu wynikajacg z harmonogramu lub kosztorysu.
w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie
niewykonanej czg¢$ci elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do warto$ci calego elementu;
nastgpnie zostanie wyliczona warto§¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bytby zbyt
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiatdbw, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

6. Strony ustalaja, ze ograniczenie zakresu zamoOwienia przez Zamawiajacego Nie wyniesie
wiecej niz 20% wartosci zamowienia.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejsza umowg Nna OKres ..................
miesigcy liczony od dnia podpisania bez =zastrzezen protokotu koncowego robot,
a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robdt
zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezplatnego usunigcia
wszelkich wad, jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4, W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu

umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rgkojmi jest rowny 60 miesiecy.
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6. W okresie obowigzywania r¢kojmi Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI ......ovevvinrenieninnannnnsn. zk.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: Bank Spotdzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione
wformie............oooo
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢

bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniadzu.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna z form, o ktérych mowa w ust.3 powyzej.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytuhu rekojmi za wady lub gwarancji.

13218



11.  Kwota, o ktérej mowa w ust.11 powyzej zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢znej miat uplyna¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 10, 11, 12 powyzej Wykonawca zobowiagzuje si¢ odpowiednio przedtuzy¢ termin
waznosci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uptywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktérej mowa w ust. 10, w  przypadku, Kiedy
Wykonawca nie wusungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -
w wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien wloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

3) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l1 niniejszej
umowy,

4) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) Za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

6) Za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
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9) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie- w wysokosci 1000,00 zt,

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
—w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe,

11) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia 0 zatrudnieniu pracownikow na
umowe¢ o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloki w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie uméwionym,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robdt nie podjat ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Zz Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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6) Wykonawca podzleca cato$¢ robdot lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 %
warto$ci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa roboty budowlane Ilub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

8) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w SWZ,

9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiajacego, stosownie do tresci § 4 ust. 2 i 3,
wyznacza do kierowania robotami inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasno$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zgltosi¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ w terminie z tego obowigzku Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny, ktory bedzie wigzacy dla stron.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych

oraz przej¢cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 1c) powyze], sporzadzi szczegdtowy protokot robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych, wedlug stanu na dzien odstapienia, ktdry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych
podstawe odstgpienia.
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7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgSci umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4
ustawy zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dzialan osob trzecich lub organdw wiladzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,

- szczegoblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robo6t lub ich czesci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania begdzie miat wplyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystgpienia odbiegajacych w istotny sposdb od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow i zalozen,

- w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji

- w przypadku zlecenia rob6t dodatkowych.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamowienia nie mogly by¢ prowadzone,
w przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystapity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rowniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,

3) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejs§ZQ umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z p6zn. zm.)

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjga niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wyslanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uplywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng niepodjecia.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
KONTASYGNATA

SKARBNIKA
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