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                                                    Zał. nr 9 do SWZ 
 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 
w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 
• Zadanie 1 - kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania pn.:„Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla 
flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Gdańsku-Oliwie” 
 

• Zadanie 2 - kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w 
części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków 
afrykańskich” 

 
3.2. Opis terenu inwestycji 

Gdański Ogród Zoologiczny zajmuje powierzchnię około 100ha, położony jest 
niedaleko centrum Oliwy, w Dolinie Leśnego Młyna, przepływa przez niego Potok 
Rynarzewski, jest to samo serce Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Lokalizacja zadania nr 1 przewidziana jest w południowej części Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego w sąsiedztwie wybiegu dla lwów.  
Lokalizacja zadania 2 przechodzi przez obszar zadania nr 1 oraz położona jest 
częściowo na południe od ulicy Kościerskiej. 
W obszarze lokalizacji zadań przebiega infrastruktura: wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna, elektroenergetyczna, gazowa gestorów innych niż Gdański Ogród 
Zoologiczny. Poprzez obszar lokalizacji zadań przebiega Potok Rynarzewski. W 
obszarze lokalizacji zadania 1 istnieje obiekt dawnego ujęcia wody w zarządzie innym 
niż Gdański Ogród Zoologiczny w którym stwierdzono obecność zwierząt prawnie 
chronionych – nietoperzy. 
Obszar lokalizacji Zadań 1 i 2 zlokalizowany jest na działkach o nr ewidencyjnych 15, 
16, 18/4, 19, 20/2, 583, 92, 91/1 obręb 005.  
Dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
a)  rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w mieście Gdańsku 

uchwalony uchwałą NR XLII/1497/05 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 
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2005 roku – nr ewidencyjny planu 0225. 
b) fragmentu Zespołu Rekreacyjnego “Dolina Radości – część centralna” w mieście 

Gdańsku.–uchwalony uchwałą UCHWAŁA NR XIX/567/04RADY MIASTA GDAŃSKA 
z dnia 22 stycznia 2004 roku– nr ewidencyjny planu 0220. 

 
UWAGA: 
1. BRG przystąpiło do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  fragmentu Zespołu Rekreacyjnego “Dolina Radości – część 
centralna” w mieście Gdańsku. – uchwalony uchwałą UCHWAŁA NR XIX/567/04 
RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 stycznia 2004 roku – nr ewidencyjny planu 
0220.  

 
 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Charakterystyczne parametry określające projektowany obiekt  

         
         Zadanie 1 i 2  

W grudniu 2018r. została opracowana przez jednostkę projektową RENATA CZAJKOWSKA - 
MAREK NAKONIECZNY PROJEKT, ul. Myśliwska 66, 80-283 Gdańsk „PROJEKT KONCEPCYJNY 
wraz z wytycznymi do dalszych stadiów realizacji przedsięwzięcia „BUDOWA NOWEJ 
EKSPOZYCJI WRAZ Z BUDOWĄ PAWILONÓW DLA FLAMINGÓW, PELIKANÓW I INNYCH 
PTAKÓW AFRYKAŃSKICH W GDAŃSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM”.  
Koncepcja stanowi wytyczne dla niniejszego zadania. Koncepcja została zaakceptowana i 
uzgodniona pod względem rozwiązań technologicznych i projektowych przez Gdański Ogród 
Zoologiczny, jednakże w gestii Wykonawcy leży opracowanie projektu w zgodności ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
ZGODNIE Z KONCEPCJĄ OBSZAR ZADNIA 1 i 2 - Obszar objęty działaniami realizacyjnymi 
niniejszego przedsięwzięcia wynosi ok. 14 145 m2 ~ ok. 1,5 ha;  
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów 
dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym 
zlokalizowanym w Gdańsku – Oliwie. Teren przedsięwzięcia znajduje się w południowej części 
ogrodu, pomiędzy wybiegiem lwów, bongo i kucy szetlandzkich. Przez teren planowanej 
inwestycji przepływa Potok Rynarzewski, lewostronny dopływ Potoku Oliwskiego. Obecnie 
obszar planowanej ekspozycji pełni funkcję terenu rekreacyjnego dla zwiedzających, część 
tego obszaru jest porośnięta drzewami oraz krzewami. 
 
PODSTAWOWE SKŁADNIKI ZADANIA 1 
W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące elementy 

(a) PAWILON GŁÓWNY w tym: PG część wysoka, PG część niska (zaplecza), PG - wybieg 
zewn. Fenków: 
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 1 410 m2  
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem i wyb. zewn. fenków ok. 1 515 m2  

(b) PAWILON PELIKANÓW:  
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem ok. 167 m2  
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem i rampą ok. 200 m2  

(c) PAWILON IBISÓW:  
♦ powierzchnia zabudowana ok. 167 m2  
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem i kompozycją skalną ok. 255 m2  
♦ powierzchnia zabudowana budynkiem, kompozycją skalną  i schodami zewn. ok. 

300 m2  
(d) WOLIERA:  
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♦ powierzchnia przykrytego terenu ok. 5 070 m2  
  - w tym Wielka Woliera ok. 4 380 m2  
  - w tym Sub-Woliera ok. 690 m2  

Składowe woliery:  
• Wielka Woliera z murem obwodowym, ze śluzami wejściowymi pracowników w 

murze obwodowym, bramami w murze obwodowym,  
• komorami hydrotechnicznymi Potoku Rynarzewskiego w murze obwodowym;  
• Sub-Woliera Ibisów z murem obwodowym i z śluzą wejściową pracowników, 

śluza wejściowa zwiedzających w Sub-Wolierze Ibisów, 
• Skały dla ibisów 
• Basen flamingów i innych ptaków wodnych Pawilonu Głównego  
• Basen pelikanów  
• Basen ibisów 
• Studnia ujęcia wody dla stawów w wolierze 
• trasa zwiedzania wraz z mostkami nad Potokiem Rynarzewskim 

(e) PASY DRÓG OGÓLNYCH ZOO  [wraz z przyległym terenem niezabudowanym  do 
ogrodzenia ZOO wzdłuż ul. Kościerskiej i nie będącym w Wolierze]  
♦ powierzchnia zajętego terenu ok. 3 400 m2  

  - w tym tylko nawierzchnie utwardzone ok. 1 400 m2  
Drogi wokół przedsięwzięcia obejmują drogę ogólną ZOO wzdłuż ul. Kościerskiej (w 
tym funkcja drogi pożarowej i miejsce kontenerów na odpady), drogę ogólną ZOO 
wzdłuż Pawilonu Głównego (w tym funkcja drogi pożarowej) 

(f) PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ 
I PRZYŁĄCZAMI  

W wytycznych projektowych koncepcji rozwinięta została technologia dot. miejsca pobytu i 
zakresu kontaktu zwiedzających, pracowników z zwierzętami niebezpiecznymi oraz sposobu 
przeciwdziałania zagrożeniu ze strony zwierząt niebezpiecznych, technologii budynku, którą 
należy uszczegółowić w projektach. 
 

 
PODSTAWOWE SKŁADNIKI ZADANIA 2 

(a) POTOK RYNARZEWSKI   
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę (zmianę trasy) 
koryta Potoku Rynarzewskiego na odcinku od ok. 10 m przed projektowaną wolierą 
do istniejącego rowu znajdującego się po południowej stronie ul. Kościerskiej. Nowe 
koryto Potoku Rynarzewskiego zaprojektowano jako dwudzielne – dolne, o przekroju 
prostokątnym, o szerokości dna 0,8 m i wysokości 0,5 m, z gabionów 
siatkowokamiennych. W miejscach krzyżowania się trasy zwiedzania z korytem 
potoku wykonane zostaną kładki wyniesione powyżej górnej krawędzi skarp.  Od 
strony wody górnej, na murze woliery zaprojektowano dwie kraty – zabezpieczająca 
przed napływem zanieczyszczeń mechanicznych (głównie gałęzi) niesionych przez 
wody potoku oraz krata zabezpieczająca przed przedostaniem się zwierząt 
drapieżnych na teren woliery. Na wysokości krat zaprojektowana została kładka 
umożliwiająca ich czyszczeni, od strony wody dolnej komora żelbetowa z osadnikiem 
z wbudowanym wlotem do przepustu pod ul. Karwieńską. W komorze zamontowana 
zostanie krata zabezpieczająca. W ramach inwestycji planowany jest również staw 
hydrofitowy - wysokosprawny system biologicznego oczyszczania, wzorowany na 
naturalnym ekosystemie bagiennym, gdzie proces oczyszczania zachodzi przy 
współudziale mikroorganizmów i przebiega na bazie hydrofitów (roślin), których 
obecność zapewnia utrzymanie odpowiednich warunków. Wegetacja roślinności oraz 
działalność bakterii i mikroorganizmów powoduje rozkład materii organicznej oraz 
usuwanie m.in. związków azotu i fosforu, dodatkowo azot i głównie fosfor są 
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pochłaniane przez rośliny, gdyż są to składniki odżywcze niezbędne do ich rozwoju.  
Przewiduje się również rozbiórkę elementów konstrukcji żelbetowych starego wlotu 
potoku do przepustu oraz rozbiórkę starego przepustu z odbudową nawierzchni. 

 
♦ powierzchnia zajętego terenu korytem na północ od ul. Kościerskiej ok. 1 210 m2  
♦ długość przepustu o niezatopionym wlocie pod ul. Kościerską ok. 30 mb 
♦ powierzchnia zajętego terenu korytem na południe od ul. Kościerskiej ok. 110 m2  
♦ powierzchnia zajętego terenu Stawu Hydrofitowego z przyległym pasem terenu 

ok. 1 110 m2  
♦ powierzchnia zajętego terenu tylko budowli hydrotechnicznej Stawu 

Hydrofitowego  ok.   850 m2 
 

Na etapie opracowania koncepcji uzyskano Opinie/Warunki: 
• GIWK - Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nr 

W-T/523/2018/AK z dnia 11.09.2018r. 
• Polska Spółka Gazownictwa - Warunki techniczne przebudowy istniejącej sieci 

gazowej niskiego ciśnienia nr 8412/BR/OTI/2018/WT z dnia 20.08.2018 
• Sekcja Ochrony Przeciwkorozyjnej i Gazociągów – warunki techniczne w zakresie 

ochrony przeciwkorozyjnej dla przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia nr 
81/VII/2018  z dnia 17.08.2018 

• Energa Operator – Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/18/041294  z 
dnia 29.08.2018r. 

• Gdańskie Wody - Wytyczne dotyczące przebudowy adaptacji Potoku Rynarzewskiego 
L.dz.TU/WT-2701/4842/2018/ES z dnia 19.11.2018r. 

• Gdańskie Wody – opinia pozytywna wstępnej koncepcji nr 4913/2018 z dnia 
05.12.2018 

• Opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p-poż. 
• Opinię rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Opinię rzeczoznawcy do spraw sanitarno-epidemiologicznych 
• Opinię biegłego do spraw oddziaływania na środowisko 
UWAGA: 
Warunki techniczne obecnie straciły swoja ważność – należy wystąpić o nowe warunki 
techniczne 

 
Na etapie opracowania koncepcji wykonano: 

• Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 
• inwentaryzację zieleni (drzewa i krzewy) oraz analizę zakresu likwidacji zieleni w 

związku z realizacją przedsięwzięcia  
• inwentaryzację zbiornika niskiego ciśnienia, pod kątem obecności nietoperzy 
• opinię ornitologiczną 

Uwaga: 
Na etapie realizacji projektu budowlanego należy opracować ewentualne uzupełnienia do 
w/w opracowań, jeżeli będzie to wymagane. 

 
Uwaga: 
1. Koncepcja została zaakceptowana i uzgodniona pod względem rozwiązań technologicznych 

i projektowych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w przypadku konieczności naniesienia 
zmian założeń projektowych Wykonawca musi uzgodnić proponowaną zmianę z 
Zamawiającym oraz Gdańskim Ogrodem Zoologicznym. 

2. Wykonawca uwzględni optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań projektowych dla 
zadania. 
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3. W projekcie należy uwzględnić założenia programowe i technologiczne Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego z zakresu utrzymania i hodowli zwierząt technologii ich obsługi, technologii 
ich ekspozycji i dydaktyki. 

4. Dla zadania 2 należy wykonać analizę skuteczności systemu hydrofitowego podczyszczania 
wód potoku Rynarzewskiego zgodnie z wytycznymi dla opracowania „Koncepcja 
wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim wraz z przebudową odcinka 
potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9” opracowanymi przez Gdańskie Wody. Potok 
Rynarzewski przebiegający przez teren ZOO (woliera) należy poddać regulacji wg zasad 
dostępnych na stronie www Gdańskich Wód. 

5. Dla zadań 1 i 2 należy opracować projekt budowlany z wstępnym podziałem na etapowanie 
robót: 
-  przygotowanie terenu: korekta drzew, likwidacja infrastruktury, infrastruktura zamienna i 
nowa , makroniwelacja, fundamentowanie 
-  naziemne części obiektów [bez wyposażenia] 
- wyposażenie obiektów i wnętrza woliery 
Doszczegółowienie etapowania robót zostanie określone na etapie projektowania. 

6. UWAGA: Istnieje możliwość, iż w trakcie trwania prac projektowych rozpoczną się działania 
dotyczące „Koncepcji wielowariantowej budowy zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim wraz z 
przebudową odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”. Zadania 1 i 2 muszą 
być spójne i skoordynowane z założeniami wynikającymi z założeń w/w koncepcji. Zadania 
nr 1 i 2 nie mogą być uzależnione od uzgodnienia/zaopiniowania koncepcji. Należy dążyć do 
jak najszybszego zaprojektowania i uzgodnienia zadania nr 1 i 2, które powinno być wpisane 
w rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji. Działania związane z projektowaniem 
koncepcji nie powinien blokować realizacji zadań 1 i 2. 

7. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Projektant jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram prac projektowych zawierający terminy między innymi: 
 Wykonania badań geotechnicznych 
 Opracowania mapy do celów projektowych. 
 Wykonania inwentaryzacji szczegółowej terenu inwestycji 
 Wystąpienia o odstępstwa – o ile będą wymagane 
 Złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci i uzyskanie umów 

przyłączeniowych 
 Przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego 
 Oraz innych terminów związanych z realizacją zadania. 

 
4. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie 

4.1. Inwentaryzacja szczegółowa terenu, obiektów i zieleni – w zakresie niezbędnym do 
wykonania zamówienia. Inwentaryzacja powinna zawierać również dokumentację 
fotograficzną (zdjęciową), uwzględniającą charakterystyczne miejsca, rozdzielczość zdjęć 
min. 3450 x 2300 pikseli. 
 

4.2. Uzyskania warunków technicznych gestorów sieci 
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli i 
użytkowników urządzeń infrastruktury, w celu uzyskania warunków technicznych – o ile już 
uzyskane nie będą wystarczające. 
Do obowiązków biura projektów należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 
uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.   

 

4.3. Materiałów dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w 
przypadku konieczności ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstępstwach. 

W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych 
należy uzyskać decyzję na w/w odstępstwo.  Materiały niezbędne dla uzyskania odstępstwa np. 



Strona 6 z 18 

 

orzeczenie techniczne lub inne opracowanie własnym staraniem i na własny koszt załatwi 
Wykonawca.   
W ramach prac projektowych należy uzyskać między innymi: 
1. Gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej na wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia 
wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

2. Gdy budynek nie spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, należy wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych. 

3. Gdy budynek nie spełnia przepisów higieniczno – sanitarnych, należy wystąpić o odstępstwa 
do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

- odstępstwa od wysokości pomieszczeń: 
- zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na 

podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, 

- zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 
20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 
poz. 1650 ze zm./ 

- uzgodnienie ekspertyzy technicznej - dotyczy spełnienia wymagań zgodnie z przepisem 
§ 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 
2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./. 

 
4.4. Wykonanie badań jakości wody w Potoku Rynarzewskim  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy jakości wody w potoku Rynarzewskim. Wyniki 
analizy będą stanowiły wytyczne do zaprojektowania systemu hydrofitowego, który powinien w 
jak największym stopniu poprawiać jakość wód potoku Rynarzewskego, w szczególności obniżać 
stężenia substancji biogennych. Skuteczność podczyszczania wody przez zaprojektowany system 
powinna być potwierdzona wynikami badań i obliczeń przeprowadzonych przez osobę 
posiadającą doświadczenie zawodowe w tym zakresie. 
Materiały niezbędne do wykonania badań lub inne opracowania konieczne do ich wykonania 
własnym staraniem i na własny koszt pozyska i zrealizuje Wykonawca. 
 

4.5. Materiały wymagane dla potrzeb oceny oddziaływania inwestycji na środowisko 
Wykonawca zobowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe 
uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia , tj.: 

• wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody 
na realizację przedsięwzięcia 

• Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) sporządzoną zgodnie z art.3 ust. 1 pkt.5 oraz 
art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami. 

 
4.6. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli zaistnieje konieczność jego 

sporządzenia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

4.7. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem 
Należy wykonać: 
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− inwentaryzację i projekt gospodarki zielenią w zakresie terenu zagospodarowania  
Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym 
oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać 
zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska. 
Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 
administracyjnych. 

 
4.8.   Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500 

a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno - wysokościowej, winna 
posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów projektowych, w tym m.in.: 

− rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów, itp. 
− inwentaryzację drzew o średnicy Ø 15 cm 
− kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej 

inwestycji. 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej 
matrycy, najpóźniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego. 
b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
 

Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w 
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) 

 
4.9. Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego  
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku konieczności do wykonania operatu 
wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przeprowadzenia 
niezbędnej procedury administracyjnej do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i 
pozwolenia wodnoprawnego. Podstawowym aktem regulującym wymogi uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego oraz informacji jaką powinien zawierać operat wodnoprawny jest ustawa 
Prawo Wodne.  
Materiały niezbędne dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub inne opracowania własnym 
staraniem i na własny koszt załatwi Wykonawca.    

 
4.10. Dokumentację geotechniczną 

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne (o ile już uzyskane nie 
będą wystarczające) z odpowiednią siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,           
w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze 
sporządzeniem dokumentacji.  
Przedmiotowe opracowania należy załączyć do projektu budowlanego.  
Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na płycie 
CD. 
 

4.11. Zawartość Projektu budowlanego 
1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 
obejmujący:  
− określenie granic działki lub terenu,  
− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  
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− sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 
budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  
− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 
projektowanej zabudowy terenów sąsiednich 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 
− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych 
− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 
 

2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), obejmujący: 
− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, 
− zamierzony sposób użytkowania obiektu, 
− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  
− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 
− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 
− charakterystykę ekologiczną, 
− informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 
r., w tym osób starszych. 
 

Do projektu PAB należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 
− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych 
− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 
 

3. Projekt techniczny (PT), obejmujący: 
− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 
− charakterystykę energetyczną, 
− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
− geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
− inne opracowania projektowe: 

- inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych 
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- projekt gospodarki drzewostanem, ze wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych 
do wycinki, projektem zieleni oraz projektem nasadzeń rekompensacyjnych 

- projekt architektury  /w tym: detale, szczegóły architektoniczne, kolorystyka  elewacji/ 
wraz  z wizualizacją 

- projekt konstrukcji  
- projekt zabezpieczeń akustycznych i przeciwhałasowych 
- projekt technologii zoologicznej 
- projekt  technologiczny i wyposażenia wnętrz ( w tym zestawienie wyposażenia w 

podziale na wyposażenie wymagające i niewymagające montażu)  
- projekt wyposażenia w meble i urządzenia technologiczne 
- projekt wystroju i kolorystyki wnętrz 
- projekt branży sanitarnej: 

 przyłącza wody 
 przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 przyłącza kanalizacji deszczowej 
 przyłącza gazu 
 zewnętrznej instalacji wody 
 zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu 
 zewnętrznej instalacji gazu 
 kotłowni gazowej 
 hydrantowa 

- projekt instalacji  sanitarnych: 
 wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 wewnętrznej instalacji ogrzewania 
 wewnętrznej instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej a wraz z projektem 

automatyki, 
- projekt branży elektroenergetycznej: 

 zewnętrznej instalacji teletechnicznej 
 przyłącza do sieci elektroenergetycznej 
 zewnętrznej  instalacji elektrycznej wraz z projektem oświetlenia zewnętrznego 

- projekt instalacji elektroenergetycznych 
 instalacja elektryczną 
 instalację siłową 
 instalację komputerową 
 instalację telefoniczną 
 instalację odgromową 
 instalację przeciwporażeniową 
 alarmową 
 monitoringu CCTV 
 instalacji niskoprądowych SSWiN, SAP, DSO 
 BMS,  
 sieci strukturalnej komputerowej,  
 telefonicznej,  
 nagłośnienia, 
 oddymiania 
 projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
 scenariusz zdarzeń pożarowych ze szczegółowym opisaniem zadziałania 

poszczególnych elementów instalacji i ich konfiguracji 
 kontroli dostępu 

- projekt drogowy 
- projekt usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu 
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- projekt elementów małej architektury 
- projekt oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym 
- projekt zabezpieczenia wykopów w tym odprowadzenia z ich dna wód w trakcie 

trwania robót 
 

Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 
− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości 

połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych 
− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 
 
 

Uwaga: 
− Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 
Wzajemne skoordynowanie wykonanych przez projektantów innych branż, opracowań 
projektowych oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem 
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 

− Opracowana należy wykonać z podziałem na etapy. 
− Mapa do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być 

opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przy-jęcia materiałów lub zbiorów danych, w 
oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji. 

− należy zachować zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego (mpzp dla części terenu objętego 
inwestycją jest w fazie prac projektowych, należy konsultować projekt z Biurem Rozwoju 
Gdańska) 

− należy zapewnić sprawdzenie PAB pod względem zgodności z przepisami, a przede 
wszystkim opracować projekt w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 
określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, itd. (art. 20 Prawa 
budowlanego). 

− Należy wykonać dodatkowe rysunki: 
1. Sieci zewnętrzne – aby poprawić czytelność projektu zagospodarowania terenu i 

uniknąć kolizji, należy przedstawić układ sieci i instalacji zewnętrznych na zbiorczym 
rysunku koordynacyjnym uzbrojenia działki lub terenu, w skali dostosowanej do 
rodzaju i wielkości obiektu, zapewniającej jego czytelność. 

2. Instalacje wewnętrzne – w ramach koordynacji instalacji, należy opracować plansze 
zbiorcze, dla poszczególnych kondygnacji budynku, rozmieszczenia instalacji, 
przewodów i urządzeń wszystkich branż. Przebieg przewodów i układ poszczególnych 
urządzeń pokazać na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podłogach, 
suficie i ścianach. 

3. Szachty instalacyjne – rysunki szachtów z dokładnymi wymiarami, z wrysowanymi 
rurami i przewodami, przewidzianymi do ułożenia w szachtach. 
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− Na każdym rysunku, który dotyczy rozwiązań szczegółowych ppoż. (m.in. SAP) powinien się 
znaleźć podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych.  

Uwaga: 
Projekt winien zostać opracowany z podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania 
koncepcji programowo - przestrzennej 

 
4.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – należy wykonać je w 

formie osobnych opracowań branżowych. 
Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności 
technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, 
ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów 
robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Uwaga: 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny zostać opracowane z 
podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - 
przestrzennej 

 
4.13. Przedmiary robót – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych 

z podziałem na etapy. 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 
robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 
inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać 
wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

Uwaga: 
Przedmiary robót poszczególnych branż winny zostać opracowane z podziałem na etapy 
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej 

 
4.14. Kosztorys inwestorski – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych z 

podziałem na etapy. 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z:Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego / 
Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/ 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym 
przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
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Uwaga: 
Kosztorys inwestorski poszczególnych branż winny zostać opracowane z podziałem na etapy 
realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo - przestrzennej 

 
4.15. Zbiorcze zestawienie kosztów 

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych z 
podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo – 
przestrzennej 
 

4.16. Materiały  promocyjne przedsięwzięcia: 
• wizualizacja multimedialna obiektu z  poziomu człowieka i z lotu ptaka. Wizualizację w 
3D należy wykonać jako animację przelotu. Celem filmu jest przedstawienie drogi 
odwiedzającego obiekt od wejścia do budynku poprzez charakterystyczne pomieszczenia i 
sale, ukazywać aktywność mieszkańców na zewnątrz obiektu oraz wskazywać lokalizację 
obiektu w mieście. Animacja powinna mieć podkład głosowy w polskiej wersji językowej  
omawiający główne założenia prezentowanego przedsięwzięcia.  Czas trwania  filmu – ok. 180 
sekund. Rozdzielczość filmu 720x480 pikseli; 
• prezentacja obiektu w formie graficznej i opisowej (format A3) uwzględniająca  
podstawowe dane przedsięwzięcia z pokazaniem lokalizacji obiektu w mieście, planem 
zagospodarowania terenu, widokami elewacji i wizualizacje przestrzenne obiektu. 
Należy wykonać wizualizację multimedialną i prezentację obiektu na nośniku danych oraz                    
4 egz. prezentacji obiektu w formacie A3. 

 
 
5. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki: 

 
1. Plan sytuacyjny terenu objętego opracowaniem 
2.  „PROJEKT KONCEPCYJNY wraz z wytycznymi do dalszych stadiów realizacji przedsięwzięcia 

„BUDOWA NOWEJ EKSPOZYCJI WRAZ Z BUDOWĄ PAWILONÓW DLA FLAMINGÓW, 
PELIKANÓW I INNYCH PTAKÓW AFRYKAŃSKICH W GDAŃSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM” 
wykonany przez RENATA CZAJKOWSKA - MAREK NAKONIECZNY PROJEKT, ul. Myśliwska 66, 
80-283 Gdańsk 

3. Wytyczne dla opracowania „Koncepcja wielowariantowa budowy zbiornika nr 10 na Potoku 
Oliwskim wraz z przebudową odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9” 
opracowanymi przez Gdańskie Wody wraz z załącznikami 

4. Pismo Gdańskich Wód L. dz. NR/2989/Dl/WS z dnia 13.11.2019r. 
5. Notatka ze spotkania w dniu 27.09.2019 w Biurze Rozwoju Gdańska 
6. Notatka ze spotkania w dniu 19.06.2019 w Biurze Rozwoju Gdańska 
7. Wzór protokołu uzgodnień  
8. Protokół przekazania (wzór) 
9. Protokół odbioru (wzór) 

 
6. Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi zgodne z: 

− Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z 
załącznikiem: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                                                   
(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

− Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1629 z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). 
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− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 
1935), 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

− Ustawą z dnia 06 luty 2020 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 
poz. 293), 

− Ustawą z dnia 03 października 2018 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068) 
− Ustawą z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) 
− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) 
− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 
− Ustawą z dnia 28 stycznia 2020 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276) 
− Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2019) 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389) 

− Ustawą z dnia 12 czerwca 2019 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) 
− Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych 
zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa 
i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w 
dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca 
przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień 
publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać 
inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. 
Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla 
wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja musi 
umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w 
sposób nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie 
możliwe uzyskanie przez Zamawiającego odpowiednio: pozwolenia na 
budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę- 
dokonanie skutecznego zgłoszenia robót.  
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Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. 
Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym takie wskazanie jest 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca 
uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku 
wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest 
zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą 
konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W 
takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i 
parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów 
jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej 
odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi 
zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je 
rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 
dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

7. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszt:  
 wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 do celów 

projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiającego 
 sporządzenia dokumentacji geotechnicznej i geologicznej. 
 wykonania inwentaryzacji terenu i obiektów dla celów projektowych 
 wykonanie inwentaryzacji obiektów gospodarki wodnej z oceną stanu technicznego  
 wykonanie inwentaryzacja zieleni z ekspertyzą dendrologiczną 
 wykonania odkrywek fundamentów, ekspertyzy technicznej bądź innych koniecznych do 

wykonania zadania 
 sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla wykonania 

zamówienia oraz ich uzyskania 
 sporządzenia wniosków o odstępstwa od przepisów wraz z uzyskaniem odstępstw 
 sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz ich 

uzyskania 
 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
 uzyskania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania 
 uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wnikającym z przepisów 
 analizę jakości wody w potoku Rynarzewskim  
 uzyskania opinii właścicieli terenów, na których planowana jest inwestycja oraz nieruchomości 

sąsiednich, w tym m.in. Gdańskim Ogrodem Zoologicznym oraz Instytutem Budownictwa 
Wodnego Polskiej Akademii Nauk. 

 innych materiały i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do kompletności prac 
projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu 
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8. Wymagania 

8.1.  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. 
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 
normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego 
w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

8.2.  Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekazać Inwestorowi: 
skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych Projektantów. 
Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

8.3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 
kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 
wykonanie. 

8.4.  Narady techniczne 
Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego: 

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne 
związane z zaawansowaniem prac projektowych 

− na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół Projektowy 
Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów 
problemy i ryzyka. 
Narady będą się odbywać z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika, Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz Biurem Rozwoju Gdańska 

 
8.5.  Nakład dokumentacji 

− 4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT) 
− 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) 
− 6 egz. projektu technicznego z podziałem na etapy (PT) 
− 6 egz. Dokumentacji geotechnicznej 
− 6 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych  
− 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
− 5 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż z podziałem na etapy 
− 4 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót z podziałem na etapy 
− 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów z podziałem na etapy  
Całość dokumentacji należy również przekazać w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na 
wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. W ilości 1 egz. 
Oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej: 

− nakład dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD – 2 szt. 
− kosztorys inwestorski UPROSZCZONY w formie edytowalnej xls. sporządzony wg. 

załączonego wzoru  (plik wzorcowy w załączeniu) 
 

8.6.  Zakres uzgodnień 
1. Projekty PZT, PAB i PT należy uzgodnić z:  

• Zamawiającym 
• Gdańskim Ogrodem Zoologicznym 
• Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
• Wydziałem Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
• Biurem Rozwoju Gdańska 
• Gdańskimi Wodami 
• Wodami Polskimi 
• Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku 
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• gestorami sieci 
• rzeczoznawcami  

-ds. przeciwpożarowych  
-ds. higieniczno – sanitarnych 
-ds. bhp i ergonomii,  

• użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń  z projektowanym 
uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią 

• instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 
prac projektowych 

 
UWAGA: 

• W przypadku wystąpienia niejasności wynikających z koncepcji oraz zmiany 
technologii rozwiązań  zawartych w koncepcji Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić 
niejasności bądź wprowadzić zmiany w uzgodnieniu z autorem koncepcji 

• Istnieje możliwość, iż w trakcie trwania prac projektowych rozpoczną się działania 
dotyczące „Koncepcji wielowariantowej budowy zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim 
wraz z przebudową odcinka potoku do przekroju wlotowego zbiornika nr 9”. Zadania 
1 i 2 muszą być spójne i skoordynowane z założeniami wynikającymi z założeń w/w 
koncepcji. Zadania nr 1 i 2 nie mogą być uzależnione od uzgodnienia/zaopiniowania 
koncepcji. Należy dążyć do jak najszybszego zaprojektowania i uzgodnienia zadania nr 
1 i 2, które powinno być wpisane w rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji. 
Działania związane z projektowaniem koncepcji nie powinien blokować realizacji 
zadań 1 i 2. 

 

 

8.7.  Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w: 
• projekcie zagospodarowania terenu (PZT) 
• projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB) 
• projekcie technicznym (PT) 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z gestorami 
sieci  z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 
 

8.8.  Wymagania dodatkowe 
1) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego 

będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod 
kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.   

2) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 
techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające 
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 
budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. Każdorazowa 
zmiana projektanta lub sprawdzającego wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i 
może być dokonana po akceptacji Zamawiającego i Użytkowników. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, Użytkownikami oraz 
wymienionymi powyżej jednostkami administracji publicznej, na każdym etapie 
wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w 
terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą 
wyłącznie na piśmie.  

4) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu 
dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować 
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w ofertę ryczałtową. 
5) Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, materiały lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 
przypadek, w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, 
wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia 
powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub 
równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych 
cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów 
jako równoważnych. 
 

8.9.  Nadzór autorski 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia 
oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.   

2. Za jeden nadzór autorski, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia faktycznego 
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyżej, Zamawiający uzna wykonanie czynności 
nadzoru autorskiego dotyczącego zagadnienia określonego przez Zamawiającego w wezwaniu 
do świadczenia nadzoru autorskiego, niezależnie od liczby projektantów biorących udział w 
jego wykonaniu i czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia 

3. W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich 
czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w  
wezwaniu do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania 
rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania 
ceny za 1 nadzór autorski niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało 
uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.” 

 
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie zamawiającego, 
m.in. do: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

c) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, 
e) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 

potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. 
Przyjęcie wartości nadzorów na placu budowy na potrzeby oferty  
„W ofercie należy przyjąć wartość 50 nadzorów autorskich. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany liczby nadzorów autorskich w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba 

nadzorów autorskich skalkulowana zostanie w oparciu o cenę jednostkowa podaną w ofercie. .” 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 
8.10.  Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 

1) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze 
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 spotkanie robocze z Zamawiającym 
2) Należy dążyć do uzyskania efektu rzeczowego określonego w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia i koncepcji przy jak najmniejszych nakładach finansowych. 
3) Należy zastosować technologie i rozwiązania dające pewność zachowania trwałości projektu. 
4) Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Gdańskim Ogrodem 

Zoologicznym oraz Gdańskimi Wodami, w  celu akceptacji proponowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych, standardów wykończenia, kolorystyki itp. 

5) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii  
6) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania   

zadania; 
b) przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych 

problemów wymagających rozstrzygnięcia, na naradach roboczych odbywanych w 
siedzibie Zamawiającego 

c) Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu 
szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem 
ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 

Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, należą do kosztów własnych 
Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 
sporządzania. 

 


