Budowa drogi wewnetrznej na os. tgkowym w m. Wetnica gm. Gniezno

PRZEDMIAR ROBOT

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu EKO DOMINO gr. 8cm z
wypetnieniem grysem 5/8mm na podbudowie z KtSM 0/31,5 oraz 0/63mm gr. po
20cm.

- km 0+000,0-0+009,0 = 80,2m2

- km 0+009,0-0+129,0 = 120,0x5,0=600,0m2

- km 0+129,0-0+283,0 = 154,0x4,9=754,6m?2

- km 283,0-0+358,0=75,0x5,0=375,0m2

- km 0+358,0-0+373,0 = (5,0+4,0)x15,0/2 = 67,5m2
- km 0+373,0-0+533,9 = 160,9x4,0=643,6m?2

RAZEM: 2521,0m2

2. Wykonanie w-wy odsaczajacej z piasku ( w-wa wzmacniajca ) gr. 15cm

RAZEM: 2521,0m2

3. Wykonanie w-wy odsaczajacej z piasku ( w-wa wzmacniajca ) gr. 30cm — zakres pod
kraweznikiem

- km 0+000,0-0+533,0 = 533,0x0,3x2 = 319,8m2

RAZEM: 319,8m2

4. Wykonanie kraweiznikéw najazdowych 15x22x100 na tawach C12/15 z oporem

- km 0+000,0-0+533,0 (L) = 533,0m
- km 0+103,0-0+283,0 (P) = 180,0m

RAZEM: 713,0m

5. Wykonanie opornikéw zatopionych 12x25x100 na tawach C12/15 z oporem -
jezdnia

- skrzyzowanie km 0+000,00 = 19,0m
- km 0+000,0-0+103,0 (P) = 103,0m
- km 0+283,0-0+533,0 (P) = 250,0m

RAZEM: 372,0m




6. Wykonanie scieku przykraweznikowego 1-rzedowego z kostki bet. gr.8cm na
tawach C12/15

- km 0+129,0-0+283,0 (P) = 154,0m

RAZEM: 154,0m

7. Wykonanie poboczy z KESM 0/31,5mm gr. 20cm ( przyjeto szer. 1,0m)

- km 0+000,0 — 0+103,0 (P) = 103,0x1,0 = 103,0m2

- km 0+263,0-0+533,0 = 270,0x1,0=270,0m2

RAZEM: 373,0m2

8. Woykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kol. grafit

lokalizacja Pow. [m2] Opornik Rury A110 PS Rozbidrki Uwagi
12x25 [m] [m] kostki [m2]

0+030L 7,5 8,5 5,5 - -
0+076 L 8,0 9,0 6,5 - -
0+086 - - 6,0 - -
0+100 - - 14,0 - -
0+133P 13,5 12,0 5,0 - -
0+144 P 10,8 10,0 6,0 - -
0+150P 12,5 12,0 9,0 - -
0+154 L 8,8 9,0 5,0 5,0 Pt. JOMB
0+168 P 12,0 11,5 4,5 - -
0+169 L 10,0 9,5 5,5 6,0 Pt. JOMB
0+178 P 12,8 12,0 5,0 - -
0+180 L 9,5 9,0 4,0 4,0 kostka
0+197 L 10,8 10,0 4,5 4,0 kostka
0+218 L 22,0 14,0 8,5 10,0 Pt. azur
0+223 P 13,0 11,0 5,0 - -
0+240 L 15,1 12,0 6,5 12,0 kostka
0+247 P 13,9 11,0 16,0 - -
0+253 L 14,5 11,0 - - -
0+3751L 14,2 16,0 8,0 5,0 Kostka
0+393L 6,5 7,0 5,0 - -
0+401L 8,1 8,0 5,5 - -
0+415L 7,0 8,0 5,5 - -




0+436 L 8,3 9,0 4,0 - -
0+462 L 18,7 17,0 14,5 - -
0+495 P 12,0 8,0 5,0 - Plac zabaw
0+510L 6,2 7,0 6,0 - -
SUMA 275,7 252,0 170,0 46,0

9. Wykonanie wzmocnienia z geowtokniny np. POLYFELT TS40

- km 0+000,0 — 0+009,0=9,0x8,2 = 73,8m2

- km 0+009,0-0+358,0=349,0x6,6=2304,0m2

- km 0+358,0-0+373,0=(6,6+5,6)x15,0/2 = 91,5m2
- km 0+373,0-0+533,0=160,0x5,6=896,0m2

RAZEM: 3365,3x1,08 ( zaktady = 3635,0m2

10. Wykonanie wpustow ulicznych bet. 500mm z wtazem kl. D400 = 2 szt.

- przykanaliki PP 160mm SN8 = 4,0m

11. Wykonanie studni chtonnych betonowych 1500mm H=2,5m z wtazem kl. D400
= 2 szt.

- podbudowa z K£tSM 31,5/63mm gr. 0,5m = 2x2,0x2,0 = 8,0m2

12. Regulacja istniejacych elementow uzbrojenia terenu
- skrzynki na zasuwach wodociggowych lub gazowych — 26 szt.
- studnie kablowe teletechniczne — 2 szt.

- whazy studni rewizyjnych — 3 szt.

13. Roboty ziemne

13.1 Wykopy

- wg tabeli robdt ziemnych ( wraz z odhumusowaniem gr. 20cm ) = 1001,9+770,6=1772,5m3
- wykop pod skrzyzowanie km 0+000,0-0+009,0 = 80,0x0,68=54,4m3

RAZEM: 1826,9m3




13.2 Nasypy
- wg tabeli robét ziemnych = 62,6m3

RAZEM: 62,6m3

13. Wykonanie oznakowania pionowego

13.1 Oznakowanie pionowe ( folia Il gen., znaki wielkosci M )

- oznakowanie D-40/D-41 — 4 szt.; A-7 — 1 szt.

- likwidacja istniejgcego oznakowania — 5 szt. ( materiat Inwestora )
14. Wycinki drzew i krzewow

- drzewa o srednicy do 15cm — 3 szt.

- brzoza $r. 25cm — 1 szt.

- krzewy —20,0m2



