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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 11

Pytanie 1
W zwigzku z toczgcym sie postepowaniem j.w., niniejszym zwracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie

terminu sktadania ofert o niezbedny czas dla Wykonawcdéw na profesjonalne i rzetelne przygotowanie
oferty, uwzgledniajgcej wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji przetargowej.
Biorac pod uwage zakres przedmiotu zamdwienia, konieczne jest zaangazowanie w przygotowanie
oferty podwykonawcéw i dostawcédw w zakresie zaopatrzenia w niezbedne materiaty oraz zapewnienia
specjalistycznego wykonawstwa robdt. Odpowiedzi na skierowane do Panstwa pytania beda
zasadnicze w celu doprecyzowania zakresu robét. Zapoznanie sie z odpowiedziami, przyjecie rozwigzan
dla etapu realizacji, kontakt ze wspomnianymi dostawcami i podwykonawcami oraz samo
przygotowanie kalkulacji wymaga dodatkowego czasu. Podsumowujgc powyzsze, jak zaznaczono na
wstepie, wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 16.08.2023r. Prosbe naszg
argumentujemy réwniez faktem, ze trwa okres urlopowy, ktdry ma istotny wptyw na wydtuzenie
termindw pozyskiwania ofert od dostawcow i podwykonawcédw. W naszej ocenie przesuniecie terminu
sktadnia ofert jest niezbedne wykonawcom do rzetelnego przygotowanie oferty, uwzgledniajgcej
wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat zmiany terminu sktadania ofert.



