Grudzigdz, dnia 2 czerwca 2021 roku
PN/05/21

Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w
przedmiocie: Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa
instalacji do termicznego przeksztatcania frakcji energetycznej pochodzacej z
odpaddéw komunalnych z odzyskiem energii w Grudzigdzu”

Pytanie 1

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 1 na pytania z dnia 25.05.2021 zwracamy sie z uprzejma
prosbg o doprecyzowanie odpowiedzi poprzez potwierdzenie czy Zamawiajgcy uzna ustuge
w trakcie realizacji, realizowang nalezycie przez okres ponad roku przez terminem sktadania
ofert w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy uzna ustuge w trakcie realizacji, realizowang nalezycie przez okres ponad roku
przed terminem sktadania ofert w niniejszym postepowaniu.
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