

Nakło nad Notecią, dnia 8 lipca 2021r.

ZP.271.11.2021

### **Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: modyfikacji SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej w Występie”.

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wprowadzam modyfikację treści SWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót. Jednocześnie przypominam, że przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi podstawy wyceny oferty.

W związku z wprowadzoną modyfikacją, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 20 lipca 2021r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 18 sierpnia 2021r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Burmistrz  
Sławomir Napierała