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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa 1 adaptacja

zabytkowego budynku dworskiego w Chréscinie gmina Dabrowa.

1.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie i adaptacji zabytkowego
budynku dworskiego. W sktad robot wchodzg prace ogdlnobudowlane, montazowe,
wykonczeniowe 1 wykonanie wewngetrznych instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzglgdniajagc wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktore sa niezb¢dne do okreslania

wymaganego standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktoérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami

technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno

stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w

ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego

lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci



techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. rejestrze obmiard6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosée
czynnos$ci obshugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i



bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.34. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.37. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.38. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, przedmiar i inne
dokumenty.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcodw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

c¢) mozliwos$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,



kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu



udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

pl an bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (jezelijest wynangany),
proj ekt organizacj i budowy uwzgl edniaj acy wy kony wanie robdt w czy nny mobiekcie
proj ekt technol ogiii organizacjirobdt budowl anych

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy

wykonywaniu wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane

przez Wykonawce

Nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

ROBOT 6.1. Program zapewnienia

jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj ¢ wykonania robdt, wtymtermnisposo6b prowadzenia robdt,

- organizacj ¢ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrob6t i wy zna czeniems tref stycznych
z czg$ciami uzytkowanymi obiektu, lokalizacje miejsc sktadania materiatéw rozbiorkowych

- planbezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz oso6b odpowiedzial nych za j ako& i ter mnowo& wy konania poszczegdl nych
elementow robot,

- system(sposoOb iprocedure¢)proponowane] kontroliisterowania j akosig wykonywanych
robot,

- wyposazenie wsprzet iurzadzenia do pomaroéwi kontrol i

—rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.,

- sposdbiprocedur¢gpomarowibadan(rodzaj iczegstotl iwo&, pobieranie pro bek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,



6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okre§lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bg¢da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do



umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatlow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i1 ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy, a w przypadku robot remontowych na Wykonawcy (w tym przypadku
dziennik przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do
opieczetowania) .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wy konawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiaj gcego dokunentacj i proj ektowej ,

uzgodnienie przez Ins pektora nadzoru progranu zapewnienia j akosiiharnonogranmdw
robot,

termny rozpoczecia i zakofczenia poszczegdl nych el enento wrobot,

przebiegrobot, trudnosi i przes zkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerww
robotach,

uwa gi 1 pol ecenia Ins pektora nadzoru,



daty zarzadzenia wstrzynmania robot, z podaniempowodu,
zgl os zenia i daty odbioré6wrobdt zanikajacychiulegajacych zakryciu, czekiowych i
ostatecznych
odbioréw robot,
wyj adienia,uwagi i propozycj e Wy konawcy,
stan pogody itenperature¢powietrza wokresie wy konywania robdt podlegaj acych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno& r zeczy wis ty ch warunkd w geotechniczny ch z ich opis emw dokunentacj i
projektowe;j,
dane dotyczace czynnosi geodezyj nych (pomarowych) dokony wanych przedi wtrakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace s pos obu wy kony wania zabezpieczenia robot,
dane dotyczacej akosimateriat 6w, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wy niki prob pos zczegd 1 nych el enenté w budowl i z podaniemkto j e przeprowadzat,
inne istotne infornacj e o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budoweg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czg¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i1 przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,



10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezpo& ednig wraz z narzutam,

warto&zuzytych naterial 6wwraz z kos ztam zakupu, nagazynowania, ewentual nych
ubytkoéw 1 transportu na teren budowy,

warto&pracy sprze¢tu wraz znarzutam,

kos zty posednieizysk kal kulacyjny,

podatki obl iczone zgodnie z obowigzuj gcym przepisam, al e z wyt gczeniempodatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.



9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty 1 instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki i demontaze:

B.01.01.01. — Demontaz warstw 1 nie konstrukcyjnych

stropow

B.01.01.02. Rozbiodrka posadzki na parterze budynku

B.01.01.03. — Rozbidrki $cian

B.01.01.04. — Demontaz urzadzen

B.01.01.05. — Demontaz stolarki

drzwiowej

B.01.01.06. — Zerwanie wykladzin i oktadzin

B.01.01.07. — Demontaz instalacji

B.01.01.08. — Demontaz oktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren robdt zabezpieczy¢ poprzez
oznakowanie stref niebezpiecznych, strefy szczegolnie niebezpieczne wygrodzi¢ 1 oznakowac
zgodnie z wymogami BHP. Powyzsze musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze
Zleceniodawcg dokumentach wyszczegolnionych w p.5 STS WO.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Przeznaczone do rozbidrki fragmenty muru rozebrac recznie z pomocg elektronarzedzi.
Odparzone 1 ,,ghuche” tynki przeznaczono do odkucia i uzupehienia. Elementy metalowe
przeznaczone do rozbiodrki nalezy odcina¢ od pozostawianej stabilnej konstrukcji az do
catkowitego rozebrania a nast¢pnie przeprowadzi¢ rozbidrke pozostatych elementow
murowych i betonowych. Gruz odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosSci robot

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.01. — Demontaz warstw nie konstrukcyjnych stropu [m?]
B.01.01.02. — Rozbiorki $cian — [m’*]

B.01.01.03. — Demontaz urzadzen — [szt]

B.01.01.04. — Demontaz stolarki — [szt]

B.01.01.05. — Zerwanie wyktadzin i oktadzin — [m?]

B.01.01.06. — Demontaz instalacji — [mb]

B.01.01.07. — Demontaz oktadzin — [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegolowe

10.1. Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.2. Gruz i elementy uzyskane z rozbiorki musza by¢ na biezaco transportowane w miejsce
sktadowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETON

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu.

B.02.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.02.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujgce
dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelianie zbiornikow 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSYpOW.

¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu



Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

g) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

h) Magazynowanie i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci

frakcji 02 mm.

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).



4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

b) llo$¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu 1 wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
¢) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
d) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

e) Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

f) Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

g) Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

h) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

i) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.

j) Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

k) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

(4) Zaggszczanie betonu

Zageszczanie betonu mozna wykonywac przy uzyciu wibratorow wglebnych lub listew

wibracyjnych

o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg.



(5) Przerwy w betonowaniu
Z uwagi na maty zakres roboét 1 ich podzial na niezalezne elementy nie przewiduje si¢ przerw
w betonowaniu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Wszystkie roboty przewidziane do realizacji znajduja si¢ wewnatrz ogrzewanego budynku

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

6.

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nast¢gpujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- peknigcia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
- rOwWno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,
- wyroOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.03.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.03.02.00 — 1 m* wykonanego betonu posadzkowego.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.00.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIIN.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
1) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne golym okiem.
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o S$rednicy

- Wady powierzchniowe takie jak rysy,

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbiodr stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢




zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalnag,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
- Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,



8.1

10.

urzadzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretow poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogolne”.
8.2.
8.3.

Odbior koncowy — wg SST G.00

Odbidr zbrojenia
- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i
dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ciesielskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.04.01.00. — Roboty ciesielskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:

-dokumentacja projektowa,

-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji

» Wymagania ogolne”

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadajg klasie drewna C24.

Laczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, $ruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie.
Wszystkie liczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie ze sztuka budowlana..

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementow drewnianych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania w/wym robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakose

robot:

*pity r¢czne, mechaniczne;

emiotki;

esiekiery;

*$ciagi;

estrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkoéw transportu:

» samochod skrzyniowy

 samochod dostawczy

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie szkoly i
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie zarzadzenia
Kierownika robot budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac
budowlanych na terenie szkoty.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyj¢te materiaty, osprzet i urzadzenia, musza posiadac atesty.
Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robot zgodny z harmonogramem pozostatych robot
budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzagdzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrocenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot instalacyjnych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
odpowiednimi normami oraz niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdt Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:

» wykonanie robot ciesielskich.

» Wykonanie polaczen poszczegolnych elementow;

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robdt konstrukeji drewnianych jest 1 metr sze$cienny (m?).

Jednostka obmiarowa dla obudowy ptyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m?.)



8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioér Robot nalezy dokonywaé zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami
i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i
poleceniami Inspektora a takze obowigzujgcymi normami, przepisami

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Cena robot obejmuje:

*prace pomiarowe;

+zakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

transport materiatdw do robot ciesielskich;

stransport materiatow do robot impregnacyjnych;

*wykonanie robét ciesielskich;

suporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano — montazowych — tom I

—Budownictwo ogdlne ; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wlasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialdéw drobnowymiarowych ceramicznych i betonowych.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie - uzupetienie muréw wewnetrznych podczas wykonywania robot remontowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary 250x120x65mm
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczek z betonu komérkowego wg PN-EN 771-4:2004

- Wymiary 240x200x600mm

- Masa ok. 16kg/szt.

- Zuzycie ok. 8,33szt./m?

- Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,37 W/(m’K)
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 40%.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Bloczek silikatowy (wyroby wapienno-piaskowe) wg PN-EN 771-2
- Wymiary 150x199x333mm
- Masa ok. 15kg/szt.
- Zuzycie ok. 15szt./m?
- Wspotczynnik przenikania ciepta U=2,13 W/(m’K)
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 15%.

Ogrodzenie (mur) z otoczakow rzecznych:
- $rednica kamieni @100 - @250mm,
- wysoko$¢ muru = 0,86m,
- dlugos¢ muru 27,90m,

Kominy systemowe:
- profil wewnetrzny z ceramiki wypalanej w temperaturze 1200°C, gestosci
2100kg/m’ i wytrzymatosci na $ciskanie 25 MPa,
- warstwa izolacyjna z welny mineralnej,
- obudowa z pustakow keramzytobetonowych o gestosci 1050kg/m?,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny Iub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:
Mury nalezy uzupetnia¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu,
z zachowaniem zgodnos$ci, liniowosci 1 prostopadtosci krawedzi otwordow  oraz
przylegajacych ptaszczyzn.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,



10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-

malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie

wypetnione zaprawa. Powierzchnie zewnetrzng

przeznaczong do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gl¢bokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na

budowie:

y) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
z)
wymiardéw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknig¢,
odpornosci na uderzenia,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako

Sci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest
konsystencje w sposob podany w obowigzuja

na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
cej normie. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow

Rodzaj odchylek ]?opuszczalne odchyiki Im.m] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m?® muru
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projekt
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

u z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez




8. Odbior robot

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatlow 1 wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.05.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.05.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne i zewnetrzne

- B.05.03.00 Tynki zewnetrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



5.1.

5.2.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przyklejenie siatki z wtokna szklanego
Przyklejenie siatki z wldkna szklanego na powierzchni $ciany, mozna rozpoczaé, przy
bezdeszczowe] pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Do przyklejenia siatki z wtdkna szklanego nalezy stosowaé mase klejaca.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych, ciagla warstwa o
grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szeroko$ci siatki
z wlokna szklanego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejaé siatke z
wlokna szklanego, rozwijajac stopniowo rolke siatki w miar¢ przyklejania i wceiskajac ja w
mase¢ klejaca, za pomoca packi metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢
catkowicie wcisnigta w mase¢ klejgcg. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy
nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przy-
krycia siatki. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy cala powierzchni¢ dokltadnie wyréwnaé
przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wi¢cej niz 6 mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywa¢ sfaldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta.
Sagsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w pionie i w
poziomie
Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejenic bezposrednio na styropianiec kawatkow siatki o
wymiarach 20cm x 35cm



Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciang sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podloza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muroéw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 1,5 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 1,5 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornos$ci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? Ilo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8.

8.1.

8.2.

10.

Odbior robot

Odbioér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogodlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.

Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 POSADZKI1

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.08.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.08.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podltoza mlekiem wapienno-
cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.08.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.08.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem 1 przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.08.02.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem 1 utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy
Dla posadzek cementowych sktadniki muszg spetnia¢ wymagania opisane w STS 1.2. Beton
Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
-Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
-Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
-Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
-Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
-W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
Masy wyrownujace pod podlogi drewniane powinny charakteryzowaé si¢ odpowiednia
chropowato$cig warstwy wierzchniej.
Masy pod podtogi drewniane muszg spelniaé nastgpujace parametry.
1. Szybki proces schnigcia.
2. Wysoka odpornos¢ na naprezenia.
3. Dobra przyczepno$¢ warstwy wierzchniej.
W celu polepszenia przyczepnosci masy wyrownawczej do istniejacego podloza, zalecane jest przez
wszystkich producentéw mas stosowanie gruntow przyczepnych.
Wigkszo$¢ mas wyréwnawczych proponowanych przez producentow pod podlogi drewniane mozna
stosowa¢ do wykonywania grubszych warstw wyréwnawczych. W celu zwigkszenia ich objetosci
mozna taczy¢ je z piaskiem w proporcji od 30 do 50%. Nalezy jednak pamicta¢, ze dodanie piasku
powoduje przedluzenie procesu schnigcia masy, jak rowniez ostabia jej parametry wytrzymatosciowe.
W praktyce, w wypadku koniecznos$ci uktadania grubszych warstw wyrownawczych, stosuje si¢ dwa
rodzaje mas, najpierw jedng tanszg jako podktad, a po zagruntowaniu jej nanosi si¢ drugg, drozsza- ok.
3-4 mm specjalnej masy wyréwnawczej pod podtogi drewniane.
Minimalna grubos¢ warstwy wyroOwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz dtugos¢ wiokien, ktorymi
masa jest zbrojona.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).



Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4.Wymagania dla posadzki drewnianej
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

-temperatur¢ pomieszczen,
-wilgotnos$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),
-wilgotnos$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie = temperatury = powietrza nalezy @ wykona¢ za  pomocg termometru  lub
termografu

umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub hydrografu
umieszczonego

w odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu.
Liczba miejsc pomiaru wilgotnos$ci powinna wynosic trzy

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny
by¢

wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? Ilo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokows,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow, listew krawedziowych Iub listew
podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje roéwniez przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdow i1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie malarskich w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania

ogolne” pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE, ( oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowg  specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii  Europejskiej Ilub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowym ), albo

- deklaracje zgodnosci ( dokument oznaczajgcy zgodnosé z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
wydany przez producenta - jesli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg ), albo

- oznakowanie znakiem budowlanym ( oznacza, zZe sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskqg Normg Ilub aprobatg
techniczng, bgdz uznano z ,, regionalny wyrob budowlany ),

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.



2.1.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*dm?
2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich
Prace malarskie

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przezna-
czong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W robo-
tach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasiagkliwe
(np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotéw w $cianach.

3. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne powinna
by¢ nie wigksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wigksza niz 3%. Malowanie tynkow o
wyzszej wilgotnosci moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki
malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz
12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych

— wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtog drewnianych

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrgbow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona
w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

— po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:
— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem
do malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rOwno z po-
wierzchnig tynku; dopuszcza si¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowej,



— tynki gipsowe 1 gladzie gipsowe nie moga stanowi¢ podtoza i przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. unigrunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna by¢ oczyszczona od zanie-
czyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza
od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powloki
malarskiej,

— nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuni¢cia
(zmycia poprzedniej powloki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy)

Dopuszczalne wady robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza si¢, aby linie
styku odmiennych barw powlok wykazywaty odchylenia do 1 mm na I m oraz do 2 mm na
catej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od przyjetej teoretycznie
linii zmiany barwy. Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno--zywicznych itp.
jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity i zmatowienia oraz
roéznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powtok z lakieréow olejnych itp. wyroboéw dopuszcza
si¢ nieznaczng zmiang potysku lub odcienia.

Przygotowanie roznych powierzchni do malowania wewnetrznego

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzglgdem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych,
gtadzi lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce rownato
si¢ z powierzchnig tynku
b)  przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi pod-
loza powinny by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub $rodkiem silikonowym albo
rozcienczong farbg emulsyjna (np. 1 : 6),

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:
- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- thuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku
— w przypadku tynkoéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tu-
szczacej sie lub pylacej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nieréwnosci, przeszlifowane i
odpylone.
Nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usunigcia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazuja dobrg
przyczepnos¢ do podtoza.
d)  w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane

rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakierniczg pod wyroby olejne itp.
e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej 1 inne elementy z drewna i materialow
drewnopochodnych oraz podtoza biate powinny:
— mie¢ gladkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong norma lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,
— seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),



3.

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z thuszczu, zywicy,
pytu lub innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni do malowania

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Badania materiatdéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem przy tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65/0.

2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmo-
wac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschni¢cia,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewnetrzne

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego (w
zaleznosci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-rnatowy wyglad Iub nieznaczny potysk pomalowanej
powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powtok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam,
zgodna ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, prze§witéw, plam i §ladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocz-
nych aczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac¢ rozcierajgcych si¢ grudek
pigmentoéw i wypetniaczy.

Odbior wykonanych robot
Odbior podtoza i tynkdéw powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkow zwyklych z
uwzglednieniem wymagan podanych powyze;j.

Sprzet

Roboty malarskie mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych, a gladzie
gipsowe przy uzyciu pacek stalowych oraz $ciernic siatkowych lub $ciernic z drobnoziarnistym
papierem $ciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy naktadaniu gladzi i malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.



W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i1 urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonacé po:

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.
5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez prze§witow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powiectrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.



7.

8.1.

8.2.

10.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czegsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehliaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, weliang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

Przepisy zwigzane

PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. CZESC OGOLNA .
1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych $cianek dzialowych i oktadzin z plyt
gipsowo-kartonowych

2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dziatlowych i okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych
scianek dziatowych z ptyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B -10122- ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Ponadto przy montazu konstrukcji 1 oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowq .

4.0gdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogélne pkt. 1.

5. Zakres robot przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z plyt gipsowo-

kartonowych jest nastepujacy :

e wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglgdnieniem

przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z

rysunkiem

e przygotowanie potrzebnych materiatow i narzedzi ,

o wykonanie konstrukcji szkieletowej $cianki dziatlowe;j ,

e wykonanie izolacji wewngtrznej,

e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIALY.

1. Materialy na wykonanie $cianek dzialowych z okladzinami z ptyt g-k winny spetniaé
wymagania no$nosci, sztywnosci i wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom
budowlanym wynikajacym z projektu budowlanego. O nos$nosci konstrukcji i jej wytrzymatosci
decydujg dane techniczne stosowanych materiatow i wlasciwy sposdb montazu przegrody. Wszystkie
materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na
znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych i oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢
nastepujace materialy podstawowe :

o ksztattowniki, tgczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci Scianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e ptyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcja szkieletowa , stanowigce
jej szczelne wypekhienie ,

¢ do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne
o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem
czerwonym) — przewidywane zastosowanie,



e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — plyty gipsowo-kartonowe
wodo- 1 ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-
zielony, oznaczone napisem czerwonym ).

3.SPRZET

1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — wymagania ogdlne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z okladzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiada¢ odpowiednie i1 sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordéw itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposob
odpowiadajacy wymagane] jakosci i1 prawidlowosci wykonania robot oraz odpowiadajacym
standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot —
wymagania og6lne pkt. 4.

2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy S$rodka transportowego zabezpieczonego plandeka.
Roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego lub Zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie
widlowe.

3.Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu winna spetnia¢ rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow
winien by¢ spigty tasma stalowa dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym , mocnym i
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci jeden
na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych 1 okiennych, potaczonych z podlozem specjalnymi elementami tgczacymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy ulozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz
montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomigdzy
fatami rusztu plyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubosci
scianki 1 jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystapieniem do wykonywania $cianek dzialowych j.w winny by¢ wykonane
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dziatowych g-k j.w nalezy zapozna¢ si¢ z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan i c.0 , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach odpowiednich instalacji ,
podiaczen, wypustow , gniazd , mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne , grzejniki itp., ktore winny by¢ wykonane przed przystapieniem do montazu okladzin z ptyt
g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypehieniu welng mineralng winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca .

o Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki
powinny by¢ szczelne , rowne i wykonczone tasma uszczelniajaca.

e Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spelnia¢ warunek
pigciokrotnego wspolczynnika wytrzymalo$ci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia



przypadajacego na dany lacznik lub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiadac zabezpieczenie
antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.
e Plyty g-k mocuje si¢ do konstrukcji stalowej rusztu blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6
2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
3. W szczegolnosci nalezy skontrolowac :
e jakos$¢ plyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rownos$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),
o prawidtowos$¢ wykonania rusztow , jako$¢ i wytrzymatos$¢ polaczen i mocowan,
o prawidtowos¢ 1 jakos$¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z welny mineralne;j ,
e prawidlowos$¢ , jako$¢ i estetyke wykonania okladziny z plyt gipsowo-kartonowych na
$cianach i sufitach ,
o prawidtowos¢ 1 jakos¢ osadzenia oScieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
e jako$¢ koncowa wykonanych 1 wykonczonych przegrod budowlanych j.w .

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdlne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkow oblicza si¢ w m? jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastréow 1 stupow ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym. Z powierzchni nie potragca si¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych
niz 0,5 m>.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci
obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiard6w w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robot zostaly podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogolne pkt.8.
2.Szczegbdtowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza do ktérego mocuje
si¢ konstrukcje rusztow, prawidlowos¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacjg, prawidlowosé
wykonania i montazu rusztow , prawidlowo$¢ izolacji welng mineralng, prawidlowo$¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, o$cieznice,

e podczas odbioru czgsciowego przegrod j.w nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia $cian :
rowno$¢ powierzchni §cianek, prawidlowo$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

i prawidlowo$¢ wykonania robot malarskich itp.

e Odbiér koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie

pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastgpujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe,
pod katem prostym lub dla okladzin skosnych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za pomocg oglgdzin
zewngtrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dtug.
2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki
powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie
przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gladkie , szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne,
gladkie i prostoliniowe. Pofaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej $ciance lub suficie.
Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie



zgodnej z kolorystyka powloki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow. Nie dopuszcza si¢ ugiecia

badz sfalowania powierzchni.

e Okladziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig no$nos$¢ 1 wytrzymato$¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewngtrznych ($cianki
dzialowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w
sposob uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

o Grubosc $cianek dzialowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.

o Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza S$cianki lub mocowane w $ciankach
winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacija
instalacyjng branzowa. Polaczenia z powierzchnia $ciany 1 sufitu  przy kratkach
wentylacyjnych, osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oS$cieznicach itp. winny by¢
szczelne, gladkie, trwale i estetyczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogolne zasady rozliczenia robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
Wymagania og6lne pkt. 9

2. Wymagania szczegotowe sg nastepujace :

e rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego obiektu,
o ile w umowie pomi¢dzy wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono inaczej.

e Cena jednostkowa robot za 1 m? $cianki dzialowej z okladzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
obejmuje ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w ukladzie kosztorysowym
robot 1 obejmuje:- czynno$ci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge
sprzetu nie wymagajacego ectatowej obstugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m,
przygotowanie podtoza, drobnych elementow, oczyszczenie 1 uprzatnigcie miejsca pracy z resztek
materialow i odpadow,

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztéw stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnos$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania

powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow ptyt , zabezpieczenie spoin tasma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

¢ PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne :

o Instrukcja montazu plyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Ustawa o wyrobach budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST3) sa wymagania dotyczace
realizacji robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej niezbednej przy robotach
remontowych budynku

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem
1 wykonczeniem robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz sktadanych
scianek. Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z
umowsa.

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzyteczno$ci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne 1 aprobaty techniczne zastosowanych
materialow 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 Iub aprobatom technicznym.

2.1. Oscieznice i skrzydta drzwiowe.

Projektuje stolarke drzwiowa o U max.= 1,3W/m2K, - montaz wg. wytycznych producenta
2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wigzaca, .

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi
odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywaé si¢ bedzie na miejscu przy
pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Dostawa materialow 1 wywoz materialdw z rozbidrki odbywac si¢ bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zaladunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Demontaz stolarki nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzg¢dzi prostych.
5.2 Materiaty z rozbiodrki wywozi¢ na biezaco.



5.3 Doktadnie oczysci¢ oscieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierownosci.
5.4 Montaz o$cieznic:

- wstepnie klinami zamocowaé oS$cieznice bez skrzydet drzwiowych , doktadnie
sprawdzi¢ prawidlowos¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu
zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu elementu, pomigdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostaé
szczelina odpowiedniej wielkosci . W otworze oScieznice montowa¢ w taki sposob, aby szczelina
na gorze miala szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za§ miescita si¢ w granicach 10-
15 mm.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.
5.5 Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowano

wykrzywienia o$cieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na

zewnatrz 1 tam t¢zata. Po st¢zeniu, nadmiar pianki, ktéry wyplynat obcia¢ nozem.
5.6 Wykonczenie rob6t nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenia o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w o$ciezach.

6.2 Wymiarow stolarki

6.3 Zgodnosci z dokumentacja techniczna.

6.4 Prawidlowosci osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian.

6.6 Doktadnosci rob6t szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidlowosci dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji sg zalaczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej b¢dacej przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m*>— powierzchnia otworow w $wietle oSciezy.
1 szt — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki drzwiowe;.

Cena oferty winna obejmowac laczng wartos¢ calego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym

zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawcg w formularzu ofertowym, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejacej stolarki,

- wykonanie 1 montaz drzwi zwyktych i p.poz,

- obrobka budowlana o$ciezy okiennych wraz z gladzig tynkowg i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatdéw z rozbiorki i
ich utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.



9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na:

wymianie i montazu obrobek blacharskich i orynnowania wynikajacych w prowadzonych
rownolegle rob6t remontowych budynku OPS

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajgcych sig na:

1) demontaz obrobek blacharskich dachu i orynnowania;

2) demontaz podokiennikoéw z blachy

3) montaz nowych obrobek blacharskich dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze zgodnym z opisem w projekcie

4) montaz nowych elementéw orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze zgodnym z opisem w projekcie

5) montaz nowych podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z opisem
w projekcie

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Obrobki blacharskie wykonuje si¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm; Uktadane sa
na uprzednio przygotowanym podtozu wykonanym z odpowiednim spadkiem;

1.4.2.Arkusze z blach stalowych laczy si¢ na rabki pojedyncze lezace szerokosci od 15 do 20
mm lub na rabek podwdjny szerokosci 20 do 30 mm.

1.4.3. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawac co najmniej 40 mm
poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one
by¢ zakonczone zgbem okapowym (kapinosem).

2. Materialy

2.1. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, kolor wg. opracowania projektowego.

2.2. profile boczne podokiennikow;

2.3. piana montazowa poliuretanowa;

2.4. rynhak; uchwyt rynny z ptaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;

2.5. uchwyt rury spustowej; wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy
zakotwi¢ w konstrukeji Sciany na min. 6 cm, zastosowac kotek na calkowita glebokos$¢ otworu
dt. 20-22 cm, tak by wkret byt osadzony w sposdb sztywny.

3. Sprzet

3.1. dozownik do piany montazowe;j;
3.2. mlotek $lusarski 0,5 kg;

3.3. mlotek dekarski;

3.4. poziomica 1,0 m;



4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu;
wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i whasciwosci przewozonych materiatow;

liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie;

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych; $rodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Demontaz obrobek blacharskich;

Rozbidrce podlegaja nastepujace elementy:

1)podokienniki zewnetrzne - wymiana na kazdym obiekcie z uwagi na realizowane jednoczesnie
docieplenie $cian zewnetrznych lub docieplenie stropodachéw z wymiang pokrycia dachowego,
zdemontowana blacha nie nadaje si¢ do ponownego uzycia;

2) rynny dachowe - wymiana z uwagi na realizowane jednocze$nie docieplenie $ciany ; rynny
istniejgce przeznaczone do demontazu wraz z uchwytami

3) rury spustowe - wymiana z uwagi na realizowane jednoczes$nie docieplenie $cian
zewnetrznych; rury spustowe istniejace przeznaczone do demontazu wraz z uchwytami,

4) obrobki blacharskie - czapki murkow attykowych (szczytowe i podluzne), zdemontowana
blacha nie nadaje si¢ do ponownego uzytku;

5.2. Montaz pasow podrynnowych i rynien dachowych;

1) rynny wiszgce z blachy ocynkowane;j

2) kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych a naroza o kacie

mniejszym niz 120°

3) uchwyty' rynnowe nalezy mocowa¢ dwiema $rubami z kotkami rozporowymi do betonu

Odlegtos¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm; uchwyty powinny by¢ wpuszczone w

podtoze na glebokos$¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego;

4) spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%;

5) zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego, brzeg wewngtrzny w  najwyzszym polozeniu rynny powinien byc
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci;

5.3. Montaz pozostatych obrobek blacharskich dachow;

1) $cianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrobkami

blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa;

2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy

przemieszczenie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowatl szybki

odpltyw wody z obszaru dylatacji;

5.4. Zamocowanie uchwytow i rur spustowych;

1) rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym (RAL 8017)

2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur

wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m

nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm,;



3) rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami do rur spustowych rozstawionych
w odstepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi
wyskoki i gzymsy;

6. Kontrola jakoSci robot

W trakcie wykonywania wymiany i remontu obrobek blacharskich oraz orynnowania powinien
by¢ wykonywany na biezgco nadzor kierownika budowy Iub robdt oraz nadzor inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci wyjasnienia problemow
wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. Obmiar robot

7.1. Demontaz i montaz obrobek blacharskich z blachy plaskiej - podaje sie w m?;
7.2. Demontaz i montaz rynien i rur spustowych - podaje si¢ w m;

8. Odbior robot

8.1. Przedmiotem odbioru bedg poszczegdlne fazy robot,

1) demontaz obrobek i przygotowanie podtoza,

2) wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robot zanikajacych zostang odebrane przez inspektora nadzoru, co
zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catosci robdt ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbior koncowy robot i zostanie sporzadzony protokot odbioru.

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wycena rob6t obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

1) montaz i demontaz. ewentualnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen

2) wywoz gruzu i odpaddéw uzyskanych z rozbiorki do wlasciwego miejsca przeznaczonego na
odpady;

3) sprzatnigcie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru prawidlowo wykonanych robot podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 INSTALACJE SANITARNE (WEWNETRZNE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w branzy instalacyjne;.
Specyfikacja dotyczy robot instalacyjnych, a w szczegolnosci:

- robdt wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- robot wewngtrznych instalacji centralnego ogrzewania,

- robot wewnetrznych instalacji wentylacji mechaniczne;j,

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego

- Zamawiajacy,
- Instytucja finansujgca inwestycje,
- Organ nadzoru budowlanego,
Prace montazowe instalacji wymagaja uzyskania pozwolenia organu budowlanego.
- Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nicograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.
- Zarzadzajacy realizacjg umowy,
- Przedstawiciel zamawiajgcego -  inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy w zakresie
podejmowania
decyzji technicznych w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

1.3. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robot wykonywanych na innych budowach, choéby
ich podobienstwo bylo tozsame w zakresie materialowym i systemowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdow obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robdt beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie
to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi mnadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna.

2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1 Rury i laczniki

Do wykonania instalacji kanalizacji nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne kielichowe typu PCV
taczone przy pomocy ksztattek kan. na uszczelki gumowe, a do instalacji wodociggowej rury typu PP3
taczone poprzez zgrzewanie. Piony wodne i podej$cia pod urzgdzenia prowadzi¢ nalezy w bruzdach
$ciennych.

2.1.2 Urzadzenia
Pompy obiegowe.



2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

2.2.1 Rury i laczniki

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ rury miedziane i ksztaltki
miedziane oraz w miejscu styku przewodow stalowych i miedzianych ksztattki mosig¢zne. Instalacja z
rur miedzianych faczona za pomoca lutowania migkkiego.

2.2.2 1zolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociaggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rurociagi instalacji wodociggowej zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociows.

2.2.3 Grzejniki
Zastosowano grzejniki stalowe, konwektorowe.

2.2.4 Zawory termostatyczne
Nalezy zastosowaé zawory termostatyczne z regulowang nastawg wstepna.

2.2.5 Instalacja ogrzewania podlogowego

Nalezy wykona¢ instalacj¢ ogrzewania podlogowego na parterze budynku
2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.3.1 Urzadzenia

Jako urzadzenia sktadowe instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepta.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- wpigcie projektowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej do istniejace;,

- wykonanie nowych piondéw i poziomoéw instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonanie bruzd,

- nalozenie izolacji,

- wykonanie przej$¢ przez Sciany w tulejach ochronnych,

- wykonanie instalacji podtynkowych,

Montaz prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1401 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”.

Préba szczelnosci na eksfiltracje
1 po utozeniu kanatéow nalezy je przeptukaé i wykonaé probe szczelnosci przez napeltnienie

woda 1 obejrzenie ztaczy, ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych

przeciekéw. Obowigzuje norma PN-EN 1610.

2 rurociggi kanalizacyjne poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. ciSnienie moze
by¢ mniejsze o ile wynika to z zagl¢bienia przewodu. Przewodd przed badaniem powinien
by¢ przez 1 godz. catkowicie napelniony woda w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania si¢ poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i
przystapi¢ do proby.

3 rurociag uwaza si¢ za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie
przekroczy 0,02 dm3/ m2 powierzchni rury.



3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

3.4.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych laczonych przy pomocy
ksztaltek mosigznych i miedzianych lutowaniem migkkim .

Instalacje¢ nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych . Przewody zaizolowac otuling np. Thermaflex.
Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowaé do $rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin
izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalno§¢ termiczng przewodow. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody

budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach
przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Przewody nalezy mocowac za
pomoca uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy potaczy¢ z instalacja przy pomocy zawordw
przylaczeniowych katowych dn 15 .

Wszystkie piony nalezy zakonczy automatycznymi odpowietrznikami z zaworami kulowymi
odcinajgcymi dn 15 .

3.4.2 ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikajacych

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje c.0. prowadzong w bruzdach
sciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwagg na:

- przej$cia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w
przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastgpne 3% potaczen

Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji
powtornego wykonania wszystkich polaczen.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C



- Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociagowsg lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzgdzenie na grzejnikach . Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego ciSnienia za pomoca
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

Instalacja c.o. przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cis$nienia.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementdw do prawidtowego wykonania montazu, protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji c.o. bedzie prowadzona w bruzdach , badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji na
zaworach termostatycznych .

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
Po rozpoczeciu sezonu grzewczego nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji ¢.o0. na gorgco .

Ruch probny na gorgco powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny .

W czasie probnego ruchu na gorgco nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy grzejnikow c.o.,

- prawidtowos¢ pracy zaworow termostatycznych,

- prawidtowos¢ wykonanej regulacji hydraulicznej, w razie koniecznosci nalezy skorygowaé nastawy
na zaworach termostatycznych ,

Po zakonczeniu probnego ruchu instalacji c.o. nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidlowos$¢ wykonania polgczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami

dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbioér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob .



3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

3.4.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Kanaly mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanatdow o przekroju okraglym zastosowaé
podpory typu C, - dla kanatow prostokatnych przewidziano typowe ramy montazowe.

Kanaly wentylacyjne taczy¢ poltaczeniami zaciskowymi. Potgczenia do uszczelnienia potgczen nalezy
stosowa¢ uszczelki gumowe z gumy migkkiej lub mikroporowatej.

W miejscach przej$¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wykué otwory, ktore
powinny by¢ wigksze o S0mm od wymiarow danego kanatu lub urzadzenia. Wewngtrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Kanaly przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z
welny mineralnej o grubosci 40mm na grubosci $ciany lub stropu.

3.4.2. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow, elementow 1 urzadzen.

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementow nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera si¢ o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ dzialanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen i spawow.

Badania.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i
ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomié aparaturg automatycznej
regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie wydajnosci i calkowitego spictrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiarow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.




Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- odcinki kanalow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokot podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

Odbiory koncowe.

Odbiodr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
cksploatacji 1 osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préob i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



7. Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 i 2 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

¥, korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

9. Obmiar robét
9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektor nadzoru.

10. Odbior robot
10.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.



10.4. Odbior ostateczny robot

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i . z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z opini¢ technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych
zgodnie z rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeltniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ,,0dbidr ostateczny robot”.



11. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych -COBRTI —INSTAL.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI-INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i weztow cieptowniczych COBRTI-INSTAL.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI-INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI-INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI-INSTAL












