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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

tel.: (58) 320-51-00 

 

Tryb udzielenia zamówienia.  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Prawem zamówień 

publicznych”. 

  

1.0  Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części które obejmują  opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem  nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa cmentarzy 

komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach”: 

 

Część nr 1.  Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach: 

1. Zadanie 1 - Cmentarz Salvator Nowy,  ul. Stoczniowców, 

2. Zadanie 2 - Cmentarz Garnizonowy,  ul. Dąbrowskiego / ul. Kolonia Jordana, 

 

Część nr 2.  Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach: 

1. Zadanie 1- Teren przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna,  

2. Zadanie 2 - Cmentarz Centralny „Srebrzysko” – Etap I,  ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa, 

 

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego 

Pozwolenia na Budowę oraz udzielenie zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień 

publicznych uregulowanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Za wyjątkiem zadania 1 w części nr 2, w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić 

połączenie istniejącego cmentarza z częścią przedmiotowego rozszerzenia, tak aby to był jeden 

obiekt. Jeżeli występuje ogrodzenie na połączeniu tych dwóch części przewidzieć do usunięcia. 

W przypadku terenu przyległego do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej istniejące 

ogrodzenie należy zachować, a skomunikowanie obu obiektów powinno nastąpić poprzez 

furtki i bramy. 

  

2.0.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

       Charakterystyczne parametry określające obiekt istniejący  

 Przedsięwzięcie obejmuje prace projektowe dotyczące rozbudowy cmentarzy komunalnych w 

 Gdańsku w wybranych lokalizacjach. 

1. Cmentarz Salvator Nowy,  ul. Stoczniowców,  powierzchnia 0,84 ha, własność gminy 

Gdańska,  MPZP nr 1753, nr karty terenu 002 ZC. Szacunkowa liczba grobów ziemnych 

możliwych do utworzenia  - 1 000 szt. 

2. Cmentarz Garnizonowy,  ul. Dąbrowskiego / ul. Kolonia Jordana., powierzchnia 2,17 ha, 

własność gminy Gdańska,  MPZP nr 1229, nr karty terenu 003 ZC. Szacunkowa liczba 

grobów możliwych do utworzenia  -3 000 szt. 

3. Teren przyległy do cmentarza parafialnego,  ul. Kępna,, powierzchnia 1,41 ha, własność 

gminy Gdańska,  MPZP nr 1427, nr karty terenu 004 ZC. liczba grobów możliwych do 
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utworzenia  - 1 900 szt. Opracowanie dokumentacji dla obszaru „B” wskazanego w Karcie  

inwentaryzacyjnej cmentarza nr 3 (załącznik nr 3). 

4. Cmentarz Centralny „Srebrzysko” – Etap I,  ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa,  powierzchnia 2,12 

ha, własność Skarb Państwa,  MPZP nr 0929, nr karty terenu 006 ZC. liczba grobów 

możliwych do utworzenia  - 1 900 szt. Opracowanie dokumentacji dla obszaru „B” 

wskazanego w Karcie  inwentaryzacyjnej cmentarza nr 11 (załącznik nr 3). 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przy założeniu etapowania robót 

możliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do użytku (dojazdy, chodniki, 

parkingi, itp.). 

Proponowane rozwiązania winny obejmować nowoczesne rozwiązania techniczne, wysoki 

poziom niezawodności, obowiązujące trendy w danej dziedzinie. 

 

2.1.Program zadania:  

Wykonanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji projektowej budowy cmentarzy komunalnych 

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji i pozwoleniu na 

budowę. Dokumentacja powinna zwierać wszystkie wymagane opracowania branżowe 

budowlane i wykonawcze (z kompletem uzgodnień), przedmiarami robót, kosztorysami 

inwestorskimi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt 

winien być opracowany wg. wytycznych projektowych dla tego typu obiektów, obowiązującymi 

przepisami i normami,  wiedzą  techniczną, sztuką budowlaną oraz wymogami ustawy Prawo 

budowlane. 

Wstępne wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie nowych terenów 

cmentarnych, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnego z obowiązującymi przepisami 

zawarte są w  Ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, Rozporządzeniu z dnia 07.03.2008 r. w 

sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby, i inne miejsca pochówku zwłok i 

szczątków oraz oczekiwaniami opiekunów grobów, które na nich powstaną (Dz. U.2008 nr 48, 

poz. 284), Zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz 

Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu 

technicznego projektowania cmentarzy komunalnych. 

 

Część nr 1. 

Zadanie nr 1 - Cmentarz Salvator Nowy - będzie wymagał utworzenia kwater grzebalnych w 

układzie tarasowym. 

Zadanie nr 2 - Cmentarz Garnizonowy – nowy teren cmentarny powstać ma w miejscu dawnej 

zabudowy mieszkalnej, przy projektowaniu uwzględnić należy fakt lokalizacji terenu objętego 

inwestycją w strefie ochrony ekspozycji fortyfikacji Grodziska oraz jego bezpośredniego 

sąsiedztwa z cmentarzem wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Część nr 2. 

Zadanie nr 1 - Cmentarz parafialny przy ul. Kępna – nowy teren cmentarny, przy projektowaniu 

uwzględnić fakt przebudowy sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez wskazaną 

lokalizację. 

Zadanie nr 2 - Cmentarz Centralny „Srebrzysko” – Etap I – ze względu na ukształtowanie terenu 

większość kwater grzebalnych będzie posiadać układ tarasowy. W tej sytuacji niezbędne jest 

uwzględnienie w projekcie konieczności budowy schodów z poręczami oraz podjazdów, 

umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto w rejonie bramy 

wjazdowej, podobnie jak w „starej” części  cmentarza, konieczna jest budowa szlabanów oraz 

montaż kamer monitoringu wizyjnego. 
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Program użytkowy. 

W opracowanym projekcie należy przewidzieć wykonanie: 

1. kwater grzebalnych przy założeniu maksymalnego wykorzystania terenu. Z uwagi na 

ukształtowanie terenu budowa nowych kwater wiązać się będzie z koniecznością niwelacji 

części terenu, 

2. systemu odprowadzenia wód opadowych (koryta, drenaż, kanalizacja, zbiorniki retencyjne) 

w taki sposób, aby spływające i odprowadzane wody wraz z osadami, nie powodowały 

zalewania i zasypywania grobów, 

3. ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m., 

4. dróg cmentarnych – jako przedłużenia istniejących w starej części cmentarza oraz placów, 

5. wodociągów letnich wraz z punktami czerpania wody, 

6. punktów gromadzenia odpadów, 

7. zieleni izolacyjnej (krzewy drzewa ozdobne itp.) oraz zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, 

trawniki), 

8. wyposażenie terenu w stojaki na narzędzia ogrodnicze, udostępniane opiekunom grobów, 

ławeczki itp., 

9. toalet samoobsługowych  we wszystkich lokalizacjach, 

10. małej architektury, 

11. odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie położonym w sąsiedztwie nowych 

cmentarzy, 

12. Na etapie projektu rozważyć należy możliwość budowy oświetlenia, z możliwością 

doświetlenia w przyszłości starej części cmentarzy. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przy założeniu etapowania robót 

możliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do użytku (dojazdy, chodniki, 

parkingi, itp. 

Uwaga:  

Opisany powyżej program użytkowy należy traktować, jako ogólne wytyczne o 

charakterze ramowym, obrazujące skalę przewidywanych prac projektowych.   

W związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy na etapie projektowania będzie 

ocena realnych możliwości zapewnienia odpowiednich parametrów użytkowych dla 

zadania w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.   

Szczegółowe warunki zagospodarowania nowych terenów cmentarnych będą omówione 

podczas rad technicznych w których uczestniczyć będzie Wykonawca dokumentacji 

projektowej,  Zamawiający oraz przedstawiciele GZDiZ i administratora cmentarzy 

komunalnych 

Uwaga:  

W ciągu 7 dni od podpisania umowy Projektant jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac projektowych zawierający terminy między 

innymi:  

1. opracowania mapy do celów projektowych,  

2. wykonania inwentaryzacji  terenu, 

3. wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, 

4. wykonanie badań geotechniczne, 

5. wykonanie operatu wodnoprawnego, 

6. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

7. opracowanie Raportu Środowiskowego 

8. złożenia wniosków o wypisy i wyrysy, o warunki techniczne do gestorów sieci i 

uzyskania umów przyłączeniowych,   
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9. przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego,  

10. oraz innych terminów związanych z realizacją zadania,  

11. złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów.  

 

2.2.  Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:  

2.2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna - wielobranżowe rozwiązanie koncepcyjne 

winno zawierać część graficzną i opisową, obejmujące rozwiązania architektoniczno – 

konstrukcyjne:  

1. część opisową: opis techniczny rozwiązań architektonicznych,  

2. plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie 

geodezyjnym w skali 1:500,  

3. schemat rozwiązań konstrukcyjnych,  

4. zestawienie podstawowych danych technicznych i użytkowych,  

5. projekt zagospodarowania terenu,   

6. ponadto koncepcja programowo – przestrzenna winna zawierać zestawienie kosztów 

realizacji inwestycji (sporządzone na etapie koncepcji programowo – przestrzennej winno 

zawierać wstępny zbiór kosztów przewidzianych do realizacji inwestycji).  

 

2.2.3. Materiały dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w 

przypadku konieczności ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstępstwach.  

W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych 

należy uzyskać decyzję na w/w odstępstwo.  Materiały niezbędne dla uzyskania odstępstwa 

np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie własnym staraniem i na własny koszt załatwi  

Jednostka Projektowa.  

  

2.2.4.  Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem  

Należy wykonać inwentaryzację i projekt gospodarki zielenią w zakresie 

terenu zagospodarowania, uwzględniający zieleń do zachowania i usunięcia. Projekt 

gospodarki drzewostanem zawierać musi oszacowanie ilości i jakości drewna usuwanego przy 

realizacji inwestycji.   

Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych wraz z projektem nasadzeń zastępczych.  

  

2.2.5. Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500  

Mapa numeryczna i lewostronna matrycę która  winna posiadać wszystkie niezbędne 

elementy do celów projektowych, w tym m.in.:  

• rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów, itp.  

• inwentaryzację drzew o średnicy Ø 5 cm.  

• kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji 

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.   

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej 

matrycy, najpóźniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego oraz wypisy i wyrysy z 

ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu.  

  

2.2.6.  Dokumentacja geotechniczna  

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią siatką 

otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża, w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.   
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Przedmiotowe opracowania należy załączyć do projektu budowlanego.  Opracowania należy 

przekazać Zamawiającemu z punktem 6.0 niniejszego OPZ.  

  

2.2.7.  Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci  

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli i 

użytkowników urządzeń infrastruktury, w celu uzyskania warunków technicznych. Do 

obowiązków biura projektów należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i 

uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.    

  

2.2.8. Analiza podłoża 

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona prace sondażowe, mające na celu 

zlokalizowanie oraz wskazanie sposobu usunięcie z terenu przyszłych cmentarzy, 

podziemnych pozostałości dawnej zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.). Prace 

ziemne w tym zakresie powinny być prowadzone do głębokości minimum 2,5 m., wynikającej 

z przepisów dotyczących minimalnych wymiarów pogłębionych grobów ziemnych. 

 

2.2.9. Opracowanie dodatkowe. 

Opracować procedurę postepowania w przypadku ujawnienia podczas budowy szczątków 

ludzkich. 

 

2.2.10.  Materiały  promocyjne przedsięwzięcia:  

Prezentacja zadań w formie graficznej i opisowej format A3, uwzględniająca  podstawowe 

dane przedsięwzięcia z pokazaniem lokalizacji obiektu w mieście, planem zagospodarowania 

terenu - 4 egz. prezentacji.  

  

2.2.11. Projekt budowlany - wymagany Prawem budowlanym dla uzyskania pozwolenia na 

budowę:  

• opracowania przedprojektowe badania, ekspertyzy i inwentaryzacje,  

• dokumentację badań geotechnicznych,  

• inwentaryzację zieleni, terenu i obiektów,  

• operat wodnoprawny, 

• projekt zagospodarowania terenu,   

• projekt architektoniczno-budowlany,  

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

• kartę uzgodnień między branżowych  dla zagospodarowania terenu.  

Projekt budowlany wielobranżowy, na który składa się: 

1. Część opisowa (opis techniczny): 

a. przeznaczenie i program użytkowy cmentarza, 

b. formę architektoniczną i funkcję terenu objętego projektem, sposób jego 

dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy oraz sposobu spełnienia wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

c. rozwiązania techniczne i sposób powiązania projektowanych instalacji (woda 

kanalizacja deszczowa, linie oświetlenia zewnętrznego) z sieciami istniejącymi, 

d.  rozwiązania techniczne usunięcia kolizji istniejących elementów infrastruktury z 

projektowanymi rozwiązaniami, 

e. technologię prowadzenia robót ziemnych związanych z niwelacją terenu i 

kształtowaniem skarp, zabezpieczeń skarp, przemieszczania mas ziemnych, założenia 

do obliczeń robót ziemnych oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 

f. dane techniczne cmentarza charakteryzujące  jego wpływ na środowisko oraz zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
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• zapotrzebowania wody, 

• rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

• wpływu rozbudowy cmentarza na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wskazać  że przyjęte w 

projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 

eliminują wpływ cmentarza na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g. warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach 

h.   sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

2. Część rysunkowa: 

a. projekt niwelacji (ukształtowania terenu) i prowadzenia robót ziemnych związanych 

z kształtowaniem terenu pod potrzeby cmentarza, 

b. projekt układu komunikacyjnego wewnętrznego cmentarza (drogi, chodniki, 

schody terenowe, itp.) oraz drogi dojazdowe, przekroje oraz profile elementów tego 

układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, 

c. projekt sieci wodociągowej, przedstawiony z przyłączami do zewnętrznej lub 

wewnętrznej sieci wodociągowej, wraz z określeniem sposobu odprowadzenia 

ścieków (wód opadowych), z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, 

przekrojów poprzecznych oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i 

odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy i urządzeń, 

d. projekt kanalizacji deszczowej oraz związanymi  z nim urządzeń technicznych 

przedstawionych w powiązaniu z istniejącą siecią wewnętrzną lub zewnętrzną, 

usunięcie kolizji, 

e. projekt nasadzenia zieleni, 

f. projekt murów oporowych, umocnienia skarp (jeżeli występują).  

  

2.2.12.Projekty wykonawcze – należy wykonać je w formie osobnych opracowań 

branżowych.  

1. Projekt wykonawczy winien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysu 

Inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawców i realizację robót budowlanych. 

Rysunki projektu wykonawczego należy wykonać w skali uwzględniającej specyfikę robót. 

Do rysunków winny być dołączone wyjaśnienia opisowe.  

2. Uzgodnienie całości dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami. 

3. Przygotowanie dokumentacji do złożenia przez Zamawiającego w celu uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę. 

  

       Problematyka projektów wykonawczych powinna obejmować m.in.:  

• inwentaryzację terenu dla celów projektowych,    

• inwentaryzację  zieleni i projekt gospodarki drzewostanem,  

• projekt architektury  (w tym: detale, szczegóły architektoniczne) wraz  z wizualizacją oraz 

częścią która będzie zawierała rys historyczny obiektów oraz terenu,  

• opracowanie pn. „Roboty rozbiórkowe” - zawierające  osobne rysunki wykaz elementy 

do rozbiórki, lub  usunięcia instalacji,   

• projekt konstrukcji,  

• projekt instalacji  sanitarnych,   

• projekt przyłączy  wodociągowego,   

• projekt przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu,  
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• projekt przyłącza energetycznego,  

• projekt drogowy,  

• projekt usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem 

terenu,  

• projekt elementów małej architektury,  

• projekt oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,  

• opracowanie technologii zabezpieczenia skarp, zabezpieczenia wykopów i znajdujących się 

w ich bezpośredniej bliskości sieci infrastrukturalnych, projektem organizacji ruchu 

drogowego w związku z robotami ziemnymi,  

• projekty robót towarzyszących i odtworzeniowych, 

•  opracowanie  sposobu usunięcie z terenu  cmentarza, podziemnych pozostałości dawnej 

zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.), 

• wytyczne w zakresie  procedur postepowania w przypadku ujawnienia podczas budowy 

szczątków ludzkich. 

 

2.2.13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – należy 

wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Specyfikacje winny być wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków 

i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 

poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i 

płatności za roboty. Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

  

2.2.14.  Przedmiary robót – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych   

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 

robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań.  

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiary stanowić 

będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego kosztorysu 

ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 

inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać 

wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawierać 

wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.  

  

2.2.15.  Kosztorysy inwestorskie – należy wykonać je w formie osobnych opracowań 

branżowych.  Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego. Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z 

Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego.  
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      2.2.16 .  Zbiorcze zestawienie kosztów   

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych.   

  

3.0. Materiały i dane wyjściowe do projektowania.  

3.1.    Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr 1. Karta inwentaryzacyjna  cmentarza nr 9  -   Salvator Nowy. 

Załącznik nr 2. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 8  – Garnizonowy. 

Załącznik nr 3. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 3 – Kępna. 

Załącznik nr 4. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 11 – Srebrzysko.    

 

Ponadto projekt budowlany należy opracować: 

1. zgodnie z obowiązującym MPZP nr 1753 w Gdańsku, uchwalonym uchwałą Nr X/221/15, Rady 

Miasta Gdańska z dnia 28.05.2015 r. 

2. zgodnie z obowiązującym MPZP nr 1229 w Gdańsku, uchwalonym uchwałą Nr X/283/15, Rady 

Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015 r. 

3. zgodnie z obowiązującym MPZP nr 1427 w Gdańsku, uchwalonym uchwałą Nr X/224/15, Rady 

Miasta Gdańska z dnia 28.05.2015 r. 

4. zgodnie z obowiązującym MPZP nr 0929 w Gdańsku, uchwalonym uchwałą Nr XII/285/15, 

Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015 r. 

 

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji 

projektowej. Należy traktować je jako materiały pomocnicze i wyjściowe.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie kompletu aktualnych warunków, 

decyzji, dokumentów, opinii, opracowań projektowych, badań, analiz, inwentaryzacji 

itp. w celu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

zamówienia.  

  

3.2.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi zgodne z:  

• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• Ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze,  

• Rozporządzeniu z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, 

groby, i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków oraz oczekiwaniami opiekunów grobów, 

które na nich powstaną (Dz. U.2008 nr 48, poz. 284),  

• Zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa 

Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu 

technicznego projektowania cmentarzy komunalnych, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne,   

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.  

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  
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• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,   

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,   

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych i standardów technicznych,  

• Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw,   

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym,   

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,   

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,   

• Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej.  

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.   

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie 

wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca 

jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. 

  

4.0  Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszt:  

1. wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 do 

celów projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla 

Zamawiającego,  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEn-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKToRYCH-INNYCH-USTAW.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEn-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKToRYCH-INNYCH-USTAW.pdf
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2. sporządzenia dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 

3. sporządzenia operatu wodnoprawnego,  

4. wykonania inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych,  

5. sporządzenia koncepcji programowo – przestrzennej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w 

opisie przedmiotu zamówienia,  

6. sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla 

wykonania zamówienia oraz ich uzyskania,  

7. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

8. opracowanie Raportu Środowiskowego 

9. sporządzenia wniosków o odstępstwa od przepisów wraz z uzyskaniem odstępstw, 

10. sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

oraz ich uzyskania,  

11. uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wnikającym z przepisów,  

12. innych materiałów i danych wyjściowych, które będą niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu,  

13. opracowanie materiałów roboczych w celu zaopiniowania/uzgodnienia/weryfikacji lub 

prezentacji na spotkaniach.  

 

5.0. Wymagania  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i 

uzgodnień.  

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom, w szczególności być zgodna z art. 30 pzp, a także wymaganiom 

technicznym niezbędnym do ogłoszenia i przeprowadzenia w sposób prawidłowy 

zamówienia publicznego i złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania 

inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekazać 

Inwestorowi: skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do 

poszczególnych Projektantów. Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie 

wymagała zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 

wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót 

budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia 

wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację 

zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania 

stanowiska w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania 

pytań przez Zamawiającego.  

4. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące 

oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac biur projektowych w zakresie 

 przebudowywanej infrastruktury  (jeżeli zajdzie potrzeba).  

6. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w naradach technicznych.  

Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego:  
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na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne 

związane z zaawansowaniem prac projektowych. 

Na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół Projektowy.  

Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez 

projektantów problemy i ryzyka.  

W spotkaniach będą uczestniczyć również: przedstawiciel Wydziału Programów 

Rozwojowych, użytkownik i inni interesariusze.   

  

        6.0. Nakład dokumentacji (dla każdego zadania).  

6 egz. koncepcji programowo – przestrzennej – do uzgodnień,  

4 egz. projektu budowlanego  na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,   

4 egz. opracowań przedprojektowych:  program prac konserwatorskich,  

ekspertyza techniczna,   

5 egz. koncepcji programowo – przestrzennej,  

5 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych,   

6 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym,   

6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,   

4 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż,   

3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,   

2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów,   

5egz. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, 

5 egz. Raport Środowiskowy 

 

  

        Całość dokumentacji należy również przekazać w wersji elektronicznej w formacie PDF.  

        Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na 

        wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości oraz odpowiadające im pliki w 

        wersji elektronicznej Pliki w wersji elektronicznej z podpisami projektantów  

        i sprawdzających.  

        Nakład dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD – 2 szt.  

Kosztorys inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls.  

        Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć oświadczenie, 

że zawartość wersji elektronicznej jest tożsama z wersją papierową.  

         W przypadku, gdy wersja elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to 

podstawą do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia 

rozbieżności.   

                    Nakład dokumentacji dostarczany w celu zaopiniowania / uzgodnienia / weryfikacji / 

                    prezentacji nie będzie wliczany do ilości podanych powyżej.  

  

7.0.  Zakres uzgodnień   

7.1. Zakres uzgodnień, opinii, stanowisko dla Projektów budowlanych i 

wykonawczych:   

• Zamawiający,  

• Użytkownik – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 

• Wydział Programów Rozwojowych UM, 

• Wody Polskie,  

• Gdańskie Wody, 

• Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczna.  

• Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna, 

• użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń  z 
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projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią,  

• instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 

prac projektowych.  

  

     7.2.  Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w:  

• projektach budowlanych,  

• projektach wykonawczych poszczególnych branż.  

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 

gestorami sieci  z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnień międzybranżowych.  

  

 

  8.0.Wymagania dodatkowe  

a) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków 

którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu 

projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.    

b) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych. Każdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzającego wymaga 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i może być dokonana po akceptacji 

Zamawiającego i Użytkowników.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, Użytkownikami 

oraz wymienionymi powyżej jednostkami administracji publicznej, na każdym etapie 

wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w 

terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą 

wyłącznie na piśmie.   

d) Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 

nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, 

przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na 

spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.  

  

8.1. Nadzór autorski  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze  

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia  

oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.     

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie zamawiającego,  

do:  

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

c) niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,  

d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego,  

e) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na 

potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.  
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W ofercie należy przyjąć wartość  40 nadzorów autorskich dla części nr 1 oraz 40 nadzorów 

autorskich dla części nr 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby nadzorów 

autorskich w uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn liczby 

nadzorów i ceny jednostkowej podanej w ofercie. 

W przypadku realizacji Nadzoru autorskiego później niż 2 lata od daty odbioru opracowań 

projektowych będących przedmiotem umowy przewiduje się możliwość waloryzacji ceny 

jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni stosownie za każdy rok. 

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej.  

  

8.2.  Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:  

Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze  

spotkanie robocze z Zamawiającym  

a) Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Użytkownikiem, 

w  celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych, 

standardów wykończenia, kolorystyki itp.  

b) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii   

c) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,   normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

d) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:  

• bieżącej  współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania;  

• przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania 

ewentualnych problemów wymagających rozstrzygnięcia, na naradach 

roboczych  odbywanych w siedzibie Zamawiającego  

• Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych 

wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień.  

e) Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.  

f) Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach oraz koszty 

związane z opracowaniem ostatecznej koncepcji programowo – przestrzennej, należą do 

kosztów własnych Wykonawcy.  

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 

sporządzania.  

 
          

 


