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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont placu i boisk przyszkolnych przy hali sportowej "ENERGIA" wynikający z nadmiernego zużycia
nawierzchni. Inwestycja znajdować się będzie na działkach nr ew. 597/1, 597/2, 598/3, 598/4, obręb 10, ul. Dąbrowskiego 11, miasto
Bełchatów. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowego remontu w zakresie wymiany nawierzchni oraz podbudowy boiska do piłki ręcznej/
nożnej. Remont obejmuje:
 
- demontaż wyposażenia boiska (bramki, ławki kolidujące z pracami remontowymi);
- zerwanie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej;
- rozbiórka warstw wyrównujących i nośnych podbudowy;
- demontaż obrzeży boiska;
- rozbiórka warstwy stabilizującej z pospółki;
- demontaż uszkodzonych rur drenarskich;
- rozbiórka nabiegu, piaskownicy do skoku w dal oraz piaskownicy do siatkówki plażowej;
- ułożenie nowych rur drenarskich i podłączenie ich do istniejących nitek kanalizacji deszczowej;
- wykonanie podsypki z piasku średniego;
- wykonanie nowych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławach betonowych z oporem;
- zabetonowanie słupów pod siatki ogrodzeniowe i piłkochwyty;
- ułożenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm) wraz z klińcem (fr. 0 - 31,5 mm);
- ułożenie warstwy wyrównującej z miału kamiennego (fr. 0 - 4 mm);
- ułożenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym;
- malowanie linii boiskowych;
- montaż siatek ogrodzeniowych wraz z furtkami oraz montaż piłkochwytów;
- wykonanie nowych utwardzeń z kruszywa;
- renowacja bieżni i sąsiadującego boiska do koszykówki i siatkówki poprzez wyczyszczenie, zagruntowanie i namalowanie nowych linii
boiskowych;
- montaż elementów wyposażenia boiska;
- renowacja infrastruktury towarzyszącej (malowanie ławek i koszy na śmieci).
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT PLACU I BOISK PRZYSZKOLNYCH PRZY HALI SPORTOWEJ "ENERGIA"

1 45212290-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
R*0,5

1
d.1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie terenu remontu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Rozbiórka elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Zerwanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyniesieniem
materiału rozbiórkowego poza plac remontu.

m2

<powierzchnia boiska z trawą syntetyczną>
1050 m2 1 050,000

RAZEM 1 050,000
4

d.1
KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-
bości 20 cm

m2

<powierzchnia boiska z trawą syntetyczną>
1050 m2 1 050,000

RAZEM 1 050,000
5

d.1
KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

m2

1050 m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
R*1,5

m

 
<obrzeża boiska z trawą syntetyczną>
2 * 45<m> + 2* 23,4<m> m 136,800
 
<obrzeża piaskownicy do siatkówki plażowej>
2 * 7<m> + 2 * 16<m> m 46,000
 
<obrzeża nabiegu i piaskownicy do skoku w dal>
2 * 30<m> + 2 * 6,8<m> + 2 * 3,8<m> m 81,200

RAZEM 264,000
7

d.1
KNR 2-01
0217-01
analiza indy-
widualna

Rozbiórka piaskownic i utwardzenia nabiegu. m3

7<m> * 16<m> * 0,4<m> + 6,8<m> * 3,8<m> * 0,4<m> + 1<m> *
30<m> * 0,4<m>

m3 67,136

 
RAZEM 67,136

8
d.1

KNR 2-01
0238-01 0214-
03 
analiza indy-
widualna

Transport gruntu i materiału z rozbiórki piaskownic m3

poz.7 m3 67,136
RAZEM 67,136

9
d.1

KNR 2-31
0804-03 0804-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gru-
bości 20 cm

m2

<istniejące nawierzchnie utwardzone kruszywem (utwardzenia wo-
kół boisk)>
670 m2 670,000

RAZEM 670,000
10

d.1
KNR 2-01
0238-01 0214-
03 
analiza indy-
widualna

Transport kruszyw i materiału z rozbiórki utwardzeń m3

poz.9 * 0,2<m> m3 134,000
RAZEM 134,000

11
d.1

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.
15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3

<wykopy pod demontaż istniejącego drenażu>
10<szt> * 1<m> * 0,7<m> * 20<m> m3 140,000
 
<wykopy pod fragmenty kanalizacji deszczowej>
2<szt.> * 1<m> * 1,2<m> * 22,5<m> m3 54,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 194,000

12
d.1

KNR 2-09
0107-09

Rozbieranie drenażu z rurek drenarskich
R*0,955

m

10<szt> * 20<m> m 200,000
RAZEM 200,000

13
d.1

KNR 4-04
0703-09

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. 100-200 mm

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

2 43124100-9 NOWA INSTALACJA DRENAŻU
14

d.2
KNNR 4 1411-
04
analiza indy-
widualna

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (warstwa filtra-
cyjna drenażu 4-12 mm).

m3

9 m3 9,000
RAZEM 9,000

15
d.2

KNR-W 2-18
0408-01/02
analiza indy-
widualna

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 113 mm w otulinie
z geowłókniny - interpolacja

m

<rury drenażowe>
10 <szt.> * 19,5<m> m 195,000

RAZEM 195,000
16

d.2
KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

17
d.2

KNR-W 2-18
0422-01/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 113 mm - interpolacja

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

18
d.2

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej geowłókniną o gramaturze 200-
250g/m2

m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000

19
d.2

KNNR 4 1417-
02
analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNNR 1 0317-
01
analiza indy-
widualna

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

<zasypanie wykopów projektowanego drenażu>
10<szt> * 1<m> * 0,6<m> * 20<m> m3 120,000
 
 
<zasypywanie wykopów pod nowe fragmenty kanalizacji deszczo-
wej>
2<szt.> * 1<m> * 1,2<m> * 22,5<m> m3 54,000

RAZEM 174,000
3 45212200-8 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO

21
d.3

KNR 2-31
0105-03 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000

22
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<obrzeża boiska z trawą syntetyczną>
2 * 45<m> + 2* 23,4<m> m 136,800

RAZEM 136,800
23

d.3
KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
R*0,955

m2

1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000

24
d.3

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
(kliniec)
R*0,955

m2

1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.3
KNR 2-23
0110-03 0110-
04 
analiza indy-
widualna

Warstwa wyrównująca z miału kaminnego fr. 0-4 - warstwa górna o
grubości 4 cm
R*0,955

m2

1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000

26
d.3 analiza indy-

widualna

Ułożenie sztucznej trawy syntetycznej o całkowitej grubości warstwy
60 mm łącznie w zasypką z granulatu gumowego SBR i piasku
kwarcowego.

m2

1052 m2 1 052,000
RAZEM 1 052,000

27
d.3 analiza indy-

widualna

Wklejanie linii boiskowych przy nawierzchniach z trawy syntetycznej m

<boisko piłki nożnej/ręcznej>
185<mb> m 185,000
 

RAZEM 185,000
4 45212200-8 WYPOSAŻENIE BOISKA

28
d.4

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej szt

<boisko piłki nożnej/ręcznej>
2 szt 2,000
 

RAZEM 2,000
30

d.4
KNR 2-23
0401-01 0401-
02 
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie
do 3.0 m i wysokości 4 m
R*0,955

m

<siatka ogrodzeniowa boczna>
2 * 44<m> m 88,000

RAZEM 88,000
31

d.4
KNR 2-23
0401-01 0401-
02 
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie
do 3.0 m i wysokości 6 m (piłkochwyty)
R*0,955

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

32
d.4

KNR 2-23
0402-03
analiza indy-
widualna

Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia boisk
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4

KNR 2-23
0402-03
analiza indy-
widualna

Furtka o wym. 150x220 cm w środku przęsła ogrodzenia boisk
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 RENOWACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
34

d.5
KNNR 6 1005-
06
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (boisko i bieżnia syntetycz-
na).

m2

<boisko do siatkówki i koszykówki>
304<m2> m2 304,000
 
<bieżnia>
512<m2> m2 512,000

RAZEM 816,000
35

d.5 analiza indy-
widualna

Malowanie linii boiskowych (łącznie z tyczeniem) m

<boisko treningowe do siatkówki>
81<mb> m 81,000
 
<boisko treningowe do koszykówki (wersja pomniejszona)>
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
180<mb> m 180,000
 
<bieżnia>
6 * 73<mb> m 438,000
 

RAZEM 699,000
36

d.5
KNP 01 1367-
02.02

Malowanie farbą olejną ławek parkowych listwowych o długości 2.0
m po 2 i więcej latach używania

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

37
d.5

KNP 01 1367-
02.02
analiza indy-
widualna

Malowanie farbą olejną koszy na śmieci parkowych po 2 i więcej la-
tach używania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek
R*0,955

m2

 
 
<pow. pod budowę nowego przejazdu>
45<m2> m2 45,000

RAZEM 45,000
39

d.5
KNR 2-01
0201-04 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyż-
ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

 
<wykop pod nawierzchnię z kostki dla przejazdu>
45<m2> * 0,25<m - głębokość wykopu> m3 11,250
 
 
<wykop pod nawierzchnię z kostki dla rozebranych terenów utwar-
dzonych z kruszywa>
670<m2> * 0,25<m - głębokość wykopu> m3 167,500
 

RAZEM 178,750
40

d.5
KNR 2-31
0105-03 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

<podsypka stabilizująca pod nowoprojektowane utwardzenia z kost-
ki betonowej>
915<m2> m2 915,000
 

RAZEM 915,000
41

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,075<m2 - pow. przekroju ławy> * (13,5 + 9,5)<m - długść krawęż-
ników>

m3 1,725

RAZEM 1,725
42

d.5
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

43
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<obrzeża dla nowoprojektowanych utwardzeń kostką brukową>
108<m> m 108,000

RAZEM 108,000
44

d.5
KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 17 cm

m2

915 m2 915,000
RAZEM 915,000

45
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

915 m2 915,000
RAZEM 915,000

46
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

915 m2 915,000
RAZEM 915,000

6 45212290-5 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO
47

d.6
KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość
5 km

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<gruz z podbudowy>
0,2<m> * 1050<m2> m3 210,000
 
<piasek stabilizowany>
0,1<m> * 1050<m2> m3 105,000
 
<obrzeża betonowe>
0,08<m> * 0,3<m> * 264<m> m3 6,336
 
<trawa syntetyczna>
1050<m2> * 0,03 m3 31,500

RAZEM 352,836
48

d.6 kalk. własna
Utylizacja materiałów PVC (trawa syntetyczna) t

<trawa syntetyczna>
(2,3<kg/m2> * 1050<m2>) * 0,001<t/kg> t 2,415
 

RAZEM 2,415
49

d.6 kalk. własna
Utylizacja gruzu i kruszyw t

<gruz z podbudowy>
210<m3> * 1,5<t/m3> t 315,000
 
<piasek stabilizowany>
105<m3> * 1,5<t/m3> t 157,500
 
<obrzeża betonowe>
6,4<m3> * 2,3<t/m3> t 14,720
 
<kruszywa z rozebranych utwardzeń>
134<m3> * 1,5<t/m3> t 201,000
 
 

RAZEM 688,220
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

REMONT PLACU I BOISK PRZYSZKOLNYCH PRZY HALI SPORTOWEJ "ENERGIA"
1 45212290-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

R*0,5
1

d.1 analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie terenu remontu
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1 kalk. włas-

na

Rozbiórka elementów małej architek-
tury (ławki, kosze na śmieci)
przedmiar  = 21,000 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1 analiza in-

dywidualna

Zerwanie nawierzchni z trawy synte-
tycznej wraz z wyniesieniem materia-
łu rozbiórkowego poza plac remontu.
przedmiar  = 1 050,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy
z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm
przedmiar  = 1 050,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,2132+5*0,0141=0,2837)*0,5=
0,14185 r-g/m2

r-g 148,9425

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2

m-g 9,8700

3* zrywarka przyczepna 5-cio zebowa
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2

m-g 9,8700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy
z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm
przedmiar  = 1 050,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1669*0,5=0,08345 r-g/m2
r-g 87,6225

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5

m3/min
0,0336 m-g/m2

m-g 35,2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej
R*1,5
przedmiar  = 264,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0795*1,5*0,5=0,059625 r-g/m
r-g 15,7410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-01
0217-01
analiza in-
dywidualna

Rozbiórka piaskownic i utwardzenia
nabiegu.
przedmiar  = 67,136 m3

m3

-- R --

- 8 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,1256*0,5=0,0628 r-g/m3

r-g 4,2161

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059 m-g/m3
m-g 3,9610

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-01
0238-01
0214-03 
analiza in-
dywidualna

Transport gruntu i materiału z rozbiór-
ki piaskownic
przedmiar  = 67,136 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1902*0,5=0,0951 r-g/m3
r-g 6,3846

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5-10 t

0,1171+18*0,0096=0,2899 m-g/m3
m-g 19,4627

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z tłucznia kamiennego o grubości 20
cm
przedmiar  = 670,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,2321+5*0,0153=0,3086)*0,5=
0,1543 r-g/m2

r-g 103,3810

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2

m-g 6,2980

3* zrywarka przyczepna 5-cio zebowa
0,0079+5*0,0003=0,0094 m-g/m2

m-g 6,2980

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 2-01
0238-01
0214-03 
analiza in-
dywidualna

Transport kruszyw i materiału z roz-
biórki utwardzeń
przedmiar  = 134,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1902*0,5=0,0951 r-g/m3
r-g 12,7434

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5-10 t

0,1171+18*0,0096=0,2899 m-g/m3
m-g 38,8466

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 194,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1256*0,5=0,0628 r-g/m3
r-g 12,1832

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059 m-g/m3
m-g 11,4460

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1

KNR 2-09
0107-09

Rozbieranie drenażu z rurek drenars-
kich
R*0,955
przedmiar  = 200,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,17*0,955*0,5=0,558675 r-g/m
r-g 111,7350

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 4-04
0703-09

Demontaż przewodów kanalizacyj-
nych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
100-200 mm
przedmiar  = 22,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,25*0,5=0,125 r-g/m
r-g 2,7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM Upros

zczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 43124100-9 NOWA INSTALACJA DRENAŻU
14

d.2
KNNR 4
1411-04
analiza in-
dywidualna

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich (warstwa filtracyjna
drenażu 4-12 mm).
przedmiar  = 9,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,82 r-g/m3
r-g 16,3800

-- M --
2* Żwir filtracyjny granulacja 4,0-8,0 mm

, przy zakupie luzem (dostawca:
SSM)
1,22 m3/m3

m3 10,9800

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0,67 m-g/m3
m-g 6,0300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR-W 2-
18 0408-01/
02
analiza in-
dywidualna

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 113 mm w otulinie z ge-
owłókniny - interpolacja
przedmiar  = 195,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33466 r-g/m
r-g 65,2587

-- M --
2* Rura drenażowa PCV o średnicy ze-

wnętrznej 113 mm w otulinie z geow-
łókniny.
1,02 m/m

m 198,9000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,00642 m-g/m
m-g 1,2519

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 15,5250

-- M --
2* Rura kanalizacji zewnętrznej z  PVC-

U, typ średni (N) - SDR41 (SN4), lita
160x4,0x3000 (mmxmmxmm) (do-
stawca: GAM)
1,02 m/m

m 45,9000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,3735

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR-W 2-
18 0422-01/
02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 113 mm - interpolacja
przedmiar  = 10,000 szt.

szt.

- 11 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,28856 r-g/szt.
r-g 2,8856

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne dwukielichowe

PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm
(dostawca: INL)
1 szt./szt.

szt. 10,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,07842 m-g/szt.
m-g 0,7842

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR-W 2-
02 0606-03
analogia

Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej
geowłókniną o gramaturze 200-250g/
m2
przedmiar  = 78,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,199 r-g/m2
r-g 15,5220

-- M --
2* geowłóknina o gramaturze 200-250 g/

m2 (dostawca: BUW)
1,7 m2/m2

m2 132,6000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNNR 4
1417-02
analiza in-
dywidualna

Studzienki kanalizacyjne systemowe
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt.
r-g 4,8400

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt./szt.
szt. 2,0000

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 4,0000

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 szt/szt.

szt 2,1000

5* rura teleskopowa
1 szt./szt.

szt. 2,0000

6* zwężka 425/315
1 szt./szt.

szt. 2,0000

7* pokrywa żeliwna
1 szt./szt.

szt. 2,0000

8* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

m3 0,4000

9* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
10* samochód skrzyniowy

0,07 m-g/szt.
m-g 0,1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNNR 1
0317-01
analiza in-
dywidualna

Zasypywanie wykopów ze skarpami z
przerzutem na odl.do 3 m z zagęsz-
czeniem ; kat.gr. I-III
przedmiar  = 174,000 m3

m3

-- R --

- 12 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,95 r-g/m3

r-g 165,3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

NOWA INSTALACJA DRENAŻU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45212200-8 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO
21

d.3
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 10 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 1 052,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0954 r-g/m2
r-g 100,3608

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 129,5012

3* woda
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2

m3 6,3120

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m2
m-g 5,1548

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
przedmiar  = 136,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 37,9073

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 139,5360

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,7524

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0016 t/m

t 0,2189

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,1915

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.3

KNR 2-23
0110-01

Podbudowa z kruszyw łamanych -
warstwa dolna o grubości 15 cm
R*0,955
przedmiar  = 1 052,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,414*0,955=0,39537 r-g/m2
r-g 415,9292

-- M --
2* tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm

0,404 t/m2
t 425,0080

3* woda
0,0485 m3/m2

m3 51,0220

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024 m-g/m2
m-g 2,5248

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044 m-g/m2

m-g 4,6288

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0365 m-g/m2

m-g 38,3980

8* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.
25 m3
0,0365 m-g/m2

m-g 38,3980

- 14 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z kruszyw łamanych -
warstwa górna o grubości 5 cm (kli-
niec)
R*0,955
przedmiar  = 1 052,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1804*0,955=0,172282 r-g/m2
r-g 181,2407

-- M --
2* Kliniec niesortowany 0-31,5 mm

(drobny)
0,1347 t/m2

t 141,7044

3* woda
0,031 m3/m2

m3 32,6120

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024 m-g/m2
m-g 2,5248

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044 m-g/m2

m-g 4,6288

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0122 m-g/m2

m-g 12,8344

8* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.
25 m3
0,0122 m-g/m2

m-g 12,8344

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.3

KNR 2-23
0110-03
0110-04 
analiza in-
dywidualna

Warstwa wyrównująca z miału kamin-
nego fr. 0-4 - warstwa górna o gru-
bości 4 cm
R*0,955
przedmiar  = 1 052,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,1804-1*0,0297=0,1507)*0,955=
0,143919 r-g/m2

r-g 151,4028

-- M --
2* Miał kamienny łamany (kruszyny) 0,4

mm
0,1347-1*0,027=0,1077 t/m2

t 113,3004

3* woda
0,031-1*0,0062=0,0248 m3/m2

m3 26,0896

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024-1*0,0002=0,0022 m-g/m2
m-g 2,3144

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044-1*0,0004=0,004 m-g/m2

m-g 4,2080

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0122-1*0,0024=0,0098 m-g/m2

m-g 10,3096

8* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.
25 m3
0,0122-1*0,0024=0,0098 m-g/m2

m-g 10,3096

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.3 analiza in-

dywidualna

Ułożenie sztucznej trawy syntetycznej
o całkowitej grubości warstwy 60 mm
łącznie w zasypką z granulatu gumo-
wego SBR i piasku kwarcowego.
przedmiar  = 1 052,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: Jarosław Jurczak



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.3 analiza in-

dywidualna

Wklejanie linii boiskowych przy na-
wierzchniach z trawy syntetycznej
przedmiar  = 185,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO
RAZEM Upros

zczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45212200-8 WYPOSAŻENIE BOISKA
28

d.4
KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stoja-
ków do bramek piłki ręcznej
R*0,955
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,0151*0,955=2,879421 r-g/szt.
r-g 11,5177

-- M --
2* elementy metalowe

5,37 kg/szt.
kg 21,4800

3* zaprawa cementowa M 100
0,033 m3/szt.

m3 0,1320

4* farba olejna do gruntowania
0,0468 dm3/szt.

dm3 0,1872

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0441 dm3/szt.

dm3 0,1764

6* rozcieńczalnik
0,0207 dm3/szt.

dm3 0,0828

7* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4 analiza in-

dywidualna

Montaż bramek aluminiowych do piłki
ręcznej
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Bramka do piłki ręcznej aluminiowa,

wzmocniona, 3x2 m, do montażu w
tulejach
1 szt/szt

szt 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4

KNR 2-23
0401-01
0401-02 
analiza in-
dywidualna

Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach
z rur stalowych o rozstawie do 3.0 m i
wysokości 4 m
R*0,955
przedmiar  = 88,000 m

m

-- R --
1* robocizna

4,3805*0,955=4,183378 r-g/m
r-g 368,1373

-- M --
2* masa betonowa

0,02 m3/m
m3 1,7600

3* słupki z rur stalowych
23,97+1*2,717=26,687 kg/m

kg 2 348,4560

4* rura stalowa ze szwem ocynkowana
śr.50 mm
0,084 m/m

m 7,3920

5* lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynko-
wanego
0,31+1*0,103=0,413 kg/m

kg 36,3440

6* siatka ogrodzeniowa ślimakowa z
drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.
8 mm
3,057+1*1,04=4,097 m2/m

m2 360,5360

7* farba olejna do gruntowania
0,05+1*0,0091=0,0591 dm3/m

dm3 5,2008

8* farba olejna nawierzchniowa
0,0435+1*0,0084=0,0519 dm3/m

dm3 4,5672

9* rozcieńczalnik
0,02+1*0,0037=0,0237 dm3/m

dm3 2,0856

10* tlen techniczny sprężony
0,0021 m3/m

m3 0,1848

11* acetylen techniczny
0,0015 kg/m

kg 0,1320

12* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 17 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNR 2-23
0401-01
0401-02 
analiza in-
dywidualna

Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach
z rur stalowych o rozstawie do 3.0 m i
wysokości 6 m (piłkochwyty)
R*0,955
przedmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

5,5311*0,955=5,282201 r-g/m
r-g 264,1101

-- M --
2* masa betonowa

0,02 m3/m
m3 1,0000

3* słupki z rur stalowych
23,97+3*2,717=32,121 kg/m

kg 1 606,0500

4* rura stalowa ze szwem ocynkowana
śr.50 mm
0,084 m/m

m 4,2000

5* lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynko-
wanego
0,31+3*0,103=0,619 kg/m

kg 30,9500

6* siatka ogrodzeniowa ślimakowa z
drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.
8 mm
3,057+3*1,04=6,177 m2/m

m2 308,8500

7* farba olejna do gruntowania
0,05+3*0,0091=0,0773 dm3/m

dm3 3,8650

8* farba olejna nawierzchniowa
0,0435+3*0,0084=0,0687 dm3/m

dm3 3,4350

9* rozcieńczalnik
0,02+3*0,0037=0,0311 dm3/m

dm3 1,5550

10* tlen techniczny sprężony
0,0021 m3/m

m3 0,1050

11* acetylen techniczny
0,0015 kg/m

kg 0,0750

12* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4

KNR 2-23
0402-03
analiza in-
dywidualna

Furtka o wym. 120x200 cm w środku
przęsła ogrodzenia boisk
R*0,955
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,49*0,955=6,19795 r-g/szt.
r-g 6,1980

-- M --
2* furtka stalowa z wypełnieniem z siatki

o wymiarach 120x200 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000

3* farba olejna do gruntowania
0,2 dm3/szt.

dm3 0,2000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.4

KNR 2-23
0402-03
analiza in-
dywidualna

Furtka o wym. 150x220 cm w środku
przęsła ogrodzenia boisk
R*0,955
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,49*0,955=6,19795 r-g/szt.
r-g 6,1980

-- M --
2* furtka stalowa z wypełnieniem z siatki

o wymiarach 150x220 cm
1 szt/szt.

szt 1,0000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna do gruntowania
0,2 dm3/szt.

dm3 0,2000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE BOISKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 RENOWACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
34

d.5
KNNR 6
1005-06
analiza in-
dywidualna

Oczyszczenie mechaniczne nawierz-
chni (boisko i bieżnia syntetyczna).
przedmiar  = 816,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0058 r-g/m2
r-g 4,7328

-- M --
2* woda

0,008 m3/m2
m3 6,5280

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
4* szczotka mechaniczna (bez ciągnika)

0,0017 m-g/m2
m-g 1,3872

5* ciągnik kołowy 29-37 kW
0,0017 m-g/m2

m-g 1,3872

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.5 analiza in-

dywidualna

Malowanie linii boiskowych (łącznie z
tyczeniem)
przedmiar  = 699,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.5

KNP 01
1367-02.02

Malowanie farbą olejną ławek parko-
wych listwowych o długości 2.0 m po
2 i więcej latach używania
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/szt.
r-g 8,3400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.5

KNP 01
1367-02.02
analiza in-
dywidualna

Malowanie farbą olejną koszy na
śmieci parkowych po 2 i więcej latach
używania
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/szt.
r-g 2,7800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.5

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
R*0,955
przedmiar  = 45,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
r-g 0,2364

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0025 m-g/m2

m-g 0,1125

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.5

KNR 2-01
0201-04
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 5 km
przedmiar  = 178,750 m3

m3
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1728 r-g/m3
r-g 30,8880

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0638 m-g/m3
m-g 11,4043

3* samochód samowyładowczy do 5 t
0,1887+8*0,0136=0,2975 m-g/m3

m-g 53,1781

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.5

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 10 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 915,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0954 r-g/m2
r-g 87,2910

-- M --
2* piasek

0,037+7*0,0123=0,1231 m3/m2
m3 112,6365

3* woda
0,0018+7*0,0006=0,006 m3/m2

m3 5,4900

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005=0,0049 m-g/m2
m-g 4,4835

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z
oporem
przedmiar  = 1,725 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 15,5595

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,0690

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,4658

4* woda
0,47 m3/m3

m3 0,8108

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* masa betonowa
1,04 m3/m3

m3 1,7940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
przedmiar  = 23,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m
r-g 9,8670

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm (dostawca: JAD)
1,02 m/m

m 23,4600

3* piasek
0,0127 m3/m

m3 0,2921

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0039 t/m

t 0,0897
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda
0,0042 m3/m

m3 0,0966

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
przedmiar  = 108,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 29,9268

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 110,1600

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,5940

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35
0,0016 t/m

t 0,1728

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,1512

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 17 cm
przedmiar  = 915,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0355 r-g/m2
r-g 32,4825

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182+2*0,0212=0,3606 t/m2
t 329,9490

3* woda
0,015+2*0,001=0,017 m3/m2

m3 15,5550

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0027+2*0,0002=0,0031 m-g/m2

m-g 2,8365

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+2*0,0013=0,0413 m-g/m2

m-g 37,7895

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm
przedmiar  = 915,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 27,8160

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
t 155,2755

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 13,0845

4* woda
0,008 m3/m2

m3 7,3200

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
0,0025 m-g/m2

m-g 2,2875

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m-g 23,4240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar  = 915,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 1 192,4280

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 937,8750

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 74,8470

4* cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"
0,0117 t/m2

t 10,7055

5* woda
0,027 m3/m2

m3 24,7050

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 118,9500

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 22,8750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RENOWACJA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
RAZEM Upros

zczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45212290-5 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO
47

d.6
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 5 km
przedmiar  = 352,836 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.15-20t (1)

0,177+4*0,037=0,325 m-g/m3
m-g 114,6717

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.6 kalk. włas-

na

Utylizacja materiałów PVC (trawa
syntetyczna)
przedmiar  = 2,415 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów PCV

1 t/t
t 2,4150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.6 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu i kruszyw
przedmiar  = 688,220 t

t

-- M --
1* Utylizacja materiałów

1 t/t
t 688,2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁU ROZBIÓRKOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Upros

zczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 776,7603

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny kg 0,2070 0,2070
2. Bramka do piłki ręcznej aluminiowa,

wzmocniona, 3x2 m, do montażu w tu-
lejach

szt 2,0000 2,0000

3. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

t 10,7055 10,7055

4. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0,4814 0,4814

5. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0690 0,0690
6. elementy metalowe kg 21,4800 21,4800
7. farba olejna do gruntowania dm3 9,6530 9,6530
8. farba olejna nawierzchniowa dm3 8,1786 8,1786
9. furtka stalowa z wypełnieniem z siatki

o wymiarach 120x200 cm
szt 1,0000 1,0000

10. furtka stalowa z wypełnieniem z siatki
o wymiarach 150x220 cm

szt 1,0000 1,0000

11. geowłóknina o gramaturze 200-250 g/
m2

m2 132,600
0

132,600
0

BUW

12. kineta studzienki z PE szt. 2,0000 2,0000
13. Kliniec niesortowany 0-31,5 mm

(drobny)
t 141,704

4
141,704

4
14. kostka brukowa 8 cm szara m2 937,875

0
937,875

0
15. krawężniki drogowe betonowe 15x30

cm
m 23,4600 23,4600 JAD

16. kształtki kanalizacyjne dwukielichowe
PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm

szt. 10,0000 10,0000 INL

17. lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynko-
wanego

kg 67,2940 67,2940

18. masa betonowa m3 4,5540 4,5540
19. miał kamienny t 13,0845 13,0845
20. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0,4

mm
t 113,300

4
113,300

4
21. obrzeża betonowe 30x8 cm m 249,696

0
249,696

0
22. piasek m3 319,089

0
319,089

0
23. pokrywa żeliwna szt. 2,0000 2,0000
24. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,4000 0,4000
25. rozcieńczalnik dm3 3,7234 3,7234
26. Rura drenażowa PCV o średnicy ze-

wnętrznej 113 mm w otulinie z geow-
łókniny.

m 198,900
0

198,900
0

27. Rura kanalizacji zewnętrznej z  PVC-
U, typ średni (N) - SDR41 (SN4), lita
160x4,0x3000 (mmxmmxmm)

m 45,9000 45,9000 GAM

28. rura stalowa ze szwem ocynkowana
śr.50 mm

m 11,5920 11,5920

29. rura teleskopowa szt. 2,0000 2,0000
30. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z dru-

tu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8
mm

m2 669,386
0

669,386
0

31. słupki z rur stalowych kg 3 954,50
60

3 954,50
60

32. tlen techniczny sprężony m3 0,2898 0,2898
33. tłuczeń kamienny niesortowany t 485,224

5
485,224

5
34. tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm t 425,008

0
425,008

0
35. trzon studzienki rura karbowana szt 2,1000 2,1000
36. uszczelka szt. 4,0000 4,0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

37. Utylizacja materiałów t 688,220
0

688,220
0

38. Utylizacja materiałów PCV t 2,4150 2,4150
39. woda m3 137,743

7
137,743

7
40. woda m3 32,6120 32,6120
41. woda m3 6,5280 6,5280
42. zaprawa cementowa M 100 m3 0,1320 0,1320
43. zwężka 425/315 szt. 2,0000 2,0000
44. Żwir filtracyjny granulacja 4,0-8,0 mm

, przy zakupie luzem
m3 10,9800 10,9800 SSM

45. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 1,3872
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 11,4043
3. koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 61,5420
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 15,4070
5. piła do cięcia kostki m-g 22,8750
6. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5,1240
7. Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 114,6717
8. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 58,3093
9. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 114,7201

10. samochód skrzyniowy m-g 2,0361
11. samochód skrzyniowy m-g 0,5135
12. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 35,2800
13. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16,2805
14. szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-g 1,3872
15. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 68,5775
16. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 23,1039
17. wibrator powierzchniowy m-g 118,9500
18. zagęszczarka wibracyjna m-g 6,0300
19. zrywarka przyczepna 5-cio zebowa m-g 16,1680

RAZEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE I ROZBIÓRKOWE

2 NOWA INSTALACJA DRE-
NAŻU

3 WYKONANIE NOWEJ NA-
WIERZCHNI BOISKA SPOR-
TOWEGO

4 WYPOSAŻENIE BOISKA
5 RENOWACJA INFRAS-

TRUKTURY TOWARZYSZĄ-
CEJ

6 WYWÓZ I UTYLIZACJA MA-
TERIAŁU ROZBIÓRKOWE-
GO
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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