



DZp.380.3.17.2023.DPr.152.P

Rybnik, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę polegająca na szklanej zabudowie części patio Pawilonu XVIII

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 Z DNIA 18.04.2023

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

[Pytanie 1](#)

Dot. poz. 27 przedmiar roboty budowlane, proszę o wyjaśnienie czego dotyczy zakres robót ujęty w pozycji nr 27.

[Pytanie 2](#)

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o zakres robót zewnętrznych tj. opaska/chodnik/schody zewnętrzne i pochylnie.

[Pytanie 3](#)

Prosimy o uszczegółowienie zakresu jaki należy ująć do wyceny w poz.37 przedmiaru budowlanego.

[Odpowiedź ad 1, 2 i 3:](#)

Zamawiający zwrócił się w powyższych kwestiach do projektanta i udzieli wyjaśnień niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

W związku z powyższym działając na podstawie 286 ust 1 i 5 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób:

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert: 24.04.2023 r., godz. 09:30 (pkt 14.5 SWZ),
- nowy termin otwarcia ofert: 24.04.2023 r., godz. 10:00 (pkt 14.6 SWZ),
- nowy termin związania ofertą: 23.05.2023 r. (pkt 15.1 SWZ),

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 Ustawy PZP, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby
upoważnionej)