PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. JESIONOWEJ W SIECHNICACH
ADRES ZADANIA: ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice
DZIALKA NR 370 AM_1, OBREB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE,
POWIAT WROCLAWSKI

Nr. Identyfikacyjny 022308_4.0001.370

NAZWA INWESTORA:  GMINA SIECHNICE
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MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. JESIONOWEJ W SIECHNICACH

Obmiar
Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR: MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. JESIONOWEJ W SIECHNICACH
1 Roboty rozbiérkowe (demontazowe)
1 Demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.1| kalk. wiasna | wraz z utylizacja
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
2| KNR 2-25 | Demontaz ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej m2
d.1| 0307-04 | wraz z bramami i furtkami wejsciowymi (L=258 mb, H=4,0
m)
258 * 4 m2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
3 Demontaz bramki pitkarskiej szt.
d.1| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-03 | zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
1107-04 | 15km
(poz.2*1,02+2*51)/1000 t 1,155
RAZEM 1,155
5| KNR 2-25 | Demontaz siatek pitkochwytow (L=58,0 mb, H=8,0 m) m2
d.1| 0307-04
58,0 * 8,0 m2 464,000
RAZEM 464,000
6/ KNNR9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.1| 1005-03 | stupa lub wysiegniku
8+5 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
7| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.1| 0101-01 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
8 Koszt skladowania i utylizacji materiatdéw budowlanych m3
d.1| kalk. wtasna
poz.5 * 0,05 m3 23,200
RAZEM 23,200
2 Roboty przygotowawcze
9 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2| 0121-02 | ziemnych
1860/ 10000 ha 0,186
RAZEM 0,186
3 Roboty montazowe
3.1 Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2
d.3.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
11 Montaz nowej nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.3.1| kalk. wtasna | bezzasypowej wraz z oznakowaniem poziomym
1860 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
3.2 Oznakowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
12 Oznakowanie poziome boiska wielofunkcyjnego o kpl.
d.3.2| kalk. wtasna | nawierzchni poliuretanowej - odnowa linii poziomych o gr.
5 cm w trzech kolorach (boisko do pitki recznej o
wymiarach 24x40 m , 2 boiska do mini koszykoki o
wymiarach 12x21 m, 2 boiska do siatkowki o wymiarach
9x18m)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Zagospodarowanie terenu - ogrodzenia i pitkochwyty
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MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. JESIONOWEJ W SIECHNICACH
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13| KNR 2-25 | Montaz siatki ogrodzeniowej ze stali ocynkowanej na m2
d.3.3| 0307-01 istniejacych stupkach
poz.2 m2 1 032,000
RAZEM 1 032,000
14| KNR-W 2-02 | Montaz bramy wejsciowej kpl.
d.3.3| 1808-06
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR-W 2-02 | Montaz furtki kpl.
d.3.3] 1808-06
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-02 | Montaz pitkochwytu H=8 m wokét boiska (bez wymiany m
d.3.3| 1803-03 | stupdw)
analogia
58 m 58,000
RAZEM 58,000
3.4 Mata architektura
17 Dostawa materiatéw - bramki do pitki noznej 5,0x2,0 m szt.
d.3.4| kalk. wtasna | (do mocowania w tulejach)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.4| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. I-Il -
wykopy pod fundamenty bramek do pitki noznej
2*4*0,8%0,3*0,94 m3 1,805
RAZEM 1,805
19] KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w | m3
d.3.4) 0106-02 | deskowaniu tradycyjnym - fundament pod bramki do pitki
noznej
poz.18 m3 1,805
RAZEM 1,805
20| KNR 2-23 | Osadzenie w betonie bramek do pitki noznej szt.
d.3.4| 0309-04
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.5 Oswietlenie
21| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED do szt.
d.3.5| 1005-06 | oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED do szt.
d.3.5| 1005-06 | oswietlenia komunikaciji
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.5| 1301-01 niskiego napiecia ar
13 pomi 13,000
ar
RAZEM 13,000
24| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3.5| 1304-01 pomiar)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
4 Dokumentacja powykonawcza
25 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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