

Lp.	Rejon	Etap	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ZAKRES	CENA JEDNOSTKOWA	CENA
Część 1	RDW CZARNKÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m²	10 577,00		
			malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie- miejsca dla inwalidy	m²	300,00		
			malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie- przejścia dla pieszych biało-czerwone	m²	350,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	36 005,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych-strukturalne (białe)	m²	700,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych-strukturalne (czerwone)	m²	300,00		
			trasowanie	km	2,00		
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m²	500,00		
					ogółem netto		
razem netto							
vat 23%							
razem część 1							

Część 2	RDW GНИЕZNO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m²	25 000,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych przejść dla pieszych biało-czerwone-gładkie	m²	200,00			
			malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie- przejścia dla pieszych biało-czerwone	m²	200,00			
			malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie- miejsca dla inwalidy	m²	60,00			
			malowanie krawędziowe linią P-7b na dojazdach do przejazdu i na przejeździe kolejowym	m²	120,00			
					ogółem netto			
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	50 000,00			
			trasowanie	km	45,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania - cienkowarstwowe	m²	30,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania - grubowarstwowego	m²	30,00			
			oznakowania grubowarstwowe , bez jego usuwania metodą „Spray chemoutwardzalny”	m²	50,00			
					ogółem netto			
		razem netto						
		vat 23%						
razem część 2								

Część 3	RDW KOŁO	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	20 518,91		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych przejść dla pieszych - strukturalne	m ²	72,00		
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych-strukturalne	m ²	280,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	17 239,35		
			ścieranie zbędnego oznakowania - cienkowarstwowe	m ²	300,00		
			trasowanie	km	1,00		
			ogółem netto				
	razem netto						
	vat 23%						
razem część 3							
Część 4	RDW KONIN	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	9 460,00		
					ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	66 200,00		
			trasowanie	km	4,50		
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowego)	m ²	120,00		
					ogółem netto		
		razem netto					
	vat 23%						
razem część 4							

Część 5	RDW KOŚCIAN	Etap I	malowanie dróg i przejść dla pieszych ciemkowerstwowe - odcinki miejskie	m²	24 029,60			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m²	365,00			
			malowanie ciemkowerstwowe - ścieżka pieszo-rowerowa czerwona	m²	168,00			
			P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej niebieskie	m²	210,50			
			przejścia dla pieszych ciemkowerstwowe białe - czerwone, do odnowy,	m²	547,50			
			malowanie ciemkowerstwowe - przejścia dla pieszych	m²	1 763,60			
						ogółem netto		
		Etap II	malowanie ciemkowerstwowe - odcinki pozamiejskie	m²	34 199,20			
			Trasowanie oznakowania poziomego	km	10,00			
			Ścieranie oznakowania poziomego - ciemkowerstwowego	m²	200,00			
						ogółem netto		
		razem netto						
		vat 23%						
razem część 5								

Część 6	RDW NOWY TOMYŚL	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	17 580,00			
			Przejścia biało-czerwone do odnowy/nowe	m ²	240,00			
						ogółem netto		
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	40 450,00			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych - gładkie	m ²	510,00			
			malowanie krawędziowe linią P 7b na dojazdach do przejazdu i na przejeździe kolejowym	m ²	423,36			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	145,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	100,00			
						ogółem netto		
		razem netto						
		vat 23%						
		razem część 6						

Część 7	RDW OSTRÓW WLKP.	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	8 529,50			
			odnowa oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych strukturalne	m ²	50,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	50,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	50,00			
					ogółem netto			
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	37 235,93			
			oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne	m ²	1 950,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	150,00			
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	1 950,00			
			trasowanie	km	1,00			
					ogółem netto			
		razem netto						
		vat 23%						
		razem część 7						

Część 8	RDW SZAMOTUŁY	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	15 000,00				
			malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie- miejsca dla inwalidy	m ²	40,00				
			przejścia dla pieszych grubowarstwowe biało - czerwone z mas chemoutwardzalnych, do odnowy i nowe, strukturalne	m ²	400,00				
					ogółem netto				
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	32 000,00				
			trasowanie krawędzi pod malowanie	km	10,00				
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	200,00				
			ścieranie zbędnego oznakowania (grubowarstwowe)	m ²	200,00				
					ogółem netto				
		razem netto							
vat 23%									
razem część 8									
Część 9	RDW ŻŁOTÓW	Etap I	malowanie cienkowarstwowe - odcinki miejskie	m ²	14 817,00				
			oznakowanie przejść grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, gładkie	m ²	2 000,00				
			Odnowa grubowarstwowego "spray chemoutwardzalny"		500,00				
					ogółem netto				
		Etap II	malowanie cienkowarstwowe - odcinki pozamiejskie	m ²	11 620,00				
			trasowanie	km	4,60				
			ścieranie zbędnego oznakowania (cienkowarstwowe)	m ²	32,00				
					ogółem netto				
		razem netto							
		vat 23%							
razem część 9									