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Otrzymuja wqg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa:
»~Ocena oraz opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dla 10 sztuk drzew przydroznych
rosngcych w pasie drogowym ul. Na Grobli (dziatka nr 277 obr 13) w Stargardzie”

wplynety do Zamawiajagcego nizej wymienione pytania. Zamawiajacy udziela ponizej
wyjasnien i odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania.

Pytanie 1. W tresci zapytania Zamawiajacy za gtdwny cel opracowania wskazuje ustalenie
stabilnosci bryly korzeniowej drzew w gruncie. Jedyng miarodajng metodg do okreslenia
stabilnosci na wykrot drzewa jest test obcigzeniowy. Czy Zamawiajacy zaleca jego wykonanie?
Odpowiedz 1.

Zgodnie z punktem 2. 3) zaproszenia do sktadania ofert cenowych Zamawiajacy okreslit, ze
istotne jest wykonanie badania i oceny bryty korzeniowej oraz oceny pnia ze szczegéinym
uwzglednieniem podstawy pnia. Wybor metody lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy nie
widzi przeszkod do zastosowania testu obcigzeniowego.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy przewiduje wydiuzenie terminu wykonania ekspertyzy
w przypadku niekorzystnych warunkdéw pogodowych? Producent nie zaleca wykonywania
tomografii sonicznej oraz testu obcigzeniowego przy ujemnej temperaturze powietrza oraz
zmarznietym gruncie.

Odpowiedz 2.
Ekspertyzie ma by¢ poddanych 10 drzew i nie jest to ilo$¢, ktéra ( w ocenie Zmawiajgcego)

wymagataby bardzo dtugiego czasu do wykonywania prac terenowych. Zamawiajacy zdaje
sobie sprawe, ze czas wykonania ekspertyzy przypada na okres zimowy i istnieje mozliwos¢
wystapienia niekorzystnych warunkdw pogodowych, a przede wszystkim ujemnych
temperatur, pokrywy snieznej lub silnych wiatréw. Niemniej jednak, na Pomorzu Zachodnim
w ostatnich latach ilos¢ dni z ujemng temperatura w ciggu dnia byta znikoma o ile w ogdle sie
pojawiata (notowane sa raczej nocne przymrozki) , nie dochodzito tez do zamarzania gruntu
w ostatnich 3 latach.

W zwiazku z tym, Zamawiajacy zaktada, ze wydtuzenie terminu nie bedzie konieczne, jednak,
w razie koniecznosci — zgadza sie na przesuniecie terminu wykonania prac, o ile Wykonawca
poprze to udokumentowanym, przediuzajagcym sie utrzymywaniem ujemnych temperatur
w ciggu dnia oraz udokumentowanymi zaleceniami producenta sprzetu uzywanego do prac
terenowych (tomograf, test obcigzeniowy).

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stanowia integralna czeé€ zapytania ofertowego.




