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Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ujęte są w 

ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalne-użytkowego /Dz.U.Nr.202, poz.2072 z późn./ 

 

Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm./ 

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dział II, Rozdział 3, Oddział .1 

— art. 39-46 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

Inne obowiązujące.  

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA: 

a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU 

PRZY UL. PLAC BERNARDYŃSKI 4 61-844 POZNAŃ DZ. NR EWID.40 

 

b. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych przedmiotową Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przetargiem na roboty związane z rozbudową  dla ww. tematu  

 

Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna  jest integralną częścią Dokumentów Przetargowych i należy ją 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1. 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania,  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót przygotowawczych, drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także istnieje pewność, że odstępstwa te nie 

zmienią wyglądu ostatecznego projektowanego obiektu. 

 

 

 

 



 

 

Zakres robót budowlanych  

/kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień / 

Zakres określony jest kodem CPV 45000000-7 Roboty Budowlane, w tym: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w  budynkach, 

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są specyfikację branżowe w zakresie: Robót 

Instalacyjnych zawiązanych z przedmiotem zamówienia. 

Dotyczy wykonania remontu i modernizacji obiektu kamienicy czynszowej z XIX wieku 

mieszczącej się przy ul. Plac Bernardyński 4. Prace polegają na uporządkowaniu/uprzątnieciu 

obiektu, przygotowaniu placu budowy, wykonaniu prac rozbiórkowych, wykonaniu robót 

ziemnych, wykonaniu remontu i modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie 

określonym projektem budowlanym i wykonawczym, oraz przedmiarem..   

 

c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Prace towarzyszące: 

- Geodezyjne zwymiarowanie obiektu oraz kontrola geodezyjna w trakcie wykonywania prac na 

obiekcie,  

- prace związane z przebudową odcinków instalacji podziemnych będących w kolizji z projektowaną 

inwestycją lub też wymgające remontu i moderniczacji,  

- budowlana inwentaryzacja obiektów istniejących w zakresie niezbędnym dla wykonania remontu i 

modernizacji obiektu przy ul. Pl. Bernardyński 4,   

- sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.   

Roboty tymczasowe: 

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

- zabezpieczenie obiektów, mienia oraz drzewostanu w obrębie prowadzonej inwestycji,  

- zapewnienie dostępu oraz infrastruktury technicznej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 

budowlanego i organizacji placu budowy.  

 

 
 
 



 

 

d. Informacja o terenie budowy 

 

- organizacja robót budowlanych, 

Teren jest zasadniczo płaski, zagospodarowany obiektami oraz infrastrukturą związaną z 

funkcjonowaniem obiektu kamienicy. Położony jest w zabudowie zwartej. Na dziedzińcu nieruchmości 

znajduje się drzewo.  Teren uzbrojony. Ze względu na przebiegającą w pobliżu trakcje tramwajową 

dostęp kołowy do nieruchmości jest utrudniony. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren dla 

organizacji placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 

placu budowy oraz do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac. 

Ochrona Robót - wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego. 

 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowia ̨zujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 

Istniejące na terenie instalacje nadziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnymi i wskazane Wykonawcy przez Inwestora przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do szczego ́łowego oznaczenia i instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem takz ̇e do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i włas ́ciciela instalacji i 

urza ̨dzeń, jes ́li zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Obiekt przylega bezpośrednio ścianami granicznym do obiektów sąsiednich, wykonawca robót jest 

zobowiązany do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa w celu unimożliwienia 

doprowadzenia do uszkodzenia struktury obiektów budowalnych znajdujących się w obrębie 

planowanych do przeprowadzenia  prac.  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 



 

 

: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza ̨dzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umies ́cić w swoim harmonogramie rezerwe ̨ czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, kto ́re mają byc ́ wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci, kabli i 

urza ̨dzeń podziemnych i powiadomic ́ Inspektora Nadzoru i włas ́cicieli medii o zamiarze rozpoczęcia 

robót z tym zwia ̨zanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i urza ̨dzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 

 

- ochrona środowiska,  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w miejscu wykonywania zadania. W okresie trwania budowy i 

wykonania robót wykończeniowych. Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 

bez wody stojącej, podejmowac ́ wszelkie konieczne kroki maja ̨ce na celu stosowanie sie ̨ do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i woko ́ł terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwos ́ci dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w naste ̨pstwie jego sposobu działania. Stosując sie ̨ do tych wymagań, Wykonawca 

będzie miał szczególny wzgla ̨d na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód gruntowych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwos ́cia ̨ 

powstania pożaru.  



 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia - materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie 

będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę ‚ jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wgląd na : 

  - lokalizację magazynów 

 - środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

 

- warunki bezpieczeństwa pracy,  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników 

posiadających aktualne na dzień wykonywania zadania przeszkolenie pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz badania potwierdzające zdolność do pracy. Wykonawca ma obowia ̨zek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urza ̨dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty zwia ̨zane z wypełnieniem wymagań 

okres ́lonych powyżej nie podlegają odre ̨bnej zapłacie i sa ̨ uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca 

dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 

także zapewni wyposażenie i urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na budowie. 

Ochrona przeciwpożarowa - wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach jak i w 



 

 

remontowanym obiekcie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót . 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” zobowiązany jest 

sporządzić lub zlecić sporza ̨dzenie / przed rozpoczęciem budowy / „planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia„ na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczen ́stwa i ochrony zdrowia” 

 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

Wykonawca w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zorganizuje tymczasowe 

zaplecza dla potrzeby realizacji wykonywania przez siebie prac, zapewni ich właściwe i zgodne z 

przepisami funkcjonowanie.  

Warunki zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, instalacji sanitarnych i innych nie zbędnych 

Wykonawca uzgodni we własnym zakresie z Zamawiającym lub gestorami odpowiednich sieci.  

 

 

- warunki dotyczące organizacji ruchu,  

Dojazd jest realizowany przez układ dróg publicznych. Wykorzystanie dróg w celu obsługi 

komunikacyjnej planowanej budowy w niezbędnych przypadkach wymaga uzgodnienia z zarządcą 

Drogi. Wykonawca sporządzi plan organizacji ruchu w obrębie realizowanych robót.   

 

- ogrodzenia,  

Wykonawca będzie zobowia ̨zany do zabezpieczenia terenu budowy, oznakowania, ogrodzenia i 

utrzymywania w porządku placu budowy właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych, zapewnienia niemożliwości dostępu dla osób postronnych.  

 

- zabezpieczenia chodników i jezdni,  

 

Wykonawca stosować się be ̨dzie do ustawowych ograniczeń obciążen ́ na oś przy transporcie 

materiałów i urza ̨dzeń na teren i z terenu robót, będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg 

publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopo ́w. Wykonawca 



 

 

będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzen ́ spowodowanych nie przestrzeganiem w/w 

ograniczeń. Wykonawca zabezpieczy elewacje na czas robót.  

 

e. Nazwy i kody (grup, klas, kategorii robót)  

 

/kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień / 

Zakres określony jest kodem CPV 45000000-7 Roboty Budowlane, w tym grupy: 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, w tym klasy: 

 + 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy, w tym kategorie: 

  * 45122000-8 Próbne wykopy 

  * 45121000-1 Próbne wiercenia 

 + 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne, w  tym kategorie: 

  * 45113000-2 Roboty na placu budowy  

  * 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  * 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, w tym klasy: 

 + 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne  roboty specjalistyczne, w tym kategorie: 

  * 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

  * 45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty  

 + 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i   elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu, w tym kategorie: 

  * 45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen  

  * 45236000-0 Wyrównanie terenu 

 + 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane, w tym kategorie: 

  * 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 + 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, w tym kategorie: 



 

 

  * 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

opieki   zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

  * 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

   związanych z edukacją i badaniami  

  * 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 

sportowych,   kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

 

 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w  budynkach, w tym klasy: 

 + 45350000-5 Instalacje mechaniczne, w tym kategorie:  

  *45351000-2 Instalacje mechaniczne  

 + 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, w tym kategorie:  

  * 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

  * 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  

  * 4531000-9 Wznoszenie płotów  

 + 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno -kanalizacyjne i sanitarne, w tym kategorie:   

  * 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

  * 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych  

 + 45320000-6 Roboty izolacyjne, w tym kategorie:   

  * 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

  * 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  

  * 45321000-3 Izolacja cieplna  

 + 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, w tym kategorie:  

  * 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  

  * 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych   

  * 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu    elektrycznego w budynkach 

  * 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

  * 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów  

  * 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

  * 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 



 

 

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, w tym klasy: 

 + 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, w tym kategorie:   

  * 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 

  * 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

  * 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  

  * 45451000-3 Dekorowanie 

 + 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie, w tym kategorie:   

  * 45443000-4 Roboty elewacyjne  

  * 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

  * 45441000-0 Roboty szklarskie  

 + 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, w tym  kategorie:  

  * 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  * 45431000-7 Kładzenie płytek 

 + 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie, w tym  kategorie:   

  * 45422000-1 Roboty ciesielskie  

  * 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

 + 45410000-4 Tynkowanie  

 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są specyfikację branżowe w zakresie: robót 

instalacyjnych zawiązanych z przedmiotem zamówienia. 

 

f. określenia podstawowe, definicje pojęć  

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami, wytycznymi i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych w budownictwie. 

W szczególności wyróżnia się: 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 



 

 

Usługa – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy; 

ST – Specyfikacja Techniczna, należy przez to rozumieć niniejszy dokument jak również 

wszelkie dokumenty Specyfikacji Technicznej / Technicznych przywoływanych w 

dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacje techniczne branżowe jaki i poszczególnych 

elementów przewidzinaych w dokumentacji ;  

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, właściwości 

materiałów i pewnych innych aspektów, jakie mają spełniać roboty budowlane 

Obmiar robót - pomiar robót budowlanych, dokonywane w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych nieobjętych przedmiarem 

Odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed przystąpieniem do 

kolejnego etapu robót 

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z zagospodarowaniem terenu budowy i 

terenów przyległych i przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania lub 

zainstalowania w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu. 



 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dokumentacja projektowa – wszelkie opracowania rozumiane łącznie i oddzielnie, służące 

do opisania i przedstawienia graficznego planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w 

tym między innymi Projekt Architektoniczno - Budowlany wraz z załącznikami (Budowlany 

i Wykonawczy), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Przedmiary, Kosztorysy.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót oraz spełnienie wymagań 

podstawowych zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 

nadzorującemu prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do wbudowania w zakresie: źródła pozyskania materiału, 

posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, 

deklaracji zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty 

potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/ 

 

W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi 

nadzorującemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 

źródła i możliwości  ich zastosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kierownik budowy, kierownik robót po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do 

ich przechowywania w trakcie realizacji. 



 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrola jakości materiałów (poszczególne wymagania odnoszone do 

postanowień norm) 

 

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i 

zabezpieczenie materiałów. Materiały dostarczane do magazynu (na teren wykonywania 

robót)  powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w magazynie 

(zabezpieczonym miejscu składowania) własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 

policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwierdzonych 

ilości z treścią odpowiednich dokumentów, sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania 

materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartymi w dokumentach 

dostawy. 

Sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. Sporządzenie protokołu odbioru 

materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków). 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z 

zaleceniami producentów materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez nadzorującego roboty. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w 

trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osoba nadzorująca prowadzenie robót sposób i 

termin przekazywania informacji o wbudowanych materiałach. 



 

 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom przepisów oraz norm zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez nadzorującego 

roboty. Jeśli nadzorujący zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 

te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

nadzorującego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

    

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody nadzorującego. 

Wszelkie zmiany dot. zastosowanych w projekcie materiałów wymagają pisemnego 

uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem.  

 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania dowolnego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 



 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy i bezpieczeństwa zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów itp. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Zwraca się szczególną uwagę na trudności w dostępie komunikacyjnym dla 

nieruchmości spowodowane brakiem bezpośredniego dostępu nieruchmości do drogi 

kołowej.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z przepisami, ST i 

wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

 



 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

- sposób wykończania poszczególnych elementów,   

- tolerancji wymiarowych,  

- szczegółów technologicznych,  

- niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń,  

- wymagania specjalne.  

 

5.1 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać będzie opisy wraz z załącznikami, część 

graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać przynajmniej : 

− Projekt architektoniczno – budowlany, w tym projekty poszczególnych branż w zakresie 

Projektu Budowalnego i Projektu Wykonawczego; 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

− Przedmiary robót; 

− inne niezbędne 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

− Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót; 

− Projekt organizacji i harmonogram Robót; 

− Projekt zaplecza technicznego dla frontu robót; 

 

5.2 Zasady wykonywania Robót 

Prace poszczególnych części robót budowlanych zawartych w grupach i podgrupach kodów 

określonych wg. Wspólnego Słownika Zamówień, a zawartych w punkcie 1. (Zakres robót 

objętych ST - Zakres robót budowalnych) niniejszego opracowania, w tym zanikających i 

podlegających odbiorowi, będą wykonane i odbierane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami i zaleceniami producentów zastosowanych w 

projekcie materiałów, polskimi przepisami i normami oraz w szczególności Warunkami 



 

 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały określone w zeszytach 

wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Inspektor nadzoru odbiera poszczególne 

etapy wpisem w dzienniku budowy.  

Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z przepisami, normami, dokumentacją 

projektową, w tym dokumentami przywołanymi jako podstawa opracowania projektu 

budowalengo, dokumentacją przetargową, warunkami umowy, wymaganiami ST, zasadami 

BHP, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za wyznaczenie i ujęcie harmonogramem wszystkich 

odcinków i elementów robót, za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 

do wykonawstwa robót, kwalifikacje osób wykonujących roboty budowlane, oraz wszelkie 

czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót zgodnie 

ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, polskimi przepisami i normami oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały określone 

w normach Polskich i Europejskich oraz zeszytach wydanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej (ITB).  

Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych (częściowo 

zamieszkały obiekt, prowadzone równolegle prace instalacyjne, zmienne warunki 

atmosferyczne, teren okresowo publicznie dostępny, umiarkowany dostęp kołowy poprzez 

dostępowe drogi publiczne). 

 

Błędy popełnione prze Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. 

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i dokumentacją 

projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST , projektem organizacji robót oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 



 

 

w ST, a także w normach i wytycznych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 

technicznej, polskimi przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, które zostały określone w zeszytach wydanych przez Instytut 

Techniki Budowlanej (ITB). Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych instrukcję montażu 

producentów zastosowanych materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy tak ową rozbieżność zgłosić 

do inspektora nadzoru, które podejmie działania w celu niezłocznego wyjaśnienia ważności wiążącego 

ustalenia.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości  liczbowe lub 

opisowe są ważniejsze niż odczyty ze skali. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



 

 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub Specyfikacją Techniczna i mają wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

 

6.2 Zasady kontroli i jakości robót 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 

przeprowadzona w oparciu o: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych”, polskie i europejskie normy. 

 

-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 

-kontrola kompletności wymaganych atestów 

-kontrola certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 

stosowanych w budownictwie. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, a 

także zapewni odpowiedni do rodzaju robót system kontroli oraz możliwość pobierania 

próbek i badania materiałów i robót (w przypadku żądania przez inspektora nadzoru 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Program Zapewnienia 

Jakości PZJ) 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru PZJ należy do obowiązków 

Wykonawcy. W programie przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST, umowĄ na wykonanie prac, obowiązującymi przepisami  oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

 

 

 

 



 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać przynajmniej: 

część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację logistyczną robót  wraz z oznakowaniem robót, 

− określenie stosowanych podstaw i zasad BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów , 

odcinków robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów z częstotliwością gwarantującą, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 



 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami przywołanych w 

specyfikacjach szczegółowych norm lub w przypadku ich braku wg wymagań określonych w 

specyfikacji lub zaleceń inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w 

możliwie najwcześniejszym terminie. 

 

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Prace poszczególnych części robót budowlanych zawartych w grupach i podgrupach kodów 

określonych wg. Wspólnego Słownika Zamówień, a zawartych w punkcie 1 niniejszego 

opracowania, w tym zanikających i podlegających odbiorowi będą wykonane i odbierane 

zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami i zaleceniami 

producentów zastosowanych w projekcie materiałów, polskimi przepisami i normami oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały określone 

w zeszytach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Inspektor nadzoru odbiera 

poszczególne etapy wpisem w dzienniku budowy.  

 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania a wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych 

czynnościach. 

Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami i aprobatami 

technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 

 

 

 



 

 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi ST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U.98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

− W przypadku braku obowiącujących Polskich norm zastosowanie mają obowiązujące normy 

Europejskie.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy obejmuje: 

➢ Zgłoszenie robót wraz z projektem budowlanym 

➢ Protokół przekazania placu budowy (terenu budowy) 

➢ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

➢ Dziennik budowy – prowadzony przez kierownika budowy 

➢ Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

➢ Książka obmiarów robót 

➢ Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 

➢ inne wg. potrzeby 

➢ Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów, Zamawiajacego, Projektantom. 

 



 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową w tym ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru wpisuje się do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości 

robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone 

w tonach lub kilogramach. 

 

7.3. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 



 

 

8. SPOSÓB ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 8.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów robót: 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór etapowy 

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór po okresie rękojmi, 

- Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/ 

Ponadto istnieją odbiory: 

- Przewodów kominowych 

- Instalacji i urządzeń, elektrycznych i technicznych oraz rozruch technologiczny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi robót 

zanikających lub ulegających zakryciu 

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

8.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych Odbiorowi 

podlegają: 

- Przewody kominowe: dymowe i wentylacyjne 

- Instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, ciepłownicze 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić warunki odbioru zawarte w 

Polskich Normach oraz w Specyfikacjach Technicznych 

 

8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy 



 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru 

Odbiór etapowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót stanowiących całość techniczną 

8.5 Odbiór końcowy 

- Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  

- dokumentację budowlaną powykonawczą 

- protokóły odbiorów częściowych 

- świadectwa jakości materiałów , atesty 

protokóły dokonanych pomiarów 

 

- Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego- w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy sporządzając protokół odbioru robót budowlanych 

wraz z określeniem zgłaszanych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę 

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja 

projektowa i specyfikacja techniczna ( z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych umownie. 

 

8.6 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi, Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- Umowy o wykonaniu robót budowlanych 

- Protokołu odbioru końcowego obiektu 

- Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu /jeśli takie wady były zgłoszone/ 

- Dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi 

- Innych niezbędnych dokumentów, których potrzeba przedstawienia zostanie określona w 

trakcie procesu realizacji i odbiorów.  



 

 

8.7 Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze „po okresie rękojmi”. 

oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

8.8 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą PRAWO BUDOWLANE W SKŁAD DOKUMENTACJI 

POWYKONAWCZEJ wchodzą: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy zagospodarowania 

terenu, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji inwestycji, 

- dziennik montażu wg. potrzeb, 

- protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- wyniki badań , prób, protokoły odbioru i urządzeń technicznych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej, 

- dokumentacja powykonawcza: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

- oświadczenie kierownika budowy o: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń /DTR/ 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych 

- instrukcje eksploatacji obiektu 

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 



 

 

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami należytego 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentacja powykonawcza: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

inwestycji 

- protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

- wyniki badań , prób, protokoły odbioru i urządzeń technicznych 

- aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów 

i urządzeń 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń /DTR/ 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych 

- instrukcje eksploatacji obiektu 

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez 

Wykonawcę ofercie cenowej. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą 

realizowane na zasadach określone w umowie. Płatność będzie realizowana na podstawie 

faktur wystawianych przez Wykonawcę po ich zatwierdzeniu przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. Na tę okoliczność winien być sporządzony protokół 

wykonania robót , który jest załącznikiem do wystawianej faktury. 

 



 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

➢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

➢ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02 poz. 690 nr 80/03 pocz. 718) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 



 

 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

➢ Polskie normy 

➢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostały określone w 

zeszytach wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) 

➢ Dokumenty przywołane jako podstawa opracowania projektu budowalengo i wykonawczego 

➢ Dokumentacja projektowa i przetargowa.  

 

UWAGI 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są 

w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich  wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną częścią wszystkich Dokumentów 

Przetargowych a szczególności Projektu, należy ją stosować łącznie ze wszystkim 

dokumentami dotyczącymi zamówienia oraz dokumentacjami prac wykonywanych 

równolegle a objętych odrębnymi procedurami.   

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zastosowanie materiałów, elementów i urządzeń zamiennych potwierdzonych pisemnie 

przez projektantów, pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakości niż wyszczególnione 

w projekcie.    

 

         OPRACOWAŁ: 

        mgr inż. arch. Szymon Gic 

Wrzesień 2020r. 


