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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi powiatowej nr 1324D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych 
ADRES INWESTYCJI   :     Województwo: dolnośląskie, Powiat: Trzebnicki, Gmina: Żmigród Jednostka ewid.: 022006_5 Żmigród – Ob-

szar WiejsckiObręb: Barkowo, Działki: 700/1
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy 
ADRES INWESTORA   :     ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica
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Data zatwierdzenia
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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest budowa następujących elementów: 
 
    • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  
    • wykonanie poszerzenia istniejącej  nawierzchni do docelowej szerokości 5,0m
    • dopasowanie wysokościowe projektowanej drogi do istniejącego zagospodarowania 
    • udrożnienie i oczyszczenie istniejących rowów 
    • oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów 
    • wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m
    9. Przekroje konstrukcyjne.
 
Zaprojektowano następującą konstrukcję:
- nakładka bitumiczna 
 
    • Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S   gr. 5 cm,
    • Podbudowa profilująca z kruszywa 0/31,5 mm   gr.  śr.6 cm,
 
- pełna konstrukcja 
 
    • Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S   gr. 5 cm,
    • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm     gr. 10 cm,
    • Podbudowa z kruszywa 0/63 mm     gr. 20 cm,
    • Warstwa odsączająca                       gr. 10 cm,
 
 
-zjazdy bitumiczne:
 
    • Warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S   gr. 5 cm,
    • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm     gr. 20 cm,
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Barkowo_P.pdf DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty ziemne 1 10
2 Roboty nawierzchniowe 11 16
3 Pozostałe pozycje 17 18
4 Organizacja tymczasowa 19 19
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

(570+550)/1000 km 1,120
RAZEM 1,120

2
d.1

KNR 2-01
0206-02 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 10 km

m3

(2267+2080)*0,45 m3 1 956,15
828*0,1 m3 82,80
115*0,25 m3 28,75

RAZEM 2 067,70
3

d.1
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2267+2080 m2 4 347,00
RAZEM 4 347,00

4
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację gruntu t

poz.2*1,8 t 3 721,86
RAZEM 3 721,86

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2267+115 m2 2 382,00
2080+112 m2 2 192,00

RAZEM 4 574,00
6

d.1
KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

(2416+2782)/10000 ha 0,520
RAZEM 0,520

7
d.1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałę-
zie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

2416+2782 m2 5 198,00
RAZEM 5 198,00

8
d.1

KNR 2-01
0417-03
analogia

Konserwacja rowów po obustronach 
w pasie drogowym

ha

(3451+3897)/10000 ha 0,73
RAZEM 0,73

9
d.1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15
cm

m2

220+228 m2 448,00
RAZEM 448,00

10
d.1

KNR 2-21
0112-01
analogia

Lokalne ścinanie i karczowanie
krzaków wraz z zrębkowaniem

m2

(1100+2782)*0,5 m2 1 941,00
RAZEM 1 941,00

2 Roboty nawierzchniowe
11
d.2

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

2080+773+89 m2 2 942,00
2267+611+92 m2 2 970,00

RAZEM 5 912,00
12
d.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 6 cm

m2

2080+2267 m2 4 347,00
RAZEM 4 347,00

13
d.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm – 10 cm m2

1169+810 m2 1 979,00
1021+828 m2 1 849,00

RAZEM 3 828,00
14
d.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm – 20 cm m2

112+115 m2 227,00
RAZEM 227,00

15
d.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

podbudowa z kruszywa 0/63 mm – 20 cm m2

1251+1108 m2 2 359,00
RAZEM 2 359,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko-
nanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

1251+1108 m2 2 359,00
RAZEM 2 359,00

3 Pozostałe pozycje
17
d.3

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3361+3403 m2 6 764,00
RAZEM 6 764,00

18
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3361+2080+3403+2267 m2 11 111,00
RAZEM 11 111,00

4 Organizacja tymczasowa
19
d.4 kalk. własna

Organizacja tymczasowa kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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