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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie prac
przygotowawczych placu budowy, robét budowlanych obejmujgcych budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 9B wraz z boksami garazowymi, instalacjami
wewnetrznymi, windg osobowag, sieci kanalizacji deszczowej, z przytgczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami matej architektury z docelowym
uksztattowaniem, zagospodarowaniem, osSwietleniem terenu i zielenig oraz na ustuge
petnienia serwisu windy osobowej, systemu oddymiania klatki schodowej, zbiorczego
systemu anten do odbioru telewizji, oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu i pielegnacji zieleni. Roboty realizowane bedg w
Gdansku przy ulicy Piotrkowskiej 64 na dziatkach nr 10/303, 10/306 i 10/307 obreb 74
bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego, oraz na wszelkich innych na ktérych bedzie
przebiegata infrastruktura towarzyszgca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i
towarzyszgcymi.

Zgodnie z art. 284 ust 6 Ustawy Prawo zamowien publicznych Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Mottawa Sp. z 0.0. odpowiada na pytania Wykonawcow.

1 Pytanie: W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w ustawie Pzp majgcymi na celu
utatwienie Wykonawcom uczestnictwo w zamdwieniach publicznych poprzez m.in.
obnizenie wnoszonych zabezpieczeh nalezytego wykonania do kwoty nieprzekraczajacej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie (art. 452 Ustawy Pzp) zwracamy sie z prosha o
zmiane wymogu dotyczgcego wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
wysoko$¢ 5% brutto zamiast zadanego 10% brutto (Rozdziale XXI pkt. 1 SIWZ).

W naszej ocenie jako oferenta w przedmiotowym postepowaniu nie ma koniecznosci
stosowania podwyzszonej stawki wnoszonego zabezpieczenia. Zgdanie wnoszenia
wyzszego zabezpieczenia powoduje problem w jego uzyskaniu od Ubezpieczycieli, ktérzy w
Swietle zmienionych przepiséw ustawy Pzp nie chcg udziela¢ wyzszych gwarancji niz 5%
brutto wartosci oferty. Tym samym wprowadzony przez Panstwa wymadg ogranicza grono
potencjalnych Wykonawcow.

OdpowiedZ: Po uwzglednieniu powyzszej uwagi Zamawiajacy zmienia wysoko$c¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny ofertowej brutto.
W zwigzku z powyzszym:
1. Tres¢ SWZ Rozdziat XXI WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
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Zamawiajgcy wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca ztozyt
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowe;
brutto. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najp6zniej w dniu zawarcia Umowy, ale
przed jej podpisaniem.

2. Tresc Zatgcznika nr 6 do SWZ ,Wzér Umowy” § 30 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

“ Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowe] brutto W fOrmie ... v

Kierownik Dkiatu Inwestyc):
i Zamowiel

Bwa Byitkowsko

Z powazaniem
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