



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Bydgoszcz, dnia 19.07.2021r.

BORPA-1/RB/2021

Oznaczenie i numer postępowania: „Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy” – BORPA -1/RB/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jw.

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 6 uPzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ wyznaczył jako datę składania i otwarcia ofert dzień 28.06.2021r. godz. 12:00, ale w związku z pytaniami wykonawców zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 5.07.2021r. natomiast w środку komunikacji elektronicznej jaką jest platforma zakupowa nie zaznaczył (nie potwierdził zmiany terminu składania ofert tj.: daty: 5.07.2021r. godz.11:00). Ponieważ system platformy zakupowej uniemożliwia złożenie po wyznaczonej w nim dacie złożenia oferty, to potencjalni Wykonawcy nie mieli możliwości złożenia oferty w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, tym samym ww. postępowanie jako obarczone wadą i podlega unieważnieniu.