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Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentaciji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mdgt przeprowadzi¢
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robét oraz wybudowaé prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projekiéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyiszego zadania. Wykonawca
odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnieh i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane.

Zamodwienie obejmuje przebudowe dr. woj. nr 235 polegajgcqg na budowie azylu dla
pieszych i roweréw wraz z doswietleniem. Zadanie przewidziane jest do realizacji na ul.
Koscierskiej w obrebie dziatki 356/3 obreb 0001 odcinka km (ok. 53+890 - 53+750). Ponizej
rysunek 1., 2.1 3. przedstawiajq potencjalne miejsce lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.

https://maps.app.qoo.ql/7zdKZGTh5bj2xXoNA
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Rysunek 1. Plan orientacyjny (Zrédto google maps)
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Rysunek 2. Miejsce inwestycji (Zrédto google maps)
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Projekt Koncepcyjny wraz z ustaleniem miejsca lokalizacji przejscia dla pieszych i
rowerow.

Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Opracowanie mapy do celdéw projektowych.

Dokumentacja geotechniczna

Projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Projekt statej organizaciji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Materiaty przetargowe w tym: STWIORB, wykaz robdf, przedmiar roboét, kosztorys
ofertowy, kosztorys inwestorski.

8. Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku © wydanie decyszji
realizacyjnej (zgtoszenie/pozwolenie na budowe/ZRID).

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych objetych tymi zadaniami.

10. Innych opracowan stanowigcych o kompletnosci dokumentagii.

No o xMwDd

ey

Wszystkie opracowania powinny zosta¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej w oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu chojnickiego, gminy Migjskiej Chojnice,
miasto Chojnice. Zadanie znajdowac sie powinno w obrebie km ok. 53+8%0 - 53+750 ul.
Koscierskiej na wysokosci pomiedzy zjazdem do sklepu Biedronka i wejsciem do
cmentarza. Jest to obszar zabudowany. Przy drodze znajduje sie rozproszona zabudowa
jednorodzinna, przemystowa, cmentarz, ustugi. W pasie drogowym znajduje sie jezdnia
o nawierzchni bitumicznej szerokoéci 7 m. ograniczona kraweznikami z odwodnieniem
do kanalizacji deszczowej. Wystepujg zjazdy indywidualne i publiczne. Na
projektowanym odcinku wystepujg chodniki oraz przylegajgce do nich drogirowerowe.
Pomiedzy chodnikiem z jezdnq po obu stronach drogi jest teren zielony szer. ok. 1,5 m.

W drodze wystepujg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna,
kanalizacja deszczowa, teletechniczna podziemna, gazowa, energetyczna
oSwietleniowa elekiroenergetyczna napowietrzna i podziemna nN, SN, WN. Nie
wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Jednym z gtdbwnych powoddw koniecznosci budowy przejscia/przejazdu na
DW235 jest przekraczanie przez pieszych ulicy pomiedzy sklepem Biedronkg a
cmentarzem miejskim na wysokosci okolicami sklepu z kwiatami/zniczami znajdujgcym
sie na skraju cmentarza. Nieopodal dalej znajduje sie jedno z pierwszych (od tej strony)
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wejs¢ na cmentarz. Nie posiadamy danych by w zwigzku z incydentalnymi
przekroczeniami jezdni wydarzyty sie wypadki drogowe z udziatem pieszych co nie
zZnaczy, ze sie w przysztosci nie wydarzg. Wazne jest to, ze odlegto$¢ pomiedzy
najblizszymi istniejgcymi przejsciami wynosi ponad 550m a omawiane miejsce znajduje
sie w ok. srodku tego odcinka. W zwiqzku z powyiszym kierowcy na prostym odcinku
drogi na ktérym nie ma zadnych szykan przekraczajq dopuszczalna predkosé. Jest to
powazana okolicznos¢ dla budowy przejscia. Rysunek 4. Przedstawia potencjalne
zrédta i cele ruchu pieszego (analiza wtasnal)
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Rysunek 4. Potencjalne zrédta i cele ruchu pieszego (analiza wtasna)

W celu spetnienia warunku zaméwienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych,
funkcjonalnych oraz bezpieczehstwa. Gtownym celem inwestycji jest poprawa
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikdbw ruchu drogowego. Jego kluczowym
elementem jest zaprojektowanie przejscia dla pieszych z wydzielonym azylem oraz
doswietleniem dedykowanym przejscia. Zadanie obejmowaé ma jedno przejscie we
wskazanym w OPZ miejscu ktére wykonawca ustali w oparciu o dokumenty, weryfikacje

w terenie oraz uzyska dla niego pozytywnqg opinie: UM w Chojnicach, RDW Chojnice,

IDW w Gdahsku. Nalezy w opracowaniu uwzgledni¢ m.in.:

Przebudowe drogi polegajacq m.in. na:

1. Budowie przejscia dla pieszych i roweréw z wydzielonym azylem wraz z powigzaniem
zistniejgcymi drogami pieszymi i rowerowymi zgodnie z zatgczonymi wytycznymi ZDW
oraz przepisami WR-D.

2. Budowie dedykowanego doswietlenia przejscia wraz z niezaleznym zasilaniem

3. przebudowie kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia drogowego znajdujgcych sie
w kolizji.

4. Przebudowe znakdw i urzgdzenh statej organizacii ruchu dostosowanej do przyjetych
rozwiqzah geometrycznych i ruchowych.
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5. Przebudowe/budowe wszystkich istniejgcych i legainych zjazdéw, skrzyzowah.

6. Opracowanie dokumentacii przebudowy/usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng
naziemng i podziemnaq.

7. Laprojektowanie wzmocnienia podtoza gruntowego oraz projektu konstrukcii
elementdéw drogi.

8. Przebudowe/usuniecie kolizji obiektbw matej architektury oraz innych budowli
zlokalizowanymi w pasie drogi wojewddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

9. Analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw i wyryséw
zrejestréw gruntu aktualnych na moment zakohczenia zadania.

10. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drég.

Realizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.5, 5.6 i 5.8 OPZ, w
szczegolnodci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowaé w
sposéb zapewniqjgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzqgdzenia nalezy projektowaé zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé
4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzglednia¢ je w
dokumentagcii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetniac majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogéw.

4. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwigzah wypetniajgcych zasady réwnych szans dla  wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.
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6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagah
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje drég dila pieszych i drég rowerowych nalezy projektowac,
uwzgledniajgc mozliwo$¢ postoju na nich pojozdédw o masie do 3,5 t oraz
poruszania sie pojazddw oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerdw, drogi rowerowe nalezy

projektowac z zachowaniem ciggtosci tych cigadw na zjazdach i przy przecieciu z

drogami podporzagdkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé m.in. nastepujgce

rozwigzania:

a) ciggtosé nawierzchni na zjgzdach,

b) wyniesienie zjazdow,

c) przyblizanie drogi dla roweréw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczedniejsze odginanie sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania obiekiu na parametrach nie mniejszych:

4.1.

4.2,

43.

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2) predkos¢ do projektowania — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia

a. nawierzchni drogi- 115 kN,
b. drogidla pieszych/drogi rowerowe — 3,5t
4) przekrdj poprzeczny:
a. szeroko$¢ pasa ruchu zgodnie z normatywem,

b. szerokos¢ drég dla pieszych, drég rowerowych — minimalne zgodnie z
normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

c. nawierzchnia chodnika zgodnie ze stanem istniejgcym

d. nawierzchnia drogi dla rowerdw kostka betonowa czerwona niefazowana.

5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach
wojewoédzkich w Wojewoédziwie Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagah ustawy
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4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

o0 odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne zwymaganiami norm i zzasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca weimie pod uwage wymagania
Zamawigjgcego dotyczqgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzenh.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdét budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robdt,
sporzgdzonym na podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszqg
ustawa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana ze szczegdtowoscig
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
powinny przedstawiac niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkdédw zawartych w specyfikacjach warunkéw zamodwienia i
ustalen wiasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniomi Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowah projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowqg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowah projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowah projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okreSlone sqg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzqdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatédw lub urzqgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezqco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnienh i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdéw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamdwienia, tj. na ktdére Zamawigjgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacii, Wykonawca projekiu
zobowigzuje sie do nieodp’rafnego wydawania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktéry
jest zawarta umowa.

labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badah, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badah projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badah Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniagjgc w ten sposéb
bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledédw
bezpieczehstwa. Koszt projektdw organizacii ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badah nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwiqzku z tym Zamawigjgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowqg w
catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopieh szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytqcznie od
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Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

Q. zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznose tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardqg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
tresci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocqg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”, )

i. rysunki wykonane byty za pomocq programdw kompatybilnych z programami
typu ,,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodq
uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
~MS Excel” xls, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiada¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalng w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do ich zawartosci. Teczki powinny by¢
sztywne, frwate, posiadac informacje podstawowe: tytut
inwestycji/lumowa/zawartos¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przéd).
Wewnatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspélpraca z Zamawidjgcym

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawidjgcemu pisemny raport o postepach redlizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 1 miesigc przedstawiajgc stopieh zaawansowania prac projektowych
(opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania wykonawca
zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile Zamawiajgcy
o to poprosi.
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1. Rada projekiu odbedzie sie¢ 4 tygodnie po podpisaniv umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami,
koncepcje projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do
celéw informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntdéw, planowany zakres
zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, migjsca potencjalnych
odbiornikdw wéd oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca
przekaze Zamawiagjgcemu materiaty w terminie zgodnym z Umowa,.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjgcego
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w_ terminie 3 dni roboczych od dnig

otrzymania korespondencii.

Na polecenie Zamawigjgcego wspdtpraca ta wigze sie réwniez z czynnosciami
polegajgcymi na udzielaniu wyjadnieh, opiniowaniu, udostepnianiu _danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnoéci te nalezy uwzaledni¢ w ofercie

4.16. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondencji z Zamawigjgcym (i innymi organami/stronami) w
sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacji, do ktérej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, swiadczqc, ze
whniosek jest kompletny. Zawierac bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencija w sprawach kluczowych dla realizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisaé, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycig strategiczng Wojewddziwa pomorskiego i
jakiekolwiek opéinienia w udzieleniv odpowiedzi mogg mieé negatywny wptyw na jego
redlizacje.”

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkdw/uzgodnienia wpisujgc
informacje, ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie péZniej niz 30 dni od jej ofrzymania
tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie moiliwe
we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujac o  warunki techniczne wezwie zdrzgdce sieci  do
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przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sieé w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizji nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
»...w przypadku kolejnego opéinienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodhnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodhnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacije
~Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepiséw) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentéw".

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat
sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wylgcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w_ Wytycznych technicznych projektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewodztwie pomorskim”

4.17. Harmonogram redlizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji

zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przyktadowy harmonogram, kiéry

powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.
1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyE harmonogram realizacji umowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat
nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagah umowy, witasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takie wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawigjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem redlizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawigjgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

— poszczegdine elementy opracowan projektowych wraz z ich warto§ciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
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Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie zumowq ,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdine elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowanh projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— obraz ,scieiki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazgdac¢ Zamawiajgcy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
Zz wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty
przedtoienia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawigjgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elekironicznej
kierowanej na adres biura projekiéw i sekretariatu ZDW), przekaie poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciqgu 7 dni
od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu readlizaciji umowy przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetniaé¢ nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzgdzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne 1z formularzem cenowym oOraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i zakohczenia prac
poszczegdlnych pozycji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w OPZ wiqcznie z
radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by< mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiu Budowlanego,
nie pdézniej niz 2 miesiqgce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pézniej niz polowa
okresu opracowania PB

6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pézniej niz polowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesigce
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8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzeh drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa warto$¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej niq
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnieh 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie péiniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawigjacy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacji
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w_harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiagjgcego

zatwierdzenie nastepujgcych elementédw dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
e Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)
e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
* Dokumentacja geotechniczna
o Linie rozgraniczajgce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizq wtasnosci,
¢ Projekt budowlany
o Kompletny wniosek o wydanie realizacyjnej wraz z zatqcznikami,
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 21 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentaciji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dia
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkéw jest podstawq do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9.. Zamawiajgcy nie wyklucza sytuacji, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdinych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegdlne elementy dokumentaciji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzszej
czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mogt je opracowad. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
Zamawiajgcy moéat uznac brak winy Wykonawcy za opdznienie w redlizaciji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacije w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonaé opracowania i z czego to
wynika. Powyzsza informacija nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu umowy.
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5. Podstawowe elementy skiadowe dokumentaciji

5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny zawierajgcy
m.in.: opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowq (orientacje, plany sytuacyjne, przekroje
normailne) zawiergjgce m.in.. podstawowe zatozenia techniczne i geometryczne
obiektu /z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, uwzglednigjgce przedstawione w
OPZ wyposazenie m.in. w zakresie proponowanych odcinkdw kanalizacji deszczowe;,
oSwietlenia drogowego, elementdw BRD, punktdw zasilania. Koncepcja powinna byé
wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celdw informacyjnych i pokazywad
strukture wtasnosci gruntdw w podziale na grunty prywatne, samorzgdowe (Gmina,
Starosta, Wojewddziwo) oraz skarb pahstwa (Lasy, GDDKIA, inne). Do koncepcji
zostanie zatgczona szacunkowa warto$¢ robdt wraz z podaniem podstawowych
sktadowych elementéw inwestycji. Koncepcja bedzie zawierala analize wraz z
whnioskami wskazujgcq najlepsze (pod wzgledem BRD oraz ruchowym ) miejsce
lokalizacji przejscia.

5.2. Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg
Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcq lub dotyczgca:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punkitéw.

2) Nr-y drég publicznych, parametréw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zZrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacje generatoréw ruchu / zrddta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznodci publicznej, miejsca kultu, przystanki

autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce

z niestabilnych/stabych warunkédw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki woéd gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

1) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadaé wyswietlony
datownik i nazwe zawierajgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiescic¢ kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdjeé
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Ziazddéw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czesciq rysunkowq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkdw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkahcow.

14) Terendw objetych ochronqg zabytkéw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegbdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdéw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkédw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementdéw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejacych zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji
w ftferenie i po ustaleniach zwitascicielomi /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.

16) Petnq, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratoréw.

Wykonawca uzyska z wilasciwego Rejonu Drég Wojewéddzkich kompletne decyzie
wydane po 09.12.2003 r. dotyczgce zajecia pasa drogowego dla przebudowy i
budowy sieci infrastruktury nie zwigzanej z droga. Wykona ich zestawienie, w

ktérym okresli: nr oraz date decyzji, zarzadce sieci, parametry sieci, dlugosé sieci.
17) Analize dostepno$ci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyiszqg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
e wiasciwym Zarzgdem Drég w zakresie:
— urzgdzeh administrowanych przez Zarzad,
— wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych planéw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publiczhego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Analize obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentéw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.3. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wiasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wiasciwym osrodku geodezyjnym.
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54.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w skali  1:500,
Z przewidziang dla tej skali doktadnosciq i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdInosci:

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t,).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdine,

b) OST GG-00.01.01. - Wykonanie mapy do celdw projektowania drég.

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdéwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkédw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektdbw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczyé dane o podtozu potrzebne do
opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zostaé
sporzgdzona przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia
(inzyniera geotechnika) oraz doSwiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia zlozonosci podioza oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowaé¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podioia gruntowego; projektu geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodhnie z:

1. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

2. Ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gbrnicze (Dz. U.2022.1072
t.j. 2 2022.05.20),

3. Ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t]. z dnia 2022.09.27).

4. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
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5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego(Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10), '
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagahn dotyczgcych projektédw robdt geologicznych, w tym
robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t,. z

2023.01.20),
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej

(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),

8. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
9. Rozporzqgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09).

10. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz.
1724 22011.12.30),

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady
ogédlne,

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne. Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdlne.

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z
poézniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

0gdlng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

spis wykorzystanych materiatdw archiwalnych,

mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnieh problemowych np.: zasiegu gruntéw
0 matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,

fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,

karty dokumentacyjne otworu, wartodci charakterystyczne i wspdtzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepiséw,

przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonq lokalizacjg projektowanego
obiektu,

fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 Ilub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,
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- okredlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametréw  fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmochienia podtoza
gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacije istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw
max. co 200 m, gteboko$¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnoéci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwoici wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W miejscach wystepowania: przepustdw, zbiornikbw wodnych, ciekdéw, bagien,

wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgcej] mozliwosé

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkédw gruntowych oraz

w szczegdblnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidziec

uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesdci€ podtuinie oraz poprzecznie
wzgledem osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw
stabonosnych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiqg niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustéw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy

oprzeé¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektdw wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowaé do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia 2021.12.20),

Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia

2022.08.12),

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami).

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),

e. Ustawqg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. zdnia 2021.11.03),

f. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),
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g. Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia
2022.12.09),

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10),

J.  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

I.  Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacjiz dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne) oraz
~Wytycznymi dla kanatéw technologicznych” znajdujgcych sie w wytycznych
Zamawiagjgcego,

m. stosowac¢ wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw tfransportu oznaczone joko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejsé¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii,

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniv wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzeh wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawqg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t]. z dnia 2022.09.27).

g. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania
decyzji redlizacyjnej

5.5.2.Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celdw

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z oSrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do realizacji robét budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacje projektowq.
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pozwolen, postanowienh, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule prawomocnosci.

drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xls)
zawierajgcq nastepujace dane:

. Wt §C
Gmina asnose

Lp. | Nrdziatki Obreb (miasto)

Vool veviee b cvviee ] eeveenens prywatna
Samorzad -

Gmina

Skarb panstwa -

Lasy Pahstwowe

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy¢é na rysunkach kotkiem.

specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane i inne.

5.6. Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.

Projekty organizacii ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

o Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone w
+~Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj. pom.”

Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy

21



Opracowanie dok. proj. pn. "Przebudowa dr. woj. nr 235 w m. Chojnice polegajqgcq na budowie azylu dla
pieszych i roweréw wraz z doswietleniem"

wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych
przez IDW Wzoréw STWIORB, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacii
pochodzqgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno byé
vzgodnione z Zamawiajgcym.

5.7.2. Przedmiar robét, Wykaz robét

Przedmiar robét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robét ma zawierad ilos¢ robdét w oparciu o szczegbétowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdéw, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntéw, wzmochnien i
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdét powinien byé
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan

5.7.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robdt sporzgdzony na podstawie wykazu
robdt ktdéry nalezy rébwniez zatqczy¢é Zamawigjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢é metodqg uproszczong, w uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 1z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢é opracowany w jednej tabeli
zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzuijgcymi
przepisami _dla tych opracowah. Wykonawca opracuje projekt na podstawie
udostepnionego mu wzoru dokumentu.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowg
warto§é przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawigjgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robét
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budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacig
projektowqg réwniez usunie te niescistosci.

5.9 Opracowanie oraz zlozenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyinej

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:

a. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

b. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

C. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

d. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20.

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentdéw. Materiaty do wniosku © wydanie decyzji readlizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawigjgcy moze skrécié czas na
uzupetnienie, ktéry wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawidjgcemu do  wiadomosci przed ich ziozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnieh/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletng dla catego przedsiewziecia

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na kazde wezwanie
organu w trakcie procedur administracyjnych.

Wykonawca przediozy zamawiajgcemu skan oryginalu zatwierdzonego
i opieczetowanego projektu budowlanego, jezeli zaméwienie obejmuje uzyskanie
decyszji realizacyjnej dla inwestyciji.

5.10 Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajacych z nich zmian projektu w trakcie

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do okreslenia zakresu robét i opisu przedmiotu
zamodéwienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym zamdéwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2025r.
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Wykonawca bedzie petnit obowiqzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciu o przedmiotowq dokumentacje

projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujq sie w zatgczniku do zamdwienia ,Wytyczne
techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewoddztwie pomorskim”.

5.11 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentaciji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawigjgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy&
Za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajqgcej m.in.: strone tytutowq, spis tresci,
cze$¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W treSci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotha ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie
dla sytuacii opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowa¢ weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawidjacy zatwierdzi dokumentacje dla elementdéw wskazanych_w pkt 4.17. ust 8.
pkt 15). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagah przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajgcy sie okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

6.1. Projekt budowlany, 4 egzemplarze w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania
decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqgzane, materialy przetargowe nalezy
wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniomi, decyzjami,
uzgodnieniami,  oswiadczeniami itd. oraz  zestawieniem ilosciowym
podstawowych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorczg/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
Z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjaéniajgcymi projekt —skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane
rozwigzania w projekcie, przekroje podtuine, przekroje poprzeczne drogi oraz
drég podporzadkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

Q
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6.4.

6.5.

6.6.

projekty branzowe,

opracowania zwigzane,

BIOZ,

Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ,

T'.D'(.Q_—"\

j. STWIORB,

k. Wykaz robét,
I.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,

Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*.xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whnioskami oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne
na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet). '

Wersja elekironiczna musi byé tozsama z przekazanqg wersjg papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodno$é wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowa.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacji, kosztorysédw, wnioskdw itp. powinny byé
opatrzone nazwq Zadania, ktérego ona dotyczy fj.:

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. .Przebudowa dr. woj. nr 235

w m. Chojnice polegajacg na budowie azylu dia pieszych i roweréw wraz z

doéwietleniem"

7. Terminy realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa

w § 1 Umowy w terminie 4 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
ponizszych terminéw posrednich:

1)

2)

Etap |- wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy,

Etap Il - wykonanie i doreczenie Zamawigjgcemu kompletnego Projektu oraz
ztozenie kompletnego wniosku 0 wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 4 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy,

Wykonawca dostarczy Zamawiagjgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany
posiadajgcy wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia
wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniej niz 2
tygodnie przed jego ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawigjgcego
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.
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Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawiajgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacji okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z uzgodnionych rozwigzan.

10. Zalqczniki do OPZ:
1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w Wojewddztwie Pomorskim™ v.3.34 z zatgcznikami,
2. Wzér harmonogramu,
3. Korespondencja zwigzana:
a. UM Chojnice pismo znak KM.7226.45.2022 z 20.12.2022.
b. ZDW WUDIM pismo znak WUDIM.4450.113.2022.AM z 04.01.2023 .
c. Departament Infrastruktury pismo znak DIF-DR.8022.95.2023 z 6.02.2023 r.

WIDDA PRZYGOTOWAMA
STARSTY

ERYATAN tA-
AASRAL ,‘

Anne Ellwards

(podpis i piecze imienna osoby sporzgdzajqgcej)
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