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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. z dnia 29.12.2022 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno - uzytkowy zwany dalej ,Programem F-U” stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty w
szczegolnosci w zakresie obliczenia kosztow oraz wykonania prac projektowych dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM” wraz z instalacjami
wewnetrznymi: gazowg, wod.-kan., c.0., wentylacjq mechaniczng, klimatyzacja, elekiryczna,
instalacjami zewnetrznymi: kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi
oSwietlenia terenu przytaczem wod.-kan. gaz, budowa komunikacji wewnetrznej wraz z
miejscami postojowymi, budowg i przebudowg zjazdu z drogi gminnej, budowa placu
zabaw.

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
uchwatami prawa lokalnego, oraz ustaleniami z inwestorem i przepisami odrebnymi -
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej wszystkich
branz w tym: branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych w tym VHAC, elektrycznej wraz z instalacjami staboprgdowymi, instalacjami
okablowania strukturalnego, branzy drogowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych dla wszystkich branz, w celu przeprowadzenia postepowania

przetargowego zgodnie z Ustawg PZP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM” wraz z instalacjami wewnetrznymi: gazowa, wod.-kan.,

c.o., wentylacjg mechaniczng, klimatyzacja, elektryczna, instalacjami zewnetrznymi:
kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi oSwietlenia terenu przytagczem wod.-
kan. gaz, budowa komunikacji wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi, budowa i

przebudowa zjazdu z drogi gminnej, budowa placu zabaw” w zakresie wszystkich branz

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. W ramach aranzacji wykonawca okresli
materialy wykonczeniowe poszczegdlnych scian w pomieszczeniach z okresleniem ich
kolorystyki oraz sposobu szczegétowego wykonczenia. W dokumentacji aranzacyjnej (projekt
wnetrz) wykonawca przedstawi sposob wykonczenia podiug i sufitdw oraz materiaty uzyte do
tego. Wykonanie powyzszych czesci skladowych tworzgcych catos¢ nalezy wykonaé¢ w
zakresie wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych, przepiséw odrebnych oraz
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ewentualnymi ekspertyzami oraz odstepstwami. Nalezy
zaprojektowac i zamontowac obiekty matej architektury ktére powinny posiadac rozwigzania
projektowe dotyczgce lokalizacji i sposéb montazu opracowane w formie przekrojow i detali.
Projekt zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
w oparciu o mape do celéw projektowych oraz przedstawiong koncepcje. W ramach projektu

wykonawca wykona projekt kolorystyki oraz wykonczenia wnetrz. W ramach projektu

RM Projekt IM...

5 projekt



wykonawca okresli materiaty wykornczeniowe poszczegolnych scian w pomieszczeniach z
okresleniem ich kolorystyki oraz sposobu szczegdtowego wykonczenia oraz niezbednego
wyposazenia. W dokumentacji wykonawca przedstawi sposéb wykonczenia podtog i sufitow
oraz materiaty uzyte do tego. Wykonawca w ten sposdb opracuje wszystkie pomieszczenia
(wykonczenie nie dotyczy Sali wielofunkcyjnej oraz zaplecza- szczegdty w zestawieniu) z
uwzglednieniem korytarzy, tazienek, pomieszczen kuchni, jadalni itp. Projekt uwzgledniaé
bedzie wyposazenie state bez wyposazenia ruchomego (poza wskazanym pomieszczeniem
kuchni). Rzuty wszystkich kondygnacji uzytkowych wraz z elementami wyposazenia
technologicznego i umeblowania oraz opisem pomieszczen i podstawowymi wymiarami, w
zakresie umozliwiajgcym ocene przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, zgodnosé z zatozonym
programem uzytkowym oraz oczekiwaniami Zamawiajgcego. Inwestor okresli standard
wykonczenia oraz wyposazenia ktory go interesuje w odniesieniu do wszystkich w/w
pomieszczen. Przekroje przez budynek (charakterystyczne) wraz z elementami wyposazenia
technologicznego oraz podstawowymi wymiarami, w zakresie umozliwiajgcym ocene:
poprawnosci przyjetych rozwigzan technicznych, zgodnos¢ z zatozonym programem
uzytkowym oraz oczekiwaniami Inwestora. Elewacje wraz z opisem materiatéw i elementami
wykonczenia, jesli bedg zmienione oraz widoki w formie wizualizacji w ilosci min. 4 ujecia w
zakresie umozliwiajgcym ocene: jakosci przyjetych rozwigzan estetycznych, oraz
oczekiwaniem Zamawiajgcego. Wykonanie projektu budowlanego oraz projektow
technicznych oraz projektow wykonawczych dla wszystkich w/w branz. Zamawiajgcy
oczekuje uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych i postanowien
zezwalajgcych na realizacje inwestycji. W tym celu na podstawie projektu budowlanego
nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

b) koncepcja projektowa — przyjmuje sie koncepcije projektowag stanowigca zatgcznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako element zamowienia opracowany w
zakresie architektury obiektu wraz z projektem zagospodarowania terenu. W zakresie
koncepciji zostaty przygotowane nastepujgce opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu wykonany w oparciu o mape do celéw
projektowych umozliwiajgcy w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnosci przyjetych
rozwigzan projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu, zgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan;

Rzuty wszystkich kondygnacji opracowane w formie koncepcji zawierajgce
elementy wyposazenia technologicznego oraz opis pomieszczen z podstawowymi
wymiarami, w zakresie umozliwiajgcym ocene poprawnosci przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, zgodno$¢ z zatozonym programem uzytkowym, zgodnos$ci z przepisami
przyjetych rozwigzan.

Przekrdj przez budynek (charakterystyczny) wraz z elementami wyposazenia

technologicznego oraz podstawowymi wymiarami, w zakresie umozliwiajgcym ocene:
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poprawnosci przyjetych rozwigzan technicznych, zgodno$¢ z zatozonym programem
uzytkowym, zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan.

Elewacje opracowane wraz z opisem materiatow i elementami wykonczenia oraz
widoki w formie wizualizacji dla kazdej ze strony w zakresie umozliwiajgcym ocene: jakosSci
przyjetych rozwigzan estetycznych, wpisania w kontekst otoczenia, zgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanym przyjetych rozwigzan.

Projekt w fazie koncepcji zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzyskat postanowienie Wojewddzkiego
Komendatna Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie braku wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Projekt posiada réwniez pozytywng opinie rzeczoznawcy do spraw higieniczno
sanitarnych.

c) dokumentacja rozbiérki - opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
kompletnej dokumentacji rozbiorki w zakresie niezbednym sporzadzenia kosztoryséw
inwestorskich dla oszacowania wartosci robét oraz do uzyskania przez zamawiajgcego
pozwolenia na rozbiérke zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

d) wyburzenia i rozbiérki - tj. wykonanie na podstawie dokumentacji odtgczenie czynnych
mediéw od budynku, rozbidrki robét budowlanych majgcych na celu demontaz, rozbiorke,
wyburzenie budynkéw do tego przeznaczonych oraz utylizacje materiatéw pochodzacych z
rozbiérki i posprzatanie wraz z rekultywacjg terenu po budynkach,

e) budowa - tj. wykonanie, na postawie dokumentacji budowlanej (zatwierdzonej przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej), wykonawczej i projektowo-kosztorysowej
oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego, robot
budowlanych zwigzanych z ,Budowa gminnego centrum oS$wiatowo - Kkulturalnego
obejmujgcego budowe budynku zawierajgcego przedszkole 6 oddziatowe wraz z 2
oddziatami ztobka, biblioteke oraz sale widowiskowg” wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca (zewnetrzng i wewnetrzng), w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow oraz uzytkowanie tych
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

f) zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektéw poszczegoinych branz wchodzacych w sktad dokumentacii
projektowej) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegoélnosci poprzez: udziat projektantow
w naradach roboczych w trakcie realizacji robo6t budowlanych (na terenie budowy), wpisy do
dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z
faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantow — autorow projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nalezy wykona¢ w
szczegolnosci w branzach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzenh: cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych w tym VHAC (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia
terenu); instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzadzehn elektrycznych i
elektroenergetycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych, okablowania strukturalnego BMS,
SAP.

Zamawiajgcy oczekuje, ze dla potrzeb inwestycji pn.: ,Budowa gminnego centrum
o$wiatowo — kulturalnego obejmujgcego budowe budynku zawierajgcego przedszkole 6
oddziatowe wraz z 2 oddziatami Ztobka, biblioteke oraz sale widowiskowg”, wykonawca
opracuje w szczegolnosci:

a) Projekt zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania w formie projektu
budowlanego i wykonawczego) wykonany w oparciu o mape do celéw projektowych
umozliwiajgcy w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnosci przyjetych rozwigzan
projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu, zgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi przyjetych rozwigzan. Koncepcja projektowa ktérg posiada zamawiajgcy moze

by¢ elementem wyjsciowym do opracowania projektu docelowego.

b) Projekty budowlane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120,
poz. 1133) z pézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami
techniczno-budowlanymi opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

c) Projekty wykonawcze wszystkich branz oraz opracowan w tym projektu
zagospodarowania terenu i innych dla ktérych zostata wykonana dokumentacja projektowa.
Dokumentacja wykonawcza musi by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbéifowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), stanowigce podstawe
wykonania wszystkich rodzajow rob6t budowlanych z uwzglednieniem wyposazenia statego
oraz ruchomego oraz projektu wykonczenia wnetrz. Projekt wykonawczy nalezy opracowac
z bardzo duzym uszczegotowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem uzytych
materiatdbw, parametréw technicznych i standardéw wykonczenia. Projekt powinien
uwzglednia¢ oswietlenie zewnetrzne (iluminacje) wszystkich elewacji budynku oraz
oswietlenie catosci terenu w tym oswietlenie podstawowe oraz pomocnicze (o$wietlenie
akcentujgce elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgca lub projektowana zieleh.
Projekt matej architektury oraz urzgdzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej). Projekt
oswietlenia terenu. Projekt odwodnienia terenu inwestycji (tereny utwardzone i nie
utwardzone. Projekt przytaczy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami

technicznymi. Projekt instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej w zakresie niezbednym
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do przytgczenia do sieci gazowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Projekt
wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych na zewnatrz budynku zakresie niezbednym
do przylaczenia projektowanych obiektow do sieci przez Zakitad Energetyczny.
Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe oraz wszystkie zestawienia (np. stolarki i $lusarki okiennej, drzwiowej, stali,
drewna konstrukcyjnego), rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.
Wskazanie konkretnych materiatdw pozwalajgcych na jednoznaczne identyfikowanie uzytych
materiatdw i wyposazenia. Opisane materiaty powinny mie¢ swoje zamienniki. Wszelkie
nazwy wiasne, ktére mogty pojawi¢ sie w dokumentach Zamawiajgcego dotyczgcych
przedmiotowej inwestycji stanowig jedynie przyktady zastosowan materiatowych i nalezy
rozumiet je jak nazwy wtasne z dopiskiem — lub rownowazne o nie gorszych parametrach.
Podani producenci oraz nazwy wiasne produktéw mogg byC¢ jedynie przyktadowymi
stuzgcymi do okreslenia minimalnych standardéw jakosciowo-estetycznych i nie mogg
zmniejszaé konkurencyjnosci oraz zawezac grono oferentéw i wykonawcéw. Wykonawca
bedzie mégt zastosowacé zamienne (rownowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaciji
autora dokumentacji projektowej. Projekty wykonawcze powinny w sobie zawieraé
uszczegotowienie w formie detali architektonicznych. Wszelkie rozwigzania nie typowe
powinny by¢ opracowane jako detale architektoniczne w skali 1:5, 1:10, 1:20. Projekt w fazie
wykonawczej nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu do akceptacji przed przystgpienieniem do
robot. Nie dopuszcza sie rozpoczecia robot bez pozytywnej oceny dokumentacji
wykonawczej przez zamawiajgcego.

d) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wykonane metodg uproszczong
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
okreSlenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

e) Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

f) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. -
dokument zostanie sporzgdzony w ciggu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty
Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okreslaé¢ roboty w rozbiciu na
kolejne miesigce realizacji inwestycji, oraz ptatno$¢ za poszczegolne elementy inwestyciji
zgodnie z SWZ,
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g) Projekt zagospodarowania placu budowy zgodnie z: Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

h) Projekt organizacji rob6t wykonany zgodnie z Kodeksem Pracy, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

i) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot) — dokument
zostanie sporzadzony w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy o roboty budowlane.
Plan musi by¢ zgodny z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

j) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegolnych
etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu.

k) projektowang charakterystyke energetyczng oraz analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania; zgodnie z (Dz.U. 2014 poz. 1200) tj. Ustawa z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkoéw,

l) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynku aktualnie zajmowanego
przez biblioteke objetego opracowaniem rozbiérki z przeznaczeniem do wyburzenia.
Inwentaryzacja zieleni oraz terenu wraz z jego stalym wyposazeniem. Inwentaryzacja
budynku wykonana przez Wykonawce powinna uwzglednia¢ wszystkie niezbedne
urzadzenia oraz elementy budynku (przewody kominowe i wentylacyjne i instalacyjne).
Inwentaryzacja budynkéw powinna by¢ wykonana z nalezytg szczegétowoscig. Budynek dla
ktérego wykonywana jest dokumentacja inwentaryzacyjna powinien by¢é dostosowana do
potrzeb opracowania na jej podstawie dokumentacji (dokumentacji rozbiorki, przebudowy,
remontu, itp.).

1) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym
obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drog ewakuacji, wyposazeniem w sprzet
i urzgdzenia ppoz., z uwzglednieniem istniejgcego obiektu.

m) projekt wnetrz (materialy wykonczeniowe wnetrz). Dokumentacja dotyczgca

wykonczenia wnetrz zostanie wykonana na podstawie wytycznych projektowych wydanych
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przez zamawiajgcego W koncepcji projektowej oraz tych zawartych w programie F-U.
Zamawiajgcy moze wnosi¢ o zmiane koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy
materiatu odpowiadajgcego oczekiwaniom. Projekt wykonawczy wnetrz powinien okreslaé¢
dobor oswietlenia, elementdéw dekoracyjnych; rzuty, ktady $cian, podfogi, prébki materiatowe,
wizualizacje. Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz musi zawieraC w sobie zestawienie i
projekty wykonawcze mebli kuchennych z petng specyfikacjg materiatowo — kolorystyczng
oraz rysunkami wykonawczymi oraz projektem technologii kuchni. Istotne informacje
dotyczgce pomieszczen powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
w tym zgodnie z wymogami SANEPID-u, warunkami BHP w pomieszczeniach. Projekt musi
by¢ opracowany w skali odpowiedniej do szczegdtowosci przedstawienia i precyzyjnie
okresla¢c w formie pisemnej i rysunkowej doboru materiatdw, kolorystyki, sposobu
wykonczenia) wszystkich pomieszczen w wykazie, w szczegolnosci technologii
przygotowania positkbw wraz z wyposazeniem i technologig kuchni. Projekt wnetrz nie
obejmuje wyposazenia pomieszczen a jedynie wskazuje sie te konieczne z uwagi na ich
przeznaczenie np. w toaletach dobdr przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej i innego
wyposazenia pozwalajgcego na sprawne funkcjonowanie danych pomieszczenh. Projekt
powinien zawieraC detale rozwigzan w skali 1:5, 1:10, 1:20.

n) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
wszystkich robot i branz objetych dokumentacja projektowg, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021r w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, i ze zostala wykonana z nalezytg starannoscig. Opracowana
dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) powinna by¢ spodjna i
skoordynowana we wszystkich branzach i stanowi¢ catosé¢ funkcjonalng. W zakresie
dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa oraz
obliczenia, zestawienia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania.

Opracowana koncepcja ktorg udostepnit zamawiajgcy posiada pozytywne
postanowienie komendanta PSP w Krakowie dotyczace braku wody stuzacej do gaszenia
pozaru ktére zostato zatgczone jako zatgcznik opracowany przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Projekt koncepcyjny przeszedt rowniez weryfikacje pod
kontem ochrony przeciwpozarowej budynku i posiada stosowne uzgodnienie. Sporzadzona
ekspertyza techniczna zostata uzgodniona w zakresie projektu architektonicznego oraz
projektu zagospodarowania terenu.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji ostateczng

koncepcje architektoniczno-budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu. Zamawiajgcy
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zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé
kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z
punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona w PFU dokumentacja
— tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego. Zwigzane z koncepcjg
uzgodnienia oraz opinie zostang przekazane wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajgcy wyraza zgode, na
wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego,
pod katem przyjetych rozwigzanh technicznych i optymalizacji kosztéw podczas sporzadzania
oferty. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie witasnych obliczen technologicznych (w tym dobér srednic i spadkow
kanatow, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic,
spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest materiatem poglgdowym
ktéry umozliwi Wykonawcy wykonanie wtasnej inwentaryzacji budynku oraz terenu ktéry

pozostawia sie jako dostepny dla przeprowadzenia wizji w terenie.

TEREN INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest teren dziatek wchodzgcych w skiad terenu inwestycji tj.
dziatek ewidencyjnych nr. 241/1, 241/2, 242/1 (obreb ew. Niegardéw Kolonia [0016],
jednostka ew. Koniusza [121401 2]).

RM Projekt IM...

12 projekt



Stan istniejacy:

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

1. Widok od strony pdétnocnej w kierunku potudniowym

2 Widok w czesci centralnej w kierunku potudniowym
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3. Widok w kierunku péfnocnym

4. Widok stacji Trafo oraz zabudowar sgsiednich na dziatce 244

R - |
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5. Widok zjazdu z drogi gminnej
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Podstawowe zatozenia inwestycyjne
1. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Teren sktadajgcy sie z wyzej wymienionych dziatek planuje sie podda¢ kompleksowe;j
inwestycji z przeznaczeniem jako teren ustug publicznych skupiajgcych w sobie funkcje
opiekunczo wychowawcze. Jako gtowny tytut inwestycji przyjeto nazwe ,BUDOWA
PRZEDSZKOLA ZE ZLOBKIEM” wraz z instalacjami wewnetrznymi: gazowa, wod.-kan.,
c.0., wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg, elektryczng, instalacjami zewnetrznymi:
kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznymi oswietlenia terenu przytgczem
wod.-kan. gaz, budowg komunikacji wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi, budowsq i
przebudowg zjazdu z drogi gminnej, budowg placu zabaw w m. Niegardow na dziatkach
2411, 241/2, 242/1 nalezacych do gminy Koniusza. Budynek projektowany zawiera
pomieszczenia przeznaczone na przedszkole wraz ze ztobkiem. Forma w rzucie budynku to
prostopadtoscian o wymiarach 47x14,5m.

Budynek w zagospodarowaniu terenu zlokalizowany w odlegtosci ok 47m od drogi
gminnej. Jego powierzchnia zabudowy to 647,90m? co stanowi ok.18,5% terenu inwestyciji.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie nastepujgcych przytgczy do projektowanego
budynku przytgcz wodociggowy z istniejgcej sieci wodociggowej 110 znajdujacej sie w pasie
drogi gminnej na dziatce 397/1, kanalizacje opadowg zakonczong wylotem do rowu
przydroznego, zbiorniki na nieczystosci ciekle wraz z przylgczem kanalizacji sanitarnej,
przytacz energetyczny z trasg prawdopodobng (brak warunkéw przytgczenia), przytacz
gazowy. Wszystkie sieci w/w znajdujg sie w pasie drogi gminnej ktérej wiascicielem jest
inwestor. Inwestycja obejmuje roéwniez budowe oswietlenia zewnetrznego. W ramach
elementéw zwigzanych z komunikacjg planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu dla
samochodoéw osobowych wraz z utwardzong komunikacja wewnetrzng w formie dojs¢ i
dojazdow obstugujgcych inwestycje zapewniajgce niezbedng ochrone ppoz. projektowanego
budynku. Zgodnie z parametrami budynku oraz wskazaniami miejscowego planu dla budynku
zaprojektowano 14miejsc postojowych co stanowi spetnienie wymagan w zakresie miejsc
postojowych.

Zaprojektowano komunikacje kotowg oraz pieszg, jako obejscie wokdt budynku w
formie utwardzonych doj$¢ tgczacych wyjscia ewakuacyjne z budynku z zewnetrznymi
drogami ewakuacji oraz drogami pozarowymi. W ramach zagospodarowania przedmiotowej
dziatki zaprojektowano schody zewnetrzne przed wejsciami do budynku oraz pochylnie dla
0s6b niepetnosprawnych. W zwigzku z niwelacjg terenu oraz jednym poziomem posadzki w
catym budynku od strony potudniowej zaprojektowano mur oporowy o wysokosci ok.80 cm
od poziomu terenu. Mur o niejednorodnym wyniesieniu ktory przebiega wzdtuz drogi
dojazdowej od strony zachodniej planuje sie wykona¢ od poziomu 80cm do poziomu terenu

ktory znajduje sie ok V2 dtugos$ci budynku.

RM Projekt IM...

16 projekt



Projektowane ogrodzenie planuje sie wykonaé jako monolityczne z betonu zbrojonego
ktorego zagtebienie bedzie nie mniejsze od. 1,0m ponizej terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej
ktora zostata wskazana na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzanie
stanowi uktad potgczonych studni rewizyjnych wraz z wpustami kanalizacji deszczowej ktére
prowadzone sg w kierunku rowu otwartego znajdujgcego sie w pasie drogi gminnej. Z uwagi
na kierunek spadku terenu ktéry od miejsca wigczenia do rowu posiada przyrost wysokosci
wyksztatcenie spadkéw jest w petini mozliwe w sposdb przedstawiony na zatgczniku
graficznym. Dla poszczedlnych studni znajdujgcych sie w obszarze ruchu kotowego przyjeto
rozwigzanie oparte o kregi betonowe dn1000 na ktérych osadzone wtazy Zeliwne o klasie
min. D400 potgczone rurami prostymi o $rednicy fi 200/315 o klasie min SN12 rury lite,
dopuszcza sie zastosowanie rur ze spienionego PCV z zachowaniem min. klasy
wytrzymatosci. Wpusty uliczne oraz studnie znajdujgce sie w terenie przeznaczonym dla
ruchu pieszego zaktada sie wykonac jako oparte na studniach PCV lub betonowych o
srednicy dn600 ktére znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie studni rewizyjnych
potaczonych ze sobg kanatami o srednicy dn200. Dla przedstawionych rozwigzan przyjeto
materiaty oraz rozwigzania typowe. Cato$¢ robét miesci sie na dziatce inwestora.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przylgczenia do sieci energetycznej oraz
gazowej natomiast posiada dostep do czynnej sieci podziemnej gazowej z ktérej planuje sie
wykonanie przytgczenia oraz do napowietrznej sieci elektroenergetycznej z ktérej réwniez
planuje sie wykonanie przytgczenia budynku.

Istniejgca stacja trafo na terenie inwestycji w odlegtosci 35,5m zostanie obudowana
szczelnym ogrodzeniem z furtkg wejsciowa. Lokalizacja stacji trafo nie stanowi kolizji dla
planowanej inwestycji a jej odlegtos¢ zachowuje wszelkie warunki bezpieczenstwa.

W ramach przytgczenia budynku do sieci nalezy uzyska¢ warunki oraz doprowadzi¢
do kompletnej obstugi w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na
sgsiedztwo linii napowietrznej niskiego napiecia oraz sieci podziemnej zlokalizowanej w
terenie inwestycji przytgczenie do sieci nie wymaga uzyskania zgdéd od oséb trzecich.
Wszelkie przejscia przez grunty nie wymagajg szczegolnych uzgodnien gdyz stanowig
wtasnos¢ inwestora ktéry wyznaczy w trakcie realizacji osobe odpowiedzialng za koordynacje
prac z ramienia zamawiajgcego (inspektor nadzoru). .

W zatozeniu projektu wskazuje sie koniecznos¢ uwzglednienia istniejgcej sieci
wodociggowej ktéra wskazana zostata na podstawie mapy do celow projektowych. Jej
rzeczywisty przebieg moze réwni¢ sie od wskazanego na mapie co nalezy potwierdzi¢c w
trakcie prowadzenia robot. Elementem istotnym dla wykonania inwestycji jest wskazny
sposob zaopatrzenia nowego budynku w wode. Nalezy przyjgé do wykonania przytgczenia
dla budynku oraz wykonac instalacje hydrantowg wraz z hydrantem nadziemnym DN8O.

Przytacz bedzie zakresem wykonawcy.
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W zagospodarowaniu terenu przedstawiony zakres obejmuje uzbrojeniem terenu oraz
wykonanie utwardzen w formie wskazanej drogi ujetej jako droga przeciwpozarowa. Nalezy
Scisle przestrzega¢ warunkéw jaki musi spetniaé wzgledem nosnosci oraz parametréw
geometrii tak aby zapewniata dojazd zgodny z warunkami ochrony przeciwpozarowej. Terenu
utwardzony projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm lub zamiennie dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni asfaltowej. Warunkiem podstawowym jest spetnienie wymagan
dla kategorii ruchu min. KR1 z zachowaniem parametru drogi pozarowej. Pozostate
utwardzenia zostaty podzielone jako terenu parkingéw przy drodze pozarowej oraz miejsca
utwardzone z przeznaczeniem na ruch pieszy. Parking nalezy wykonac¢ z zachowaniem
parametrow wskazanych dla drogi [jak KR1] natomiast dojScia nalezy wykona¢ z
zastosowaniem wytgcznie kostki brukowej bez fazowej o gr. min 6cm. Wyklucza sie
wykonanie kostki dla ciggéw pieszych [6cm] o wzorze kosci np.: Behaton lub prostokat typ:
Holland. Zaktada sie wykorzystanie kostki ozdobnej o nieregularnym ksztatcie oraz o
wymiarach. Podbudowe kostki stanowita bedzie warstwa kruszywa o gr. min 20cm
zageszczonego na ktérym nalezy wykonac warstwe wyrownawczg oraz warstwe uzytkowg z
kostki brukowej. Miejsca, gdzie planuje sie wskazane rozwigzanie zaznaczono kolorem
niebieskim.

W terenie utwardzonym planuje sie dostawe donic wraz z drzewami w formie
szczepionej. Donice betonowe przystosowane do sadzenia krzewéw oraz drzew o szerokos$ci
min.80x80cm zostang utozone wzdtuz elewacji pétnocnej w ilosci 3szt pomiedzy pochynig
przy wejsciu gldbwnym a sciang budynku w miejscu gdzie znajduje sie szatnia.

Planuje sie aby obiekt od strony wschodniej gdzie wskazano SOP - $Sciane
oddzielania pozarowego obudowac¢ elementami niepalnymi od strony niezabudowanej dziafki
o nr.243 . Wskazany fragment zgodnie z czescig rysunkows.

Teren dziatki w calym obszarze posiada $redni spadek ok. 3% co ze wzgledu na
gabaryt obiektu wymaga znaczacych prac ziemnych ktére zniwelujg réznice pomiedzy
projektowanym oraz istniejgcym poziomem posadowienia. Wskazane poziomy na
przekrojach w czesci architektonicznej to maksymalnie ok 80cm pomiedzy istniejgcym
terenem a projektowanym poziomem utwardzenia. Braki w miejscach gdzie planuje sie
budowe strefy wejsciowej — elewacja poéinocna nalezy uzupetnia¢é materiatem nosnym
umozliwiajgcym jego zageszczenie. Preferuje sie uzycie wzmocnienia w formie geowtékniny
uktadanej pomiedzy poszczegolnymi warstwami. W pozostatych miejscach nie
przeznaczonych na ruch kotowy dopuszcza sie wypetnienie terenu ziemig z wykopu

odpowiednio jg zageszczajgc jej strukture do poziomu min is-97.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK UJETYCH W OPRACOWANIU

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, dz nr. ewid. 241/1, 241/2, 242/1...........cccenn..... -2 816,0m2
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKINR EWID. 241/1 <. e et e e - 860m2
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKINR EWID. 241/2 . ..o e e e e ee e e -3830m2
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKINR EWID. 242/1 .. ..o et e e e e s -2140m2
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2. W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY BUDYNKU

Budynek w formie posiada ukfad 3 bryt potgczonych ze sobg zawezonymi
fragmentami ktére nie majg bezposrednio odniesienia do funkcji i stanowig forme catosci.
Cato$¢ jest zwarta i posiada czytelny ukfad formy oraz funkcji budynku. Projektowany poziom
posadowienia budynku to 232.30 m. n.p.m. Teren w miejscu planowanej inwestycji jest
pochylony z kierunku potnoc - potudnie ze zmienng wartoscig ok. 3%. W poétnocnej czesci
zakfadany poziom posadowienia parteru budynku zostat wyniesiony o ok. 60cm. Budynek
projektuje sie jako budynek niski, dwukondygnacyjny (parter + pietro) ktérego wymiary
zewnetrzne wynoszg szer. elewacji frontowej 14,50m x szer. 47m oraz wysoko$¢ do kalenicy
7,42m. Parter budynku posadowiony jest na poziomie 232.3m n.p.m i zapewnia dostep
poprzez schody zewnetrzne do budynku z terenu utwardzonego projektowanego przed
budynkiem. Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez projektowang
pochylnie od strony zachodniej. Dodatkowo wejscia do poziomu parteru nie stanowigce
wejscia gtdwnego umozliwiajg dostep dla osob niepetnosprawnych z kilku miejsc ktore
znajdujg sie na poziomie parteru. Wydzielone miejsca utwardzone zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu posiadajg gtéwne przeznaczenie jako dojscia. Projektuje sie
réwniez elementy uzupetniajgce zagospodarowanie terenu jak wydzielone miejsce dla placu

zabaw oraz taras rekreacyjny przy ztobkach.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1 Stan projektowany

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JEDNOSTCE MU
(pow. terenu objetego wnioskiem 1 797,0m?)

POWIERZCHNIA TERENU ......coiiimiiiiiiiiie e, 1797,0m2
PROJ. TERENY UTWARDZONE ........cciiiiiiiieiiieeee e e 694m2
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE .....ooiiiiiiiiieeee e 455m?2
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY .......ovviiiiiiiiieeee e 647,9m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU........ovvveieeieiiieeeee e 1 295,8m2
INTENSYWNOSC ZABUDOWY ..., 0,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JEDNOSTCE MN1
(pow. terenu objetego wnioskiem 637,0m?)

POWIERZCHNIA TERENU ...ttt e eees 637m?
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PROJ. TERENY UTWARDZONE..... ..t 462,6m?
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE ... 174,4m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W JEDNOSTCE KDL
(pow. terenu objetego wnioskiem 119,6m?)

POWIERZCHNIA TERENU ... 119,6m?
PROJ. TERENY UTWARDZONE..... .t 65m?
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE ... 54,6m?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
(wg. PN-1ISO9836:2015-12 i Rozp. MTBIGM z 25 kwietnia 2012r)

Powierzchnia zabUdOWY: ... e eaas 647,90m?

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:

= ) I 0= L (= 535,10 m?

D) PIEtrO. . 542,48 m?

suma powierzchni uzytkowej:...........cc.eueee 1077,58m?

Kubatura BUAYNKU. ........oueie e 4 943,48m°

Projektowana wysokos$¢é budynku

Wysokos¢ budynku liczona od najnizej potozonego wejscia.........c.ooveeeviieiiiinan.... 7,42m
llos¢ kondygnacii ..........ccoviiiiiiiiiinl. 2 kondygnacje (Parter + Pietro)
Wysoko$¢ kondygnacji w swietle:

b) parter.............. 3,24 m

c) pietro.............. 3,24 m

1.1.3. Wyposazenie w media, instalacje i urzadzenia

W projektowanym obiekcie zaktada sie wykonanie instalacji wraz z przytgczem do sieci

wymienionych ponizej instalaciji:

a) instalacje i urzadzenia wodociggowe

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej wody przytgczong do budynku z
z istniejgcego przytgcza wodociggowego PE fi 110.

Ciepta wode uzytkowg zaprojektowano, jako instalacje z cyrkulacjg. Zasilanie cieptej wody
uzytkowej bedzie realizowane z zaprojektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 500 litrbw umieszczonego w pomieszczeniu kottowni na poziomie pietra.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewow oraz komor gospodarczych.
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Ciepfa woda rozprowadzona zostanie do pomieszczen i lokali podtynkowo rurami typu PEX.
Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi.

Z uwagi na bezpieczenstwo PPOZ budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowg.
Instalacja wykonana bedzie, jako odrebna niepotgczona z instalacja uzytkowa. Instalacje
nalezy wykonac¢ z rur stalowych doprowadzajgcych wode do hydrantéw wskazanych na
rysunkach.

b) instalacje i urzadzenia kanalizacyjne

Instalacje zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng z wtgczeniem do projektowanych
zbiornikdw na nieczystosci ciekle o tgcznej pojemnosci 20m3. Podej$cia pod przybory
sanitarne wykona¢ wg projektu branzowego.

c) instalacje i urzadzenia ogrzewcze,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez kociot kondensacyjny (alternatywnie 2 kotty
potgczone w kaskadzie) z zamknieta komora spalania na paliwo gazowe. Ogrzewanie
pomieszczen za pomocg ogrzewania podiogowego. Kotty pracujgce w kaskadzie
umieszczone bedg w projektowanej kottowni, ktérg nalezy wyposazyé w sygnalizator
akustyczny zgodny z PN-B-02431, potgczony z uktadem automatycznego odciecia doptywu
gazu do budynku.

Ogrzewanie wskazane jako podtogowe zostanie wykonana we wszystkich pomieszczeniach.
Wejscie gtdbwne zapewnia odpowiedni komfort klimatu wewnetrznego z uwagi na
zaprojektowany przedsionek w strefie wejscia. Zatozone parametry z powotaniem przepiséw
techniczno — budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie, dobér i zwymiarowanie
parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzgdzeniami, dane zostaty okreslone w opracowaniu
branzowym.

d) instalacje i urzadzenia wentylacji,

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wraz z klimatyzacjg. Projektuje sie
umieszczenie centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na zewnatrz w czesci stropodachu jako
jednostka zewnetrzna. Dodatkowo nalezy pamieta¢ aby przewody wentylacji wyciggowej z
pomieszczen kuchennych wyposazy¢ w odpowiednie filtry przeciw tluszczowe. Kottownie
zaktada sie wentylowac¢ rowniez mechanicznie jako zrébwnowazong wentylacje nawiewno
wywiewng.

Projektowana wentylacja nawiewno - wywiewna zréwnowazona powinna obejmowaé
wszystkie pomieszczenia. W budynku planuje sie wykonac sufity podwieszane od poziomu 0
do +300cm oraz w komunikacji od 0 do 220cm . Przestrzeh pozostawiona to ok 25cm (sale
dydaktyczne) oraz 1,0m (cze$¢ komunikacji ogdlnej) nalezy wykorzysta¢ dla
przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. W przestrzeni korytarza dopuszcza sie obnizenie
sufitu do poziomu 220cm.

e) instalacje i urzadzenia chtodnicze, klimatyzacja,
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Caly budynek bedzie zaprojektowany jako wyposazony w klimatyzacje oraz wentylacje
nawiewno-wywiewng. Nie projektuje sie wentylacji grawitacyjne;.

f) instalacje i urzadzenia gazowe,

Na dziafce inwestora znajduje sie siec gazowa z ktdrej zostanie wykonany przytgcz gazowy
(dokumentacja projektowa przytgcza zostanie opracowana przez administratora sieci) do
projektowanego budynku. W pomieszczeniu kottowni zainstalowane bedzie urzgadzenie
akustyczne sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Zawoér odcinajgcy doptyw gazu do
budynku, bedacy elementem skiadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego,
zainstalowany bedzie poza budynkiem, miedzy kurkiem gtbwnym a wprowadzeniem
przewodu do budynku. Gtéwny zawor gazu umieszczony bedzie na zewnatrz budynku w
wentylowanej szafce. Projektuje sie instalacje gazowg =zasilajgcg kociot gazowy o
odpowiednio dobranej mocy lub dwa kotty gazowe pracujgce w kaskadzie. Z uwagi na fakt,
ze kottownia bedzie wyposazona w kotty gazowe o znacznej mocy projektuje sie drzwi o
odpornoséci ogniowej EI60 wyposazone w pochwyt oraz zamek barytkowy ustepujgcy pod
naciskiem na drzwi. Zabrania sie¢ stosowania zwyktego zamku drzwiowego z klamkg. W
kottowni nalezy przewidzie¢ wpust $ciekowy kanalizacyjny oraz umywalke lub komore
gospodarczg.

h) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Wewnetrzna instalacja elektryczna podtynkowa zasilana z przytgcza n-n (wykonanego w
ramach odrebnego opracowania). W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje gniazd
wtykowych oraz opraw os$wietleniowych. Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng linie
zasilajgca, instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia. Zaprojektowano instalacje os$wietlenia zewnetrznego zaréwno
parkingu jak i otoczenia budynku. Budynek zostanie wyposazone w monitoring wewnetrzny i
zewnetrzny. Instalacja elektryczna wyposazona w system przeciwporazeniowy oraz
przepieciowa. Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
wykonana zostanie przy pomocy przewodow: uktadanych pod tynkiem, lub w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym w korytach kablowych, w zaleznosci od konstrukcji pomieszczenia.
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalaciji
zgodnie z PN-76/E-05125. Osprzet stosowa¢ z biatej melaminy. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny (IP54) 16A, 250V. Sterowanie oprawami
odbywaé sie bedzie przy pomocy 1tgcznikébw zainstalowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Instalacje prowadzong natynkowo nalezy wykona¢ z przewodow
bezhalogenowych oznaczonych jako N2X.

i) instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne,

Dla potrzeb wykonania instalacji niskopragdowej projektuje sie wykonanie okablowania
strukturalnego. Instalacja telekomunikacyjna bedzie wykonana w catym obiekcie w zakresie
potgczenia wewnetrznego budynku poprzez zastosowanie interkomu.

j) instalacje i urzadzenia piorunochronne,
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W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg. Na catej powierzchni stropodachu zastosowac
instalacje wykonang ze zwoddw niskich mocowanych systemowymi uchwytami do attyki
pokrytej blachg oraz do membrany w celu ochrony urzgdzen zamontowanych na dachu.
Zwody odprowadzajgce zostang podifgczone przez ztgcze kontrolne do uziomu. Ochrone
odgromowg wyrzutni i kominéw realizowaé poprzez zastosowanie iglic. Uziom otokowy w

wykopie fundamentowym.

1.1.4. Zakres robét budowlanych
a) Przygotowanie terenu inwestycji

W zakresie zagospodarowania terenu zaktada sie prace przygotowawcze majgce na celu
likwidacje kolizji lub doprowadzenie odpowiedniej infrastruktury dla obstugi terenu ciezkim
sprzetem. Teren jest wolny od kolizji gtdbwne prace zwigzane z przygotowaniem dotyczg prac
ziemnych do ktérych nalezg usuniecie drzewa, oraz korytowanie. W terenie mogg
wystepowac zalegajgce struktury betonowe po bytym budynku ktérego fragmenty nie zostaty
usuniete. Oferent podczas sporzgdzania oferty zapozna sie w terenem ktéry jest w petni
dostepny.

b) Wykonanie przylagczy do budynku: wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowej
PE 110 (w tym dla instalacji hydrantowej wewnetrznej oraz zewnetrznej), kanalizaciji
sanitarnej jako wewnetrzna sie¢ od budynku do projektowanych zbiornikdw na nieczystosci

ciekte, kanalizacji deszczowej, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

c) Budowa budynku opisanego pn.: ,,BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM”
wraz z instalacjami wewnetrznymi: gazowg, wod.-kan., c.o., wentylacjg mechaniczna,
klimatyzacjg, elektryczng, instalacjami zewnetrznymi: kanalizacji opadowej, kanalizacji
sanitarnej, elektrycznymi oswietlenia terenu przytgczem wod.-kan. gaz, budowg komunikacji
wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi, budowg i przebudowq zjazdu z drogi gminnej,
budowa placu zabaw.” Budynek w rzucie stanowi jednorodny uktad na bazie prostokata
ktérego wydzielone pomieszczenia skupione sg wokoét funkcii ztobka oraz przedszkola. Kazdy
oddziat zaprojektowany jako pomieszczenie z bezposrednim dostepem do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Cato$¢ posiada odpowiednio zaprojektowang komunikacje oraz

ewakuacje. Forma w rzucie budynku to prostokat o wymiarach 47x14,5m.

e) Zagospodarowania terenu, w ktérego sktad wchodzg dojscia, dojazdy, miejsca
postojowe, plac zabaw, tereny zielone: w tym trawnikdw, montazu obiektéw matej architektury
w formie donic zewnetrznych z nasadzeniami i oSwietlenia zewnetrznego, montaz urzgdzen
i wyposazenia podstawowego wewnetrznego. Budowa drogi pozarowej wraz z miejscami

postojowymi, budowa schodow terenowych, budowa instalacji odwodnienia terenu,
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niwelacja, rekultywacja oraz wysiew trawg i zatozenie trawnikéw pielegnowanych. Wykonanie

lokalnych utwardzen terenu, wykonanie nasadzen drzew i krzewow.
1.1.3. Zakres robét projektowych (czesciowo opisane w pkt. 1.1)

a) Opracowanie dokumentacji — projektu technicznego - wykonawczego
b) wystgpienie o warunki na zjazd (budowa, przebudowa)
c) wystgpienie o warunki na przytgczenie budynku do sieci energetycznej, gazowej oraz
teletechnicznej
d) Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej i w razie potrzeby uzyskanie odpowiednich
dokumentéw zezwalajgcych na wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja,
e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ktorej sktad wchodzg: koncepcja oraz projekty
budowlane i wykonawcze budowy, wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami
wynikajgcymi z przepiséw odrebny. W ramach tego nalezy wykona¢ projekt budowlany
wielobranzowy (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i
staboprgdowe, instalacje teletechniczne, instalacje odgromowe, projekt drogowy, projekt
automatyki budynku), projekt wykonawczy wszystkich branz 1igcznie z projektem
zagospodarowania terenu z zestawieniami, szczegétami, detalami, rozwinieciami,
wykonawczy projekt wykonczenia wnetrz, projekt zagospodarowania terenu wraz z
zewnetrznym ukfadem komunikacyjnym oraz infrastrukturg techniczng, matg architekturg
oraz zwigzanym z nig placem zabaw na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz innymi
elementami infrastruktury zewnetrznej w zakresie okreslonym w projekcie zagospodarowania
terenu oraz w projekcie architektoniczno-budowlanym stanowigcymi zatgczniki do
zamowienia. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z umowg i sktadac sie
m.in. z nastepujgcych elementéw: cze$¢ opisowa, czesc¢ rysunkowa, wszelkie niezbedne
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa. Dokumentacja powinna
zostac¢ opracowania w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Zgodnie z warunkami Umowy.
Projekty budowlane powinny by¢é opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami f{j.
Rozporzadzeniem Ministrow w zakresie szczegotowego zakresu i formy budowlanego
aktualnego na dzien ogtoszenia zamdéwienia. Rozwigzania materiatowe powinny spetniaé
wszystkie wymagania wynikajgce z przepisow. Projekty budowlane i wykonawcze zostang
poddane kontroli Zamawiajgcego w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z zapewnienia takiego sprawdzenia i
odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z PFU, SWZ oraz Umowa.
Opracowanie projektéw branzowych jako projektéw budowlanych i wykonawczych:
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytgczami, projekt wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami na nieczystosci ciekte, projekt
wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i na zewnagtrz budynku, projekty wezta
cieptowniczego (kottownia gazowa), projekty instalacji centralnego ogrzewania z witasng
kottownig bezobstugowg zasilang gazem ziemnym (projekt kotlowni gazowej), projekt

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz klimatyzacjg dla wszystkich pomieszczen,
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projekty instalacji cieptej wody uzytkowej CWU zasilanej z centralnego zasobnika
umieszczonego w kottowni w budynku, projekty cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, projekty
wewnetrznej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku i na zewnatrz budynku, projekty
systeméw sterowania i fgcznosci — sie¢ LAN i tgcznos¢ telefoniczna przewodowa
(okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposazeniem serwerowni), projekty
instalacji i urzagdzen elektro-energetycznych, system zabezpieczenia obiektow - sygnalizacji
wlamania i napadu, projekt instalacji bezpieczenstwa pozarowego (oddymianie,
napowietrzanie), projekty instalacji hydrantowej wewnatrz budynku, projekt instalacji audio-
wideo, projekt instalacji alarmowa oraz CCTV, projekt instalacji okablowania strukturalnego,
projekt technologiczny kuchni.

Projekty wykonawcze powinny szczegdtowo okresla¢ uzyte materialty oraz wyposazenie z
podaniem parametréw charakterystycznych okreslajgcych walory techniczno-estetyczne.
Precyzyjne wskazanie materiatéw, produktéw, urzgdzen ma na celu zapewnienie inwestorowi
otrzymanie odpowiedniej jakosci produktu kohcowego oraz uniemozliwi¢ wykonawcy
stosowania materiatdw gorszej jakosci nie odpowiednich do oczekiwan zamawiajgcego.
Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie projektu budowlanego dla
potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdej branzy (instalacji)
wystepujgcej w budynku.

- Harmonogram realizacji inwestycji (roboty budowlane) i prac projektowych. - dokument
zostanie sporzgdzony w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty
Wykonawcy — Harmonogram winien okreslaé kolejno$¢ wykonywania robot w rozbiciu na
miesigce, natomiast harmonogram finansowy zostanie sporzgdzony zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z programu Polski tad oprécz dokumentaciji nalezy sporzadzic:

- Projekt zagospodarowania placu budowy zgodnie z: Zgodnie z Dz. U. z 2020 r. poz. 1333—
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Projekt organizacji robot

- Plan BIOZ

- dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej,

- projektowang charakterystyke energetyczng oraz analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii.

- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,

schematami ewakuacyjnymi.
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich robot i
branz objetych dokumentacja projektowa, zgodnie z wymogami (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.).

- opracowanie operatu wodno-prawnego bedgcego podstawg wydania decyzji wodno-
prawnej i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (w razie wystgpienia takiej potrzeby),

- projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnienia u zarzadcy drogi (w razie
wystgpienia takiej potrzeby)

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe,

- instrukcje eksploataciji, obstugi budynku,

- wytgczenie z produkgcji rolniczej

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (zakonczenie budowy)

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 Inwestor jako zatagcznik do przygotowania oferty zatgczyt projekt zagospodarowania
terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym z wykazem ukfadu funkcjonalno-
uzytkowego dla projektowanego budynku. Dane zawarte w dokumentacji oraz dokumentacja
stanowi zakres minimalny ktéry zostat skonsultowany z zamawiajgcym. Projekt zostat
opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych i zawiera cze$¢ opisowa oraz czes¢
rysunkowg. Dodatkowo projekt posiada pozytywne uzgodnienie dokumentacji z

rzeczoznawcg do spraw higieniczno-sanitarnych oraz do spraw przeciwpozarowych .
1.2.2 Teren dziatek objetych inwestycjg stanowi w catosci wikasnos¢ inwestora.

1.2.3 Na podstawie informacji o aktualnym stanie terenu, wynikajg nastepujgce

uwarunkowania:

— program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego musi zmiesci¢ sie na bedgcej do

dyspozycji powierzchni podane w punkcie 1;

— zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowaé okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego w wysokim standardzie wykonania, wykonczenia i uzbrojenia

instalacyjnego;

- transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg pogorszy¢ stanu

sgsiednich budynkow objetych inwestycja;

- teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych;
spos6éb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego i
powinien by¢ zgodny z planem BIOZ opracowanym na podstawie informacji BIOZ oraz

przepiséw odrebnych w tym BHP;

- materiaty z robot rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.

nalezy utylizowaé poza terenem inwestycji;
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- wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w iloSci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

- nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu
prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego;

- teren posiada dostep do drog publicznych istniejgcym zjazdem. Nalezy opracowaé oraz
uzgodni¢ projekt komunikacji wewnetrznej w tym zjazdéw z drogi gminnej, opracowanie
projektu zjazdu oraz uzyskanie niezbednych zgdd, opinii, pozwolen, uzgodnieh
przeprowadzi¢ z zarzgdcg drogi (wtasciciel UG Koniusza);

- na terenie znajduje sie czynna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna

-lokalizacje obiektow budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie Dz.U.2016.0.1440 t.j. - Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (w razie potrzeby uzyska¢ zgode na
lokalizacje obiektéw budowlanych przy drogach zgodnie z Art. 43.)

- brak mozliwo$ci sktadowania wigkszych ilosci materiatow budowlanych na stropach miedzy
kondygnacyjnych z uwagi na ich ograniczong nosnos¢;

- wokot budynkéw na terenie inwestycji znajdujg sie ciggi komunikacyjne czesciowo
utwardzone (nawierzchnia tluczniowa) co umozliwia dojazd maszyn budowlanych do
budynkéw objetych rozbiorkg oraz terenu inwestycji,

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) — nie miesci sie w wykazie przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac na
srodowisko. Dlatego nie wymaga sie aby wystgpi¢ oraz uzyskac decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w skrécie decyzja srodowiskowa,
DSU).

- obszar objety inwestycjag nie znajduje sie w obszarze oddziatywania innego

zagospodarowania jak cmentarze ujecia wody oczyszczalnie itp.
- teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej,

- nalezy wykonac nowe zagospodarowanie terenu wraz z ze zjazdem publicznym, dopuszcza
sie wykorzystanie istniejgcego zjazdu publicznego, jesli bedzie to wynikato z ogdinej

koncepcji zagospodarowania terenu oraz zgody inwestora na takie rozwigzanie,

- projektowany cigg pieszo-jezdny powinien by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwic¢

wykorzystanie go do obstugi technicznej catego zatozenia’

- sgsiedztwo budynkoéw to obiekty mieszkalne jednorodzinne znajdujgce sie poza dziatkami

bezposrednio przylegajgcymi do terenu inwestycji;
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- dla opracowania projektowego nie zostaty wykonane badania podtoza gruntowego, jedynie
wykonano rozkop kontrolny w celu sprawdzenia warunkow gruntowych (r 20220 — docelowo

nalezy wykona¢ badania podtoza gruntowego jako wiercenia ;
- teren inwestycji nie jest ogrodzony, dostep petny do terenu;

- uzgodnienia z dysponentami i administratorami sieci przesytowych co do warunkéw, na

ktérych budynek objety opracowaniem mozna przytaczyc,

- uzgodnienie z zakladem energetycznym sposobu dalszego postepowania z terenem, na
ktérym znajduje sie sie¢ energetyczna podziemna oraz przytagcz napowietrzny istniejgcego
budynku;

- usytuowanie parkingu oraz zbiornikéw na nieczystosci ciekte bezposrednio przy granicy z
dziatkg drogowg usytuowanie budynku zgodnie z Dz.U.2016.0.1440 t.j. Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zapisem Art. 43. Zasady usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach, nalezy zgodnie z w/w zapisem uzyskaé zgode zarzadcy drogi

na realizacje inwestycji;

1.2.4 Teren objety opracowaniem zgodnie z uchwatg nr XLIII/285/2018 RADY GMINY
KONIUSZA z dnia 31 lipca 2018. znajduje sie jednostce urbanistycznej oznaczonej

symbolem MU oraz KDL ( czesci przy drodze gminnej poétnocna czesc)

Warunki zabudowy dla terenu  Ustalenia MPZP

objetego opracowaniem

Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowo - ustugowa
terenu

Przeznaczenie dopuszczalne . L . .
P Dopuszczenie realizacji budynkéw ustug publicznych

terenu realizowanych bez koniecznosci zainwestowania
funkcji podstawowej

Wskaznik powierzchni Max. 55%

zabudowy

Powierzchnia terenéw Min. 25%

biologicznie czynnych

Miejsca postojowe 1 miejsca do parkowania na 50 m? powierzchni
uzytkowej i 1 miejsce do parkowania na 10

zatrudnionych..

Warunki zabudowy w zakresie ksztattowania architektury nowych obiektow
Przedszkole ze Ztobkiem Warunki MPZP
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dopuszcza sie w ramach

przeznaczenia podstawowego
Budynek wolno , .
1. . tak i dopuszczalnego, realizacje
stojacy i
obiektow jako zabudowa

wolnostojgca ustugowa

2. |Lokalizacja wg zatgcznika graficznego wg zatgcznika graficznego
5 llos¢ kondygnacji 5 Dopuszczone
nadziemnych
3. |Podpiwniczenie brak Bez ograniczen
4 Wysoko$é 7 42m Dopuszcza sie maksymalng
budynku wysokos$¢ zabudowy- 10 m,

Dla ustug publicznych
5. |Ksztalt dachu StrOpOdaCh 'pJ(aSki dopuszcza S|e stosowanie

dachow ptaskich

Ochrona Nie obejmuje
6. brak
konserwatorska
o w oparciu o projektowany uktad komunikacyjny z istniejgcym
stuga
7. J zjazdem z drogi gminnej oraz istniejgcg przebudowe drogi

komunikacyjna _
gruntowe;j

w odcieniach ciemnych barw czerwieni, zieleni, brgzu, szarosci,
8. | Kolorystyka dachu _
czerni,

- dopuszczenie stosowania na elewacji budynkéw barw jasnych,
9. |Kolorystyka scian | proponuje sie wykonanie barw jasno grafitowych, biatych oraz

kolorowych fragmentéw zaznaczonych na elewaciji

Zaopatrzenie w

10 _ w oparciu o istniejgce i projektowane sieci i przytgcza
media
Nieprzekraczalna N _

11| 6m od krawedzi jezdni
linia zabudowy

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowany budynek bedzie petnit glownie funkcje PRZEDSZKOLA ( zawierajacego 5 oddziatow
przedszkolnych) oraz ZLOBKA ( zawierajacego 2 oddzialy zlobkowe). Wymienione funkcje budynku
stanowig podstawowe przeznaczenie ktore zostanie uzupemione o dodatkowe
pomieszczenia niezbedne dla funkcjonowania obiektu. Caty budynek zostanie potgczony ze
sobg funkcjonalnie poprzez odpowiednio za projektowg komunikacje wewnetrzng. Parter
budynku przeznaczony jest na 2 oddzialy Ztobka wraz z szatnig, kuchnig, stotéwkag oraz
pomieszczeniami biurowymi natomiast na poziomie pietra znajdujg sie pomieszczenia

przedszkolne wraz z dodatkowymi ktére szczegotowo zostaty wskazane na zestawieniu
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pomieszczen. Budynek nie posiada pomieszczenia strychu oraz wydzielonego
pomieszczenia wentylatorni. Miejscem dla montazu centrali wentylacyjnej bedzie stropodach
a urzadzenia projektuje sie jako centrale zewnetrzne odporne na czynniki zewnetrzne.
Dostep do poziomu stropodachu bedzie zapewniony poprzez wyjscie schodami wytazowymi
z drég komunikacji ogoinej — z jednej klatki schodowe;j.

Budynek w formie posiada ukfad 3 bryt potgczonych ze sobg zawezonymi
fragmentami ktére nie majg bezposrednio odniesienia do funkcji i stanowig forme catosci.
Catosc jest zwarta i posiada czytelny uktad formy oraz funkcji budynku. Na parterze znajduje
sie wejscie gtdbwne zlokalizowane w elewcji péthocnej poprzez ktére zapewniony zostat
dostep do szatni oraz do klatki schodowej. W dalszej czesci budynku poziom parteru zajmujg
2 gtéwne funkcje zwigzane ze ztobkiem gdzie planuje sie zapewnié pobyt dla maksymalnie
36 dzieci [20+16]. Sale ztobkowe posiadajg bezposredni dostep do magazynkéw oraz do
pomieszczen higieniczno sanitarnych. Z czesci korytarza dostepna jest réwniez funkcja
biurowa [ sekretariat + dyrektor] oraz toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie
dodatkowe opisane jako wielofunkcyjne stanowi miejsce do wykorzystania dowolnhego bez
aktualnie przypisanej funkcji statej. We wskazanym korytarzu znajduje sie réwniez winda
osobowa. W czesci potudniowej zlokalizowano miejsce dla petnej kuchni wraz ze stotéwka
przy ktérej rowniez wykonano toalete ogdlnodostepng. Strefa kuchni posiada wydzielone
pomieszczenie wraz z wejsciem niezaleznym od strony potudniowej. Sterfa wejsciowa
posiada niezbedne pomieszczenia dla prawidtowego funkcjonowania oraz obrotu
potproduktami jak réwniez gotowymi wyrobami. Stotdwka posiada wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. W budynku zaplanowano 2 klatki schodowe ktére zostang wydzielone
pozarowo oraz oddymione grawitacyjnie [ szczegoty w opisie warunkéw ochrony p poz].
Szatnia zlokalizowana w czesci pétnocno wschodniej posiada mozliwosé organizacja dla
wszystkich grup przedszkolnych oraz Zztobkowych. Z szatni zaprojektowano wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz do strefy przedsionka. Na poziom pietra mozna
dotrze¢ poprzez kazdg z 2 klatek schodowych oraz dla oséb niepetnosprawnych poprzez
dzwig osobowy. Budynek posiada petny dostep dla osdb niepetnosprawnych. Poziom pietra
miesci 5 oddziatow przedszkolnych w ktorych tgcznie moze przebywa¢ 118 dzieci +
opiekunowie. Kazdy oddziat przedszkolny posiada indywidualne pomieszczenia higieniczno
sanitarne, natomiast 3 oddziaty posiadajg dodatkowo pomieszczenia magazynowe. Dla 2
oddziatéw gdzie nie ma magazynow dostepnych bezposrednio z Sali zaplanowano magazyn
0ogolny dostepny z korytarza. Poza wskazanymi pomieszczeniami zlokalizowano
pomieszczenie dla logopedy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikow w ktérym
znajduje sie wydzielony ustep z przedsionkiem oraz szatnia. Poza wskazanymi
pomieszczeniami zlokalizowano dodatkowo na poziomie pietra pomieszczenie kottowni.
Cato$¢ pomieszczen posiada potgczenie korytarzem prowadzgcym od wejscia gtéwnego do
wejscia do jadalni. Dodatkowo strefa kuchni, stotéwki, szatni oraz ztobka posiada dodatkowe

wyjscia z budynku na zewnatrz.
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W budynku z uwagi na zaprojektowany stropodach miejscem lokalizacji wentylatorni
bedzie on miejscem lokalizacji wentylatorni.
Pozostate pomieszczenia uzupetniajg funkcje podstawowg i stanowig elementy niezbedne
dla poprawnego funkcjonowania budynku.

Szczegdty w dalszej czesci PFU.

Zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie dziatki jest zwigzane z budowa budynku ktéry posiada
funkcje przedszkola 5- oddzialowego oraz 2 -oddziatami ziobka. Budynek w
zagospodarowaniu terenu zlokalizowany w odlegtosci ok 47m od drogi gminnej. Jego
powierzchnia zabudowy to 647,90m? co stanowi ok.18,5% terenu inwestyciji.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie nastepujgcych przytgczy do projektowanego
budynku przytgcz wodociggowy z istniejgcej sieci wodociggowej 110 znajdujgcej sie w pasie
drogi gminnej na dziatce 397/1, kanalizacje opadowg zakonczong wylotem do rowu
przydroznego, zbiorniki na nieczystosci ciekte wraz z przylgczem kanalizacji sanitarnej,
przytacz energetyczny z trasg prawdopodobng (brak warunkéw przylgczenia), przytgcz
gazowy. Wszystkie sieci w/w znajdujg sie w pasie drogi gminnej ktérej wtadcicielem jest
inwestor. Inwestycja obejmuje réwniez budowe oswietlenia zewnetrznego. W ramach
elementdéw zwigzanych z komunikacjg planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu dla
samochodoéw osobowych wraz z utwardzong komunikacjg wewnetrzng w formie dojs¢ i
dojazdow obstugujgcych inwestycje zapewniajgce niezbedng ochrone ppoz. projektowanego
budynku. Zgodnie z parametrami budynku oraz wskazaniami miejscowego planu dla budynku
zaprojektowano 14miejsc postojowych co stanowi spetnienie wymagan w zakresie miejsc
postojowych.

Parter
Funkcjonalnie na poziomie parteru zaprojektowano 2 oddzialy zlobka, szatnie,
pomieszczenia biurowe oraz kuchnie wraz ze stotdwka, w poziomie pietra mieszczg sie
gtownie pomieszczenia przeznaczone na przedszkole

Pietro
W poziomie pietra znajdujg sie oddziaty przedszkolne (5 oddziatow) ktére dodatkowo zostaty
uzupetnione o pomieszczenia dodatkowe tj pomieszczenie logopedy, pomieszczenie
socjalne, kottownia, magazyn ogdlny. Poziom pietra dostepny jest poprzez 2 klatki schodowe

oraz 1 winde osobowa. Pietro posiada petny dostep dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z
POLSKA NORMA PN-ISO 9836:1997 "WLASCIWOSCI UZYTKOWE W
BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH |
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KUBATUROWYCH", JESLI WYMAGA TEGO SPECYFIKA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
1.4.1. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
OKRESLENIEM ICH FUNKCJI
Zestawienie pomieszczen wraz z podziatem powierzchni uzytkowych
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR POMIESZCZENIE POW. [m2]
0.01 24,86
0.02 43,92
0.03 SZATNIA 70,22
0.04 POM. TECHNICZNE 15,49
0.05 3,78
0.06 10,21
0.07 WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 3,79
0.08 13,02
0.09 6,62
0.10 44,04
0.11 SEKRETARIAT 10,65
0.12 BIURO DYREKTORA 13,29
0.13 POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE 43,83
0.14 ODDZIAL 2 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 5,20
0.15 ODDZIAL 2 - t AZIENKA 17 46
0.16 ODDZIAL 2 - "Zt OBEK" 53,88
0.17 12,75
0.18 POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 3,56
0.19 USTEP 1,58
0.20 JADALNIA 63,67
0.21 7,37
0.22 MAGAZYN 3,85
0.23 MAGAZYN 3,93
0.24 ZMYWAK 5,29
0.25 MAGAZYN 4,69
0.26 KUCHNIA 31,43
0.27 KORYTARZ 3,43
0.28 UMYWALNIA 1,46
0.29 USTEP 1,39
0.30 POM. SOCJALNE 4,69
0.31 1,60
0.32 ROZDZIELNICA EL. PPOZ 4,15
Razem parter| 535,10 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA
NR POMIESZCZENIE POW. [m2]
1.01 46,35
1.02 12,02
1.03 ODDZIAL 3-"PRZEDSZKOLE" 54,00
1.04 ODDZIAL 3 - t AZIENKA 10,13
1.05 ODDZIAL 4 -"PRZEDSZKOLE" 71,30
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1.06 ODDZIAL 4 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.07 ODDZIAL 4 - L AZIENKA 14,27
1.08 ODDZIAL 5 - MAGAZYN POMOCY NAUKI 6,18
1.09 ODDZIAL 5 - L AZIENKA 14,22
1.10 ODDZIAL 5 -"PRZEDSZKOLE" 71,50
1.11 MAGAZYN 18,75
1.12 KOTLOWNIA 17,36
113 PRZEDSIONEK 2,16
1.14 USTEP 1,68
1.15 MAGAZYN 2,72
1.16 POM. SOCJALNE OPIEKUNOW 13,31
117 LOGOPEDA 30,52
1.18 18,76
119 ODDZIAL 6 - LAZIENKA 9,76
1.20 ODDZIAL 6 -"PRZEDSZKOLE" 51,30
1.21 11,12
1.22 5,10
1.23 53,79
Razem pietro| 542,48 m?

1.4.2. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY
UDZIAL. POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

PowWierzchnia ZabUdOWY: ...........oieeii e 647,90m?
Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji:
o) I 0= L (= P 535,10 m?
D) PIErO. .. 542,48 m?
suma powierzchni uzytkowej:................... 1077,58m?
KUDAtUra DUAYNKU. ... e 4 943,48m?®
Projektowana wysokos$¢ budynku
Wysokos¢ budynku liczona od najnizej potozonego wejscia...........ccoeeeivniieininnnn.n. 7,42m
llos¢ kondygnacii ..........cccoeiiiiiiiiii. 2 kondygnacje (Parter + Pietro)
Wysokos$¢ kondygnaciji w swietle:
b) parter.............. 3,24 m
c) pietro.............. 3,24 m
Nachylenie Stropodachu ...........coiiiiiiii e ~1,30°=2,3%
4= (0] o T ol o 18 o 1Y/ | (U P 14,50 m
9 (8T ToTT o2l oTU o )Y/ | (U 5P 47,00 m
Poziom posadowienia parteru............cccoiiiiiiiiii i e ppp=0,00=232,30™"PM
Wskaznik udziatu powierzchni ruchu w powierzchninetto.................oooil. 0,7
Powierzchnia catkowita do powierzchni netto:
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Pc 12958

pn  1157,6

= 1,11

Pc- powierzchnia catkowita

Pn- powierzchnia netto

Powierzchnia ruchu do powierzchni netto:

Pr 186,72 016
Pn  1157,64

Pr- powierzchnia ruchu

Pn- powierzchnia netto

Kubatura brutto do powierzchni catkowite;j:

Kbr _4943,48_3
Pc 12958

Kbr- kubatura brutto

Pc- powierzchnia catkowita

Powierzchnia catkowita do powierzchni zabudowy:

Pc 12958 _
Pz 647,90

2,00

Pc- powierzchnia catkowita
Pz- powierzchnia zabudowy
Caftosc¢ przyjeto zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych’.

1.4.3. INNE POWIERZCHNIE, JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW

Powierzchnia ZabUdOWY:..........couuiie e, 647,90m?

Powierzchnie poszczegodlnych elementéw zagospodarowania dziatki

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 2 816,0m2

Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 647,90 m2

Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — droga, parking, plac zabaw, schody terenowe tacznie: 1484,1m2
Parkingi, drogi 922,0 m2
DojScia piesze 250,0 m2
Plac zabaw — nawierzchnia bezpieczna HIC 2,0m 185m?
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 764.6 m2

Wskazniki procentowego udziatu zagospodarowania dziatki inwestycji
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Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 100%

Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 23%

Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — kostka brukowa 39,5%
Plac zabaw 6,0%
Tereny pozostate (murki, ogrodzenie itp.) 4,5%
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 27%

Szczegdtowe objasnienia miejsc gdzie wykonano poszczegdélne zmiany w
zagospodarowaniu terenu przedstawione na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania

terenu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

ETAP PROJEKTOWANIA:

Projekty techniczne i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze
i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie F-U bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

Przedstawiona w Programie F-U dokumentacja — tj. projekt architektoniczno-budowlany
jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
stuzgcych do kompleksowego wykonania zadania. Wskazany projekt zostata uzgodniony z
zamawiajgcym i w przypadku jej realizacji w nie zmienionej formie zwalnia sie wykonawce z
koniecznosci uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym. W przypadku wprowadzenia zmian
Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z

zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce projektu bedgcego w

posiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych obliczeh
technologicznych (w tym dobdr srednic i spadkéw kanatéw, dobér urzgdzen i innych) oraz

konstrukcyjnych dla zadah okreslonych w Programie F-U. W przypadku wyniknigecia
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rozbieznodci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkéw, zagtebien i innych,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

ETAP WYKONAWSTWA (ogdélne warunki, szczeg6towe znajduja sie osobno dla

kazdego z elementéw):
Okreslenia podstawowe

Roboty, prace — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez

Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty
podlegajgce wbudowaniu muszg byé nieuzywane oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenie

do zastosowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Normy - Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspodlne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszgce normy
europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne. Normy obowigzujgce: normy wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow prawa. Normy stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do

stosowania dla realizacji zamoéwienia.

Specyfikacje techniczne - catos¢ wymagan technicznych, okres$lajgcych wymagane
cechy prac projektowych, robét budowlanych, materiatow i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, poziomu jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkow badania, kontroli i
przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji. STWIORB

zawierajg, co najmniej:

e OkresSlenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji
projektowej, oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci

projektowania — w odniesieniu do postanowien norm;

e Okreslenie zakresu i opis projektowanych rob6t budowlanych, oraz prac towarzyszacych i

robét tymczasowych;
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¢ \Wymagania dotyczgce rodzaju i wkasciwosci materiatdéw, wyrobow budowlanych i urzadzen
— w odniesieniu do postanowien norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem i kontrolg jakosci;

¢ Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
elementéw, zastosowanych technologii — w odniesieniu do postanowieh norm, toleranciji

wymiarowych, przerw technologicznych, a takze wymagania specjalne;

¢ Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych,

materiatdw, wyrobow budowlanych i urzadzen w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

e Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania prac projektowych i
robét budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne.

¢ \Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;
¢ \Wymagania dotyczgce srodkéw transportu;
¢ Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

e Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne.

¢ Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajgcy specyficzne sposoby postepowania zwigzane

Z jakoscig wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej

czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wiasciwych Ministrow.

¢ Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatlu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki

naukowo-badawcze.
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eBadania gruntowe - ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego

przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

e Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

eBudowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
skladowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia
terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow sktadajgcych sie

na cato$¢ uzytkows.

e Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

e Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow

technicznych.

¢ Grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspdolnym

Stownikiem Zamoéwien”.

e Inzynierze Kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kiérym inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie
i wykonujg biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. W sytuacji braku ustanowienia
Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego funkcje ww. osob zwigzane z

odbiorem robét przejmuje Inwestor obiektu budowlanego.
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e Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e Legitymacje urzadzen - swiadectwa dopuszczenia do ruchu i/lub uzytkowania dla

urzgdzen (takze DTR urzgdzen).

e Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i

kosztéw realizowanej inwestycji.

e Obiekt malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoélnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

Smietniki, tawki, stojaki na rowery.

e Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze
Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakimi dysponuje
oraz przekaze obszar placu budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektow placu budowy.

¢ Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane,

bedaca czlonkiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych.
Wymagania ogolne:

e Wykonawca wykona obiekt z materiatdw wiasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia
na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

¢ Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci

niezbedne do wykonania obiektu.

¢ Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni
utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie

technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz istniejgcych
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zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.
Ustala sie nastepujace etapy robét:

e Wykonanie stanu ,surowego zamknietego” tj.: stanu ,zerowego” konstrukcji nosnej
wszystkich kondygnacji wraz z klatkami schodowymi, stropami i dachem z pokryciem i

odwodnieniem,

e Wykonanie stanu ,wykoriczeniowego” t.j; scian wewnetrznych (podziaty wewnetrzne),
podtdg i posadzek, robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, wykoriczenia schodow i
pochylni, okien i drzwi wewnetrznych, przegrdod przeciwpozarowych, izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych, instalacji wewnetrznych, elewacji, uzbrojenia terenu - instalacji

zasilajgcych w granicach inwestycji wraz z przytgczami, tarasu i balkonow,

e Dostawa i montaz urzadzenh i elementéw wyposazenia wnetrza kuchni oraz pomieszczen

higieniczno sanitarnych, zagospodarowanie terenu w tym parkingi, tereny zielone i chodniki
itp.
Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

e Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak roéwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone Ilub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

e Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

¢ \Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych

okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

e Zamawiajgcy informuje iz nie ma mozliwosci udostepnienia energii elektrycznej oraz wody
na cele budowy, ewentualny pobdr nalezy zapewni¢ w ramach planowanego przytgczenia
ktére na czas robot zostanie wykonane jako tymczasowe a w kolejnych etapach
doprowadzone zostanie jako zasilanie docelowe na warunkach uzgodnionych z zarzgdcami

sieci. Wykonawca zapewni w/w media we wiasnym zakresie.

e Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie Sciekow, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i

mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
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odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien itp.

¢ Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatdéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i

robét oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

¢ \Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od

daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

¢ Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe

bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

e Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno
by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na
ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

o Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i

wymaganiom dokumentaciji projektowe;.

o Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne

legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc
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ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang

odrzucone.

e Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw przedktadajgc probki oraz

dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

e Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i

wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

eZrédla uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

¢ Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
wynikajgc bedg z dokumentac;ji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

¢ Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatdow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢é do robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji

robot.
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e Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$c
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

e Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

o Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

« Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

¢ Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

e Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.
Wymagania dotyczace wykonania robot

o \Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi

przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze
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wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

e Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do nich.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

e Decyzje Zamawiajgcego dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.
Dokumentacja budowy

e Dziennik budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy
beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
[ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
(1 uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robdt,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét, przebieg robét,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
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[0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
[ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

[0 zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robdét,
0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[0 zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji

projektowej,

[1 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdt,
[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

[0 wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne

istotne informacje o przebiegu robdét,
0 decyzje Zamawiajgcego

[0 uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika

Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

e Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb

ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach roboét i wpisuje do ksiegi obmiaréw.
¢ Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
[0 pozwolenie na budowe,
[ protokoty przekazania terenu budowy,
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
[ protokoty odbioru robét,
0 protokoty z narad i ustalen,

[0 korespondencja budowy
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e Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
Wymagania dotyczace obmiaru robét

e Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione

wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

e Zasady okreslania iloSci robdét i materiatdw. Diugosdci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci

bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.
m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m3 — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

e Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiary robét majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdéb na

wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego.
Odbiory

¢ Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci,

roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér kohcowy.
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¢ Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu,
oraz o terminach zanikniecia robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na

swoj koszt.

e Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robét i czynnosci okreslonych w tabeli
elementow rozliczeniowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik
budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie
wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu,

oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

e Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia

wad) dzien ten stanowi date odbioru.

¢ W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w
stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié

odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

¢ Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru korncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej

prawem dokumentacji powykonawczej.

W dniu podpisania protokotu koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

catos¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,

e Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy w ciggu 30 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i

osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
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e Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi
date odbioru.

¢ Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy.

e Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wlasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.

e Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda

zasady, jak dla odbioru korncowego.

e Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:
[0 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
[ specyfikacje techniczne,

[0 uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
[ recepty i ustalenia technologiczne,
0 dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,
[ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

[0 instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego

obiektu,
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[ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru,

[1 sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajacych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace

warunkow realizacji robét, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,
0 protokoty nadzoréw autorskich.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

¢ Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem
placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do robot tymczasowych,
w szczegolnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji

powykonawczej”.

¢ Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot. Roboty towarzyszgce i tymczasowe, niewyszczegdlnione w

przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

e Warto$¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej realizaciji

inwestyciji.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

¢ Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie

oddziatywania na srodowisko.

o Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

Robé6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg

Zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig — glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne

nalezy zagospodarowac¢ na miejscu przy porzgdkowaniu terenéw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, sktadowisk, wykopow oraz Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozarow, hatasem.
Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

¢ \Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej

czesci.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

e Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i
wtasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenhstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
Stosowanie sie do przepiséw prawa

e Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

e Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.
Dokumenty odniesienia
¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
¢ Oferta Wykonawcy
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
¢ Projekt Budowlany
¢ Projekt Wykonawczy
¢ Projekt Aranzacji Wnetrz
¢ Projekt Zagospodarowania Terenu
¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
e Normy obowigzujgce
¢ Przepisy techniczno-budowlane
e Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.,

e Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

RM Projekt IM...

51 projekt



2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji jest aktualnie nie zagospodarowany. Z uwagi na powyzsze roboty
przygotowawcze obejmujg zakres prac ktore zaktadajg przygotwanie terenu w ramach
docelowej inwestycji tzn: korytowanie terenu w miejscu utwardzenia, przytgcza oraz
profilowanie terenu zwigzane z posadowieniem oraz poziomem docelowym budynku,
przesuniecia mas ziemnych , budowe zjazdu itp. .

Teren inwestycji posiada petny dostep do drogi publicznej gminnej z uwagi na styk z
dziatkg drogowg po poétnocnej stronie dziatki 397/1.

Zwraca sie réwniez uwage na ewentualne ujecie w etapie przygotowania terenu prace
zwigzane z realizacjg przytgczy do budynku tak aby niezwtocznie doszto do podpisania

umowy oraz zabudowaniu zestawow pomiarowych dla dostawy gazu oraz pradu.

2.1.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie, ze po stronie wykonawcy spoczywaé bedzie
odpowiedzialno§¢ za zorganizowanie procesu inwestycyjnego w ramach przepiséw
techniczno-budowlanych oraz zasad bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W ramach

przygotowania terenu budowy do inwestycji a w szczegdlnosci:

- zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy;

- zapewnienie wifasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
dostepu osob trzecich,

- utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i wlasciwe sktadowania wszelkich urzgdzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

- uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu robaot;

- teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno
by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci.

- wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

- wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

- wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem o0sob nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie

budowy, a po zakoriczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
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i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.
- obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa nha
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
- wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zagospodarowanie terenu budowy, wykona
niezbedne przytgcza do zaplecza, wykona wewnetrzne drogi technologiczne, urzadzi miejsca
sktadowania materiatbw budowlanych zgodnie z zapisami BHP,

Precyzyjne wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan bedg mozliwe do

zdefiniowania na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego.

2.2. ARCHITEKTURA
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z aktualnym Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury Dz.U. 2022 poz. 1225) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, uwzgledniajgc przepisy odrebne w
Projektowany budynek bedzie petnit glownie funkcje PRZEDSZKOLA ( zawierajacego 5 oddziatow
przedszkolnych) oraz ZLOBKA ( zawierajacego 2 oddziaty zlobkowe). Wymienione funkcje budynku
stanowig podstawowe przeznaczenie ktére zostanie uzupetnione o dodatkowe
pomieszczenia niezbedne dla funkcjonowania obiektu. Caty budynek zostanie potgczony ze
sobg funkcjonalnie poprzez odpowiednio za projektowg komunikacje wewnetrzng. Parter
budynku przeznaczony jest na 2 oddziaty ztobka wraz z szatnig, kuchnig, stotdwka oraz
pomieszczeniami biurowymi natomiast na poziomie pietra znajdujg sie pomieszczenia
przedszkolne wraz z dodatkowymi ktére szczegdtowo zostaty wskazane na zestawieniu
pomieszczen. Budynek nie posiada pomieszczenia strychu oraz wydzielonego
pomieszczenia wentylatorni. Miejscem dla montazu centrali wentylacyjnej bedzie stropodach
a urzadzenia projektuje sie jako centrale zewnetrzne odporne na czynniki zewnetrzne.
Dostep do poziomu stropodachu bedzie zapewniony poprzez wyjscie schodami wytazowymi
z drég komunikacji ogélnej — z jednej klatki schodowej.

Budynek w formie posiada uklad 3 bryt potagczonych ze sobg zawezonymi
fragmentami ktére nie majg bezposrednio odniesienia do funkcji i stanowig forme catosci.
Catosc jest zwarta i posiada czytelny uktad formy oraz funkcji budynku. Na parterze znajduje
sie wejscie gtdwne zlokalizowane w elewcji potnocnej poprzez ktére zapewniony zostat
dostep do szatni oraz do klatki schodowej. W dalszej czesci budynku poziom parteru zajmujg
2 gtéwne funkcje zwigzane ze ztobkiem gdzie planuje sie zapewnic pobyt dla maksymalnie
36 dzieci [20+16]. Sale zlobkowe posiadajg bezposredni dostep do magazynkéw oraz do
pomieszczenh higieniczno sanitarnych. Z czesci korytarza dostepna jest réwniez funkcja
biurowa [ sekretariat + dyrektor] oraz toaleta dla os6b niepetnosprawnych. Pomieszczenie
dodatkowe opisane jako wielofunkcyjne stanowi miejsce do wykorzystania dowolnego bez

aktualnie przypisanej funkcji statej. We wskazanym korytarzu znajduje sie rowniez winda
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osobowa. W czesci potudniowej zlokalizowano miejsce dla petnej kuchni wraz ze stotdwkag
przy ktorej rbwniez wykonano toalete ogolnodostepng. Strefa kuchni posiada wydzielone
pomieszczenie wraz z wejsciem niezaleznym od strony potudniowej. Sterfa wejsciowa
posiada niezbedne pomieszczenia dla prawidlowego funkcjonowania oraz obrotu
potproduktami jak réwniez gotowymi wyrobami. Stotéwka posiada wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. W budynku zaplanowano 2 klatki schodowe ktére zostang wydzielone
pozarowo oraz oddymione grawitacyjnie [ szczegdty w opisie warunkéw ochrony p poz].
Szatnia zlokalizowana w czesci pétnocno wschodniej posiada mozliwo$é organizacja dla
wszystkich grup przedszkolnych oraz Ztobkowych. Z szatni zaprojektowano wyjscie
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz do strefy przedsionka. Na poziom pietra mozna
dotrze¢ poprzez kazdg z 2 klatek schodowych oraz dla oséb niepetnosprawnych poprzez
dzwig osobowy. Budynek posiada petny dostep dla oséb niepetnosprawnych. Poziom pietra
miedci 5 oddziatdbw przedszkolnych w ktérych tgcznie moze przebywaé 118 dzieci +
opiekunowie. Kazdy oddziat przedszkolny posiada indywidualne pomieszczenia higieniczno
sanitarne, natomiast 3 oddziaty posiadajg dodatkowo pomieszczenia magazynowe. Dla 2
oddziatéw gdzie nie ma magazynow dostepnych bezposrednio z Sali zaplanowano magazyn
0ogolny dostepny z korytarza. Poza wskazanymi pomieszczeniami zlokalizowano
pomieszczenie dla logopedy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikow w ktérym
znajduje sie wydzielony ustep z przedsionkiem oraz szatnia. Poza wskazanymi
pomieszczeniami zlokalizowano dodatkowo na poziomie pietra pomieszczenie kottowni.
Catos¢ pomieszczen posiada potaczenie korytarzem prowadzgcym od wejscia gtdwnego do
wejscia do jadalni. Dodatkowo strefa kuchni, stotdwki, szatni oraz ztobka posiada dodatkowe
wyjécia z budynku na zewnatrz.

W budynku z uwagi na zaprojektowany stropodach miejscem lokalizacji wentylatorni
bedzie on miejscem lokalizacji wentylatorni.
Pozostale pomieszczenia uzupetniajg funkcje podstawowg i stanowig elementy niezbedne

dla poprawnego funkcjonowania budynku.

Budynek swoja formg musi by¢ zgodny z zapisami MPZP. Rozwigzania architektoniczne
powinny by¢ konsultowane na biezgco z zamawiajgcym. Elementy instalacji jako urzadzenia
projektowane na zewnetrznych elewacjach nalezy w szczegélnosci konsultowaé¢ z
zamawiajacym, zaleca sie aby miejscem wskazanym do tego byt stropodach. Uktad
funkcjonalny budynku ujety w projekcie arch-budowlanym zostat zaakceptowany przez
zamawiajgcego i stanowi minimalny zakres funkcjonalny ktéry dopuszcza sie zmodyfikowac
w wyniku ewentualnego dostosowania instalacji wewnetrznych lub innych rozwigzan
bedacych wynikiem szczegotowych projektéw technicznych i wykonawczych. Budynek
powinien by¢ wolny od barier architektonicznych i dlatego nalezy przewidzie¢ winde osobowg
oraz dojscia nie przekraczajgce 6% lub pochylnie. Podane szerokosci wejs¢ to wymiar w

Swietle przejScia ktory nalezy zachowaé. W przypadku podania drzwi o geometrii
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dwuskrzydtowej nalezy zachowaé szeroko$¢ czynnego skrzydta min. 90cm.  Drzwi
wewnetrzne do pomieszczeh sanitarnych projektuje sie zaopatrzone w otwory wentylacyjne
w dolnej czesci o przekroju sumarycznym nie mniejszym jak 0,022 m2 lub podciecie
zapewniajgce powierzchnie nie mniejszg jak 0,022 m2. Wszystkie drzwi powinny miec
najmniejszy wymiar w Swietle oscieznicy 90cm lub inny wskazany w koncepcji projektowe;j.

W celu zapewniania dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé
winde osobowg wewnetrzng w szybie windowym murowanym. W budynku na kazdej
kondygnaciji nalezy zaprojektowaé odpowiednig iloS¢ pomieszczen higieczno-sanitarnych
stosownie do funkcji pomieszczen. Balustrady zastosowaé do wysokosci okreslonej w
warunkach technicznych. Budynek odwadnia¢ poprzez system wpustow i rur spustowych
stalowych a nastepnie wody opadowe z potaci odprowadzi¢ do kanalizacji opadowej. Jako
dostep do przestrzeni stropodachu zaprojektowano schody nozycowe. Na stropodachu
wykona¢ odpowiednie elementy przygotowujgce miejsce dla zabudowania centralg
wentylacyjng oraz instalacjg fotowoltaiczng. Skrzydta drzwiowe wykonaé z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkowania w przypadku sttuczenia (szkto o podwyzszonej

odpornosci).

2.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

W budynku na wszystkich scianach fundamentoéw nalezy zatozy¢ izolacje pionowa i pozioma.
Izolacje pionowg i poziomg nalezy szczelnie potgczyé. |1zolacje poziomg i pionowa nalezy
wykonac¢ na catym obwodzie budynku. Dla fundamentéw nalezy wykona¢ izolacje pionowa
Scian poprzez jednorazowe wykonanie masy dwusktadnikowej bez uzycia dodatkowej siatki
gr. min 2mm. Wykonywanie izolacji termicznej $cian wykona¢ z uzyciem styropianu XPS
mocujgc za pomocag kleju dedykowanego na powierzchnie uprzednio pokryte masg
bitumiczng. W trakcie kolejnych prac nalezy $cisle kontrolowac¢ stopieh zawilgocenia scian.
Termomodernizacje budynku w poziomie parteru wykona¢ w technologii ETICS (ang.
External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozony system izolacji $cian
zewnetrznych budynku, zwany wczesniej bez spoinowym systemem ociepleh (BSO), metodg
lekkg-mokra. Przewiduje sie wykonanie odpowiednio przygotowanym podtozu ($cianie)
warstw bedgcych termoizolacjg oraz jednoczesnie warstwg elewacyjng wykonczeniowa, na
ktérej zostanie wykonana wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowo silikonowa
struktura petna "baranek" barwiona w masie lub na fragmencie Scian parteru odtworzenie
kamieniarki. Wykonywanie izolacji stropédw wykona¢ zgodnie z normami:

e PN-B 02151-2, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach" (norma z 1987 r., obecnie w trakcie
nowelizacji) [9],

e PN-B 02151-3, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania" (norma z 1999 r. obecnie w trakcie nowelizacji) [10],
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e PN-B 02151-4, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czesc¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatoSci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan" (nowa norma, ktorej opracowanie zostato zakonczone,
obecnie na etapie poprawek edytorskich) [11],
e PN-B 02151-5, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 5:
Wymagania i zasady klasyfikacji akustycznej budynkéw mieszkalnych o podwyzszonym
standardzie akustycznym" (nowa norma, obecnie w opracowaniu) [12].
Wszelkie Sciany dziatowe wykonaé¢ jako murowane. W toaletach nalezy zastosowac
przegrody systemowe kabin gotowych modutowych wykonanych w catosci z ptyt HPL
(wysokocisnieniowy laminat kompaktowy). Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL
(high pressure laminate) to nasgczone zywicg fenolowg widkna celulozy sprasowane pod
wysokim cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy
melaminowej. Ptyty sg wilgocio-odporne. Konstrukcja no$na systemu zabudowy oparta na
anodowanych profilach aluminiowych. Krawedzie pionowe drzwi i $cianek miedzy
drzwiowych sg frezowane do potowy grubosci i po zamknieciu zachodzg na siebie tworzgc
ptaskg jednolitg ptaszczyzne.
W budynku nalezy zamontowa¢ wewnetrzne hydranty. Proponuje sie szafy hydrantowe typu
kombi podtynkowe z gasnicami proszkowymi schowanymi w szafie.
Kazde wejscie od budynku nieostoniete nalezy chroni¢ daszkami ochronnymi cato-szklanymi
wykonane jest z szyby hartowanej klejonej wspartej na konstrukcji ze stali nierdzewnej i
ciegien ze stali nierdzewnej mocowanych do fasady o szer. Min 1,0m poza szerokoscig
przejscia.
Jako doswietlenie dodatkowe projektuje sie system Fasadowy Stupowo-Ryglowy, o wysokiej
izolacyjnosci termicznej. Kompletny system skfada sie z profili aluminiowych oraz innych
elementéw i akcesoriow systemowych stanowigcych czesci taczgce, uszczelniajgce i
wykanczajgce. Konstrukcja nosna skitada sie z pionowych i poziomych ksztattownikow
aluminiowych o przekroju skrzynkowym (stupéw i rygli), odpowiednio potgczonych ze soba.
W przypadku przekroczenia nosnosci nalezy wykonaé konstrukcje stalowg posrednig
wewnetrzng usztywniajgcg catos¢ przeszklenia.
Nalezy dobra¢ odpowiednie szczeliny montazowe ktoére nalezy skoordynowac z zaleceniem
producentow systemu okiennego i drzwiowego oraz aprobata techniczng ITB dla kazdego z
produktow. Mocowanie oraz uszczelnienie drzwi i okien zgodnie z Aprobata techniczng ITB
instrukcja producenta. System musi by¢ dostarczony i montowany, jako kompletny. Wymiary
przed montazem sprawdzi¢ na budowie.

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu technicznego, wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno —
uzytkowego wykonano analize wskaznikdw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztow

wykonania robét (kosztorys szacunkowy sporzgdzony metodg wskaznikowg (wartosc
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kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

2.3. KONSTRUKCJA
Budynek zaprojektowany w ukfadzie konstrukcyjnym krzyzowym. Sciany no$ne

usytuowane sg réwnolegle oraz prostopadle do podtuznej osi budynku. Budynek posiada
dylatacje konstrukcji poczgwszy od fundamentéw do poddasza przebiegajgcg w o0si
konstrukcyjnej DD. Konstrukcja dachowa drewniana. Szczelina dylatacyjna powinna dzieli¢
budynek poprzecznie Sciany i stropy i by¢ uszczelniona zgodnie z opisem i rysunkami czesci
architektonicznej. Stropy oparte na scianach lub podciggach. Stosuje sie ptyty krzyzowo
zbrojone oparte na catym obwodzie lub trzech krawedziach. Strop zelbetowy nad poddaszem
stanowi jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla drewnianej konstrukcji dachowej. Obcigzenie
ze stropéw na fundamenty przenoszg stupy zelbetowe i $ciany nosne. Dla budynku
zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych pod Scianami
nosnymi oraz stép fundamentowych pod stupami. Szczegotowe rozwigzanie znajdujg sie na
czesci konstrukcyjnej projektu. Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem
konstrukcyjnym zostaty okreslone w opracowaniach branzowych (projekt konstrukcji).
Wspomniane opracowanie zawiera informacje zwigzane z zatozeniami zastosowanych
schematow konstrukcyjnych, obliczani statyczne konstrukcji, wyniki oraz szczegoétowe

rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Stropy zelbetowe

Zaprojektowano dwa stropy zelbetowe: nad parterem oraz nad poddaszem. Strop zelbetowy
nad parterem zaprojektowano jako ptyte wielopolowg o grubosci 18 cm, zbrojong
jednokierunkowo oraz krzyzowo stalg A-llIN, beton C20/25. Ptyte zelbetowg poddasza
grubosci 12 cm zaprojektowano jako ptyte jednokierunkowo zbrojong. Plyty zelbetowe oparte
na belkach zelbetowych oraz na $cianach nosnych za posrednictwem wiency zelbetowych.
Schody zelbetowe

zaprojektowano jako ptytowe o grubosci biegu i spocznika 18 cm. Schody opierane na
fundamencie oraz na scianach nosnych budynku. Zbrojenie schodéw stalg A-llIN, beton
C20/25.

Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe o0 szerokosci 25 cm i wysokosci dostosowanej do miejsca w budynku.
Nadproza oparte na scianach nosnych min. 25 cm. Nadproza wejsciowe zaprojektowane jako
nadproze narozne, wspornikowe. Gtebokosé oparcia nadproza na scianie min. 200 cm ze
wzgledu na wymagane zamocowanie nadproze. Nadproza zbrojone stalg A-llIN, beton
C20/25.

Belki zelbetowe
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Belki zelbetowe o szerokosci 25 i wysokosci dostosowanej do miejsca w budynku. Belki
oparte na stupach zelbetowych oraz na Scianach nosnych. Belki zbrojone stalg A-IlIN, beton
C20/25.

Wience zelbetowe

Wieniec o przekroju 25x25 cm na wszystkich Scianach nosnych zewnetrznych oraz
wewnetrznych w poziomie ptyty zelbetowej, wieniec o przekroju 25x25 cm na $ciance
kolankowej w poziomie oparcia ptyty poddasza, wieniec o przekroju 25x25 cm w ptycie
zelbetowej poddasza o przekroju 25x25 cm na $cianach attykowych. Wiehce zelbetowe
zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne ze stali A-IlIN.

Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy Zzelbetowe o przekroju 25x25 cm. Stupy Zzelbetowe opierane na
stopach fundamentowych oraz tgczone z pretami stupow nizszej kondygnacji. Zbrojenie
gtéwne ze stali A-1llIN, beton C20/25.

Stupki Scianki attykowej

Zaprojektowano stupki $cianki attykowej o przekroju 25x25 cm. Stupki dotem zakotwione w
wiencu zelbetowym w poziomie ptyty zelbetowej nad pietrem. Stupki zbrojone stalg A-IIIN,
beton C20/25. Rozmieszczenie stupkdéw $cianki kolankowej przedstawiono na rysunku
zbrojenia stropu poddasza.

tawa fundamentowa

tawa fundamentowa pod sScianami zewnetrznymi oraz wewnetrznymi zaprojektowana
zastata jako zelbetowa o przekroju poz. 100x40 cm oraz 60x40 cm z betonu C20/25
zbrojona stalg A-llIN. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia tawy w narozach. W miejscu
oparcia kominéw na fawie fundamentowej oraz w miejscu poszerzenia tawy pod kominy
nalezy zastosowac¢ dodatkowej zbrojenie w postaci siatki z pretéw #12 o oczku 15x15 cm.
tawy posadowione na chudym betonie gr. min. 10 cm. Poziom posadowienia taw
fundamentowych min. 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, wylewanej na placu
budowy z betonu C20/25. Zbrojenie scian zaprojektowano w postaci siatki zbrojeniowej #10

0 oczku 20x20 cm dwustronnie po stronie wewnetrznej i zewnetrznej sciany. Nie dopuszcza

sie wykonanie $cian fundamentowych jako zelbetowe z pustakow szalunkowych.

Zbrojenie z pretow #12 uktadanych co drugg spoine po obu stronach $ciany. Zbrojenie
fundamentéw pod schody nalezy wykonaé¢ w postaci siatki #8 0 oczku 25x25 cm utozonej
dwustronnie po stronie zewnetrznej i wewnetrznej sciany.

Stopy fundamentowe

Pod stupami zelbetowymi zaprojektowano stopy fundamentowe. Stopy o wysokosci 40 cm
wymiarach w rzucie zgodnie z rzutem fundamentéw oraz rysunkami wykonawczymi.

Zbrojenie gtdwne ze stal A-IlIN, beton C20/25. Stopy posadowi¢ na warstwie
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chudego betonu grubosci min. 10 cm. Poziom posadowienia stép fundamentowych min. 1,2

m ponizej poziomu terenu.
OBCIAZENIA

Na konstrukcje obiektu dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego konstrukciji, obcigzenia

klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe.

Obiekt potozony jest w nastepujgcych strefach:

Il strefa obcigzenia Sniegiem

Il strefa obcigzenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m
MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton C12/15 — chudy beton

- Beton C20/25 — elementy zelbetowe

- Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB 500 W), A-0 (St0S)

- Drewno konstrukcyjne C24

- Wytrzymato$ci obliczeniowe:

- beton C12/15 fcd = 8,0 MPa

- beton C20/25 fcd = 16,7 MPa

- stal zbrojeniowa A-0 fd = 190 MPa

- stal zbrojeniowa A-IlIN fd = 420 MPa

- drewno konstrukcyjne C24 fmk = 24 MPa
WYTYCZNE WYKONANIA

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzgdzen;

wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty i Swiadectwa ITB
do stosowania w budownictwie;

roboty zanikajgce (w szczegdlnosci zbrojenie elementdéw zelbetowych i wykonanie
fundamentéw) muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniong;

roboty ziemne wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego;

roboty ziemne i fundamentowe muszg by¢ odebrane przez osobe uprawniong;
demontaz deskowania elementéw zelbetowych wykonywaé po osiggnieciu przez
beton petnej wytrzymatosci, tj. po min. 28 dniach;

wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta;

RM Projekt IM...

59 projekt



2.3.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Fundamenty wykona¢ jako fawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na
mokro. Sciany fundamentowe - Zzelbetowe wylewane na mokro z betonu B30 W-8. Sciany
nosne z pustakdw ceramicznych poryzowanych o szerokosci 18,8 - 25cm. Cegla
poryzowana, kl.20 Mpa (zaprawa 15MPa);lub specjalnym kleju. Sciany dziatowe - murowane
z pustakéw ceramicznych. Stropy i ptyty miedzy-kondygnacyjne zelbetowe wylewane na
mokro. Schody - ptytowe Zelbetowe wylewane na mokro. Nadproza okienne i drzwiowe -
zelbetowe wylewane na mokro lub jako prefabrykowane. Inne elementy nosne budynku -
wienhce, belki stupy rdzenie — zelbetowe wylewane na mokro. W przypadku skomplikowanych
elementow szczegdlnie w czesci Sali widowiskowej gdzie zaktada sie wykonanie fragmentu
Sciany pochytej nalezy szczegétowo opracowac sposob zbrojenia oraz wykonania. Zachowac

nalezy odpowiednig klase sSrodowiskowg oraz strefe przemarzania.

Projektowanie wytrzymatosci muréw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1996-1-1
Eurokod 6 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych”. Szczegdtowe rozwigzania techniczno-materiatowe
znajdujg sie réwniez w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwigzania
materiatowe pozostatych elementow obiektu, zwigzanych z branzami: konstrukcyjna,
instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdujg sie we wiasciwych opracowaniach
branzowych. Wszelkie zastosowane materiaty posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu technicznego lub wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno
— uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztéw
wykonania robot (kosztorys szacunkowy sporzadzony metodg wskaznikowg (wartosé
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

2.4. INSTALACJE — INFORMACJE OGOLNE

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczng, teletechniczng, telewizji
dozorowej, c.w.u, oraz inne podane szczegétowo w opisie do projektu architektoniczno
budowlanego oraz na ponizszym opracowaniu F-U. Do podstawowych instalacji
dedykowanych dla budynku nalezy przyja¢ wykonanie:

a) instalacji i urzagdzen wodociagowych

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej wody przytgczong do budynku z
ze sieci wodociggowej PE110. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano, jako podtynkowa
wykonana z rur PP. Cieptg wode uzytkowg zaprojektowano, jako instalacje z cyrkulacja.
Zasilanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane z zaprojektowanego zasobnika cieptej

wody uzytkowej o pojemnosci 500 litrow umieszczonego w pomieszczeniu kottowni.
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Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewow oraz komor gospodarczych.
Ciepta woda rozprowadzona zostanie do pomieszczen i lokali podtynkowo rurami typu PEX.
Instalacja ma zaprojektowany system odkazania zgodnie z warunkami technicznymi.

Z uwagi na bezpieczenstwo PPOZ budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowg.
Instalacja wykonana bedzie, jako odrebna niepotgczona z instalacja uzytkowa. Instalacje
nalezy wykonac¢ z rur stalowych doprowadzajgcych wode do hydrantéw wskazanych na
rysunkach.

b) instalacji i urzadzen kanalizacyjnych

Instalacje zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng z przytgczeniem do sieci
ogolnosptawnej. Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ wg projektu branzowego.

c) instalacji i urzadzen ogrzewczych,

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane przez jeden lub dwa kotty kondensacyjne z
zamknietg komora spalania na paliwo gazowe. Ogrzewanie pomieszczen za pomocag
ogrzewania podtogowego. Kotty pracujgce w kaskadzie (w przypadku 2 kottéw) umieszczone
beda w projektowanej kottowni, ktérg nalezy wyposazy¢ w sygnalizator akustyczny zgodny z
PN-B-02431, potgczony z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do budynku.
Ogrzewanie wskazane jako podiogowe zostanie wykonana we wszystkich pomieszczeniach.
Przy wejsciu do budynku od strony zachodniej zaprojektowano kurtyny powietrzne wodne np.
FRICO PA2220CW, dt.205xh.22xszer.36cm, nadmuch 2400m3/h, magnetyczny czujnik
otwarcia drzwi + pilot dedykowany. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem
przepiséw techniczno — budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie, dobér i
zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych oraz
okreslenie wartosci mocy cieplnej zwigzanej z tymi urzagdzeniami, dane zostaty okreslone w
opracowaniu branzowym.

d) instalacji i urzgdzen wentylacji grawitacyjnej,

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wraz z klimatyzacjg. Projektuje sie
umieszczenie centrali wentylacyjno klimatyzacyjnej w przestrzeni stropodachu jako jednostka
zewnetrzna.

Projektowana wentylacja nawiewno - wywiewna zréwnowazona powinna obejmowaé
wszystkie pomieszczenia. W budynku planuje sie wykona¢ sufity podwieszane od poziomu
+300cm od posadzki. Przestrzen ok 25cm nalezy wykorzystac dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych. W przestrzeni korytarza dopuszcza sie obnizenie sufitu do poziomu 220cm.
e) instalacji i urzgdzen chtodniczych - klimatyzacja,

Caty budynek bedzie zaprojektowany jako wyposazony w klimatyzacje oraz wentylacje
nawiewno - wywiewng.

f) instalacje i urzadzenia gazowe,

Na dziafce inwestora znajduje sie siec gazowa z ktdrej zostanie wykonany przytgcz gazowy
(dokumentacja projektowa przytgcza zostanie opracowana przez administratora sieci) do

projektowanego budynku. W pomieszczeniu kottowni zainstalowane bedzie urzgadzenie
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akustyczne sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Zawér odcinajgcy doptyw gazu do
budynku, bedacy elementem skiadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego,
zainstalowany bedzie poza budynkiem, miedzy kurkiem gtbwnym a wprowadzeniem
przewodu do budynku. Gtéwny zawor gazu umieszczony bedzie na zewnatrz budynku w
wentylowanej szafce. Projektuje sie demontaz istniejgcych przewodéw instalacji gazowej od
zestawu redukcyjno - pomiarowego kotta gazowego. Projektuje sie instalacje gazowa
zasilajgcg dwa kotlty gazowe. Z uwagi na fakt, ze kottownia bedzie wyposazona w kotty
gazowe o0 znacznej mocy projektuje sie drzwi o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w
pochwyt oraz zamek barytkowy ustepujgcy pod naciskiem na drzwi. Zabrania sie stosowania
zwyktego zamku drzwiowego z klamkg. W kottowni nalezy przewidzie¢ wpust Sciekowy
kanalizacyjny oraz umywalke lub komore gospodarczg.

h) instalacje i urzadzenia elektryczne,

Wewnetrzna instalacja elektryczna podtynkowa zasilana z przytgcza n-n (wykonanego w
ramach oferty wykonawcy). W budynku zaprojektowano wewnetrzne instalacje gniazd
wtykowych oraz opraw oswietleniowych. Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng linie
zasilajgca, instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia. Zaprojektowano instalacje os$wietlenia zewnetrznego zaréwno
parkingu jak i otoczenia budynku. Budynek zostanie wyposazone w monitoring wewnetrzny i
zewnetrzny. Instalacja elektryczna wyposazona w system przeciwporazeniowy oraz
przepieciowa. Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
wykonana zostanie przy pomocy przewodow: uktadanych pod tynkiem, lub w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym w korytach kablowych, w zaleznosci od konstrukcji pomieszczenia.
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej odlegtosci od innych instalaciji
zgodnie z PN-76/E-05125. Osprzet stosowaé z biatej melaminy. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny (IP54) 16A, 250V. Sterowanie oprawami
odbywaé sie bedzie przy pomocy figcznikéw zainstalowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Instalacje prowadzong natynkowo nalezy wykonaé z przewodow
bezhalogenowych oznaczonych jako N2X.

i) instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne,

Dla potrzeb wykonania instalacji niskopragdowej projektuje sie wykonanie okablowania
strukturalnego. Projekt zaktada wykonanie wewnetrznego telefonu jako interkomu tgczacego
pomieszczenia ze sobg w ramach centrali wewnetrzne;.

j) instalacje i urzadzenia piorunochronne,

W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg. Na catej powierzchni dachu zastosowac instalacje
wykonang ze zwodow niskich mocowanych systemowymi uchwytami do blachy na poziomie
attyki oraz na membranie za pomocg uchwytow systemowych dedykowanych do membrany

EPDM. Zwody odprowadzajgce zostang podtgczone przez ztgcze kontrolne do uziomu.
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Ochrone odgromowg wyrzutni, centrali i komindw realizowaé¢ poprzez zastosowanie iglic.

Uziom otokowy w wykopie fundamentowym.

2.4.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje w tym: wod-kan, elektryczna,
gazowa, teletechniczng, telewizji dozorowej, przyzywowa, oddymiajgca, alarmowg, system
sygnalizacji pozarowej oraz inne wczesniej wymienione.

Instalacje sanitarne:

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje sanitarne:

- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowej cieptej i zimnej wody

- wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej

- klimatyzacji
Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz jego gabaryty, projektuje sie podzielenie wyjs¢ z
budynku przewodami kanalizacyjnymi. Wszystkie przewody wykonane bedg z rur PVC-U
SN8 tgczonych na uszczelke gumowg typu wargowego. Srednice zgodnie z projektem
technicznym oraz rysunkami profili podtuznych. Wigczenie projektowanych odcinkéw do
zbiornika szczelnego nastgpi zgodnie z planem sytuacyjnym. Studnie nalezy zlicowa¢ z
projektowanym terenem utwardzonym. Na trasie projektowanych odcinkéw przewidziano
montaz 3 studni z PP (2x DN425; 1xDN600) np. Wavin TEGRA lub réwnowazne. Kazda ze
studni bedzie wyposazona w stozek odcigzajacy, teleskopowy adapter oraz wiaz klasy D400.
Dodatkowo na przytgczu kanalizacyjnym odprowadzajgcym scieki kuchenne projektuje sie
montaz separatora tluszczu oddalonego od zewnetrznej sciany budynku min.2m (lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowg). Dobrano separator EST-H 2/400 firmy Ecol Union o
przepustowosci Q=2dm3/s oraz pojemnosci czesci osadowej min. 400 dm3. Separator sktada
sie monolitycznego zbiornika betonowego z otworami do podtgczenia rur, pokrywy betonowej
i wlazu zeliwnego. Przy zamawianiu separatora nalezy uwzgledni¢ wersje z nadbudowag,
ktéra umozliwi swobodne ustawienie separatora na wymaganej rzednej (wg profilu
podiuznego) oraz koniecznie wskazac otwory: wlot/wylot. Ze wzgledu na niewielkg przestrzen
dostepng na terenie inwestycji zaprojektowano separator ktorego wylot Sciekdéw
oczyszczonych bedzie ustawiony pod kgtem 90stopni w stosunku do wlotu. Dodatkowo
separator winien by¢ wyposazony w automatyczne zamkniecie odptywu zabezpieczajgce
przed przedostawaniem sie substancji do kanalizacji sanitarnej. Zaleca sie aby zewnetrzne
Sciany separatora dwukrotnie zaizolowac izolacjg wodoszczelng np.: ABIZOL P.
Przewody uktada¢ z min. spadkiem 1,5% w kierunku sieci na gtebokosci przykrycia min.1,2m.
Przejscia pod tawami fundamentowymi wykona¢ w stalowych rurach ochronnych natomiast
przejscia przez sciany fundamentowe wykonac¢ jako szczelne w tulejach ochronnych.

Wszystkie typy studni posadowi¢ na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20
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cm i Srednicy podanej w czesci rysunkowej projektu technicznego zageszczonej do 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie zwienczy¢ wtazami kanatowymi z zeliwa
sferoidalnego typu D400, z korpusem przystosowanym do kotwienia w podtozu z wkiadkg
ttumigca (chyba Zze pokazano inaczej), zawiasem i systemem zabezpieczajgcym (rygle).
Zasypke wokoét studzienki nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych
zanieczyszczen statych i ostrych. Rzedna den studni zostata podana na profilach podtuznych.
Wszystkie potgczenia studni z rurami przewodowymi wykona¢ jako szczelne za pomocg
uszczelek zintegrowanych lub wktadek in situ. Zaleca sie przy recznym wykonywaniu wykopu
pozostawienie na dnie warstwy gruntu o grubosci 5-10cm powyzej projektowanej rzednej dna
wykopu oraz 20cm przy mechanicznym wykonywaniu a nastepnie pogtebienie reczne do
projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie. Przy korekcie spadku stosowac zwir lub
chudy beton. Na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubosci min 10cm. Dopuszcza sie stosowanie gruntu rodzimego jako podtoze pod rurocigg
jezeli jest to grunt sypki, suchy oraz nie zawiera ziaren wiekszych od 20mm. Do wykonania
obsypki nalezy stosowac piasek o uziarnieniu 0-2mm. Obsypka powinna by¢ zageszczona
do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora. Nalezy jg wykonywaé warstwami o grubo$ci
0,1-0,3m zageszczajgc jednoczesnie po obu stronach przewodu w celu unikniecia
niepozadanego przemieszczania sie rurociggu. Do zasypki przystgpi¢ po wykonaniu petnej
obsypki. Nalezy obowigzkowo usungé¢ ewentualne porozrzucane kamienie oraz bryly ziemi.
Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem co 20cm. Wykop nalezy zabezpieczyc.
Przy zagtebieniu przewodu na gtebokos¢ mniejszg niz 1,2m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
go przed przemarzaniem poprzez wykonanie nadsypki i zasypki z keramzytu Ilub
wykorzystanie otulin styropianowych. Podsypke wykonaé zgodnie ze schematem

zalgczonym w czesci rysunkowej.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem, niniejszy projekt obejmuje wykonanie
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla wszystkich urzgdzen zlokalizowanych w
projektowanym budynku przedszkola. Scieki z budynku odprowadzane bedsg do
projektowanych zbiornikéw na nieczystosci ciekte. Przejscia pod fawami fundamentowymi
wykona¢é w rurach ochronnych stalowych DN 250. Instalacja kanalizacyjna powinna
zapewniac state odprowadzenie sciekow. Instalacja wewnatrz budynku winna by¢ wykonana
z rur i ksztattek PVC typ AS firmy Wavin lub rownowazne (niskoszumowe). Przewody uktada¢
zgodnie z czescig rysunkowg. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po scianach w
zabudowach stosujgc odpowiednie uchwyty mocujgce wyposazone we wktadke ttumigcg
drgania. Dopuszcza sie stosowanie zabudowy w postaci ptyt gipsowo-kartonowych. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o Srednicy

wewnetrznej wiekszej o min 50mm od Srednicy pionu i dlugosci wiekszej o 100mm od
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grubo$ci przegrody. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypemi¢ szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przemieszczanie sie przewodu lub elastyczng izolacjg do
zabezpieczania przepustow instalacyjnych, np. Armaflex Protect. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi @110 typu HT Wavin lub innymi o
réwnowaznych parametrach. Dopuszcza sie wentylowanie pionéw przez zastosowanie
napowietrzajgcych zawordw, przy czym najdalej potozony pion w kanalizacji oraz co pigty z
pozostatych powinien by¢ w takim przypadku zakonczony wywiewka. Zawory
napowietrzajgce winny by¢ zaizolowane w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem.
Zabrania sie zabudowywaé zawory napowietrzajgce szczelnymi obudowami. Instalacja
powinna by¢ wyposazona w zaproponowane szczelnie zamykane rewizje-korki na poziomych
przewodach przykanalika. Aby zapobiec odksztatcaniu sie rur pod wptywem temperatury i
umozliwi¢ kompensowanie wydtuzen, piony powinno sie prawidtowo zamocowac:

- Na poziomie stropu —,na sztywno”

- Miedzy stropami- za pomocg obejm w odstepach mniej wiecej 1m, w sposodb umozliwiajgcy
przesuwanie sie rury wewnatrz obejmy. W dolnej czesci piondw, na najnizszej kondygnacji
zamontowaé czyszczaki, w taki sposdb aby byt zapewniony do nich dostep. Zaleca sie aby
czyszczaki umieszczone byty okoto 30cm (max90cm) nad posadzka. Dopuszcza sie
zapewnienie dostepu do rewizji zamontowanych na pionach poprzez drzwiczki stalowe. Piony
wyprowadzenia pod dach prowadzi¢ w izolacji dachu, zaleca sie ich dodatkowg izolacje
termiczng. Z uwagi na zajecie czesci stropodachu przez panele fotowoltaiczne, piony winny
by¢ wyprowadzone na poéitnocng czesé. Rurociggi uktadaé ze spadkiem minimalnym
wynoszgcym

1,5-2%. Projektuje sie podejscia pod przybory sanitarne o nastepujgcych parametrach:

- Dla przypadkéw gdzie odlegto$¢ od pionu L<3m — @50

- Dla przypadkéw gdzie odlegto$¢ od pionu L>3m — @75

- Podejscia pod miski ustepowe - @110

- W przypadku podejsé¢ dtugosci powyzej 5m zaleca sie dodatkowe napowietrzanie poprzez
zawory napowietrzajgce. Przewody odprowadzajgce skropliny z klimatyzacji prowadzi¢ pod
stropem —w przestrzeni sufitu podwieszanego lub wzdtuz scian i tgczyé z przewodem
odprowadzajgcym Scieki ze zlewozmywakéw, umywalek (przed syfonem) lub bezposrednio
do pionéw kanalizacyjnych. Przy bezposrednim wigczeniu do pionu kanalizacyjnego
zastosowac syfon. Przewody prowadzi¢ z min. spadkami 1% w kierunku pionu. Instalacja
odprowadzenia skroplin wykonana bedzie z przewodéw PP PN10 Fusiotherm firmy

Aquatherm lub rbwnowazne.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego budynku, placow oraz drog
dojazdowych nalezy wykonaé na teren wtasny Inwestora — projektowanym wylotem do rowu

otwartego znajdujgcego sie przy drodze gminnej. Wody opadowe z ze stropodachu
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odprowadzone zostang za pomocg systemu rur spustowych (Srednice wg czesci technicznej
projektu), zlokalizowanych na elewacjach budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Wszystkie rury spustowe nalezy wyposazy¢ w osadniki uniwersalne rewizyjne, np. systemu
STAL2 firmy Galeco. Zaprojektowano ukfad sieci zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej DN250. Odprowadzenie wod deszczowych nalezy wykonaé jako grawitacyjne
poprzez wpiecie poziomych odcinkéw spustowych do projektowanych studni potgczeniowych
DN400 oraz rewizyjnych DN1000. Uktad zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
zakonczy¢ na wylotem do rowu otwartego. Podtgczenie kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé poprzez studnie kontrolne DN400. Scieki deszczowe z terendw utwardzonych beda
zbierane poprzez wpusty uliczne wraz z osadnikiem. Trase, $rednice oraz spadki
przedstawione zostang w czesci rysunkowej projektu technicznego. Instalacja wykonana
bedzie z rur tworzywowych, kielichowych DN250 PVC-U ze $ciankg litg jednorodng klasy S

(SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8). Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Skiadowanie rurociggdw powinno odbywaC sie w
wyznaczonym miejscu na placu budowy. Rurociggi powinny by¢é zabezpieczone przed
mozliwoécig stoczenia sie. Przed przystgpieniem do prac montazowych rurociggéw nalezy
wszystkie elementy skontrolowa¢ od wewnatrz i starannie oczyscic z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opusci¢ i utozy¢ na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy
odksztatcenia kielicha. Uktadanie rurociggéw powinno odbywaé sie w taki sposob, aby
spoczywaty jednolicie na catej swojej dtugosci zgodnie z projektowanym spadkiem. Prace
montazowe nalezy rozpoczagé¢ od odcinka najblizej ujscia kanalizacji deszczowej, tj. od studni
potgczeniowej do wylotu w rowie otwartym. Przy kazdym przerwaniu robot zakonczenia
rurociggéw nalezy zaslepi¢ celem ochrony przed przedostaniem sie zanieczyszczen do
wnetrza rury. Kazdorazowo konce rur nalezy oczysci¢. Elementy zniszczone nalezy
zdemontowac i wymieni¢ nieuszkodzone. Po utozeniu rur na dnie wykopu nalezy wykonaé

obsypke oraz zasypke.

Instalacja C.O

Opis zrédta ciepta:

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy lub
kaskada 2 kottéw. Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto dla
rozpatrywanego budynku przy najniekorzystniejszej obliczeniowej temperaturze zewnetrznej
dobrano kociot gazowy o mocy 120kW Ilub 2x 60kW. Kociot podtgczyé do zbiornika
buforowego zgodnie ze projektem technicznym.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w zespot niezbednych urzgdzen dla poprawnej pracy uktadu.

Ogrzewanie podiogowe

Projektuje sie wykonanie dla budynku przedszkola w 100% ogrzewania podtogowego
pracujgcego na parametrach wody grzewczej 40/30st.C. Konstrukcja grzejnikéw

podtogowych zgodnie czescig rysunkowg. Mocowanie rur do podtogi grzejnej poprzez system
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PURMO ROLLJET. Rury grzejne uktadac¢ w uktad slimakowy. Instalacja w catosci wykonana
bedzie z rur PE-RT systemu PURMO PE-RT lub réwnowaznych z wyjgtkiem pomieszczenia
technicznego pomp ciepta gdzie projektuje sie przewody stalowe. Odlegtosci pomiedzy
rurami grzejnymi oraz wielkosci pol grzejnych zostang podane na rysunkach branzowych
czesci technicznej. Przed utozeniem izolacji nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne
rozdzielajgce poszczegdine pola grzewcze. Wzdtuz dylatacji oraz otaczajgcych $cian
wykonac opaske krawedziowa, ktora bedzie zabezpieczaé przed przenikaniem jastrychu w
szczeline dylatacyjng. Wszystkie przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do
rozdzielaczy nalezy zaizolowa¢ termicznie (takze te w pomieszczeniu technicznym pomp
ciepta) w celu zapobiezenia niecelowym oraz nieefektywnym zyskom ciepta jak réwniez w
celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami wydtuzen cieplnych. Grubos¢ izolaciji
przewodow prowadzonych natynkowo to 25mm natomiast przewoddéw prowadzonych w
warstwie wylewki to 20mm. Podana grubosc izolacji odnosi sie do izolacji o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej rownym 0,038 W/(m*K) np. ARMACELL TUBOLIT S. Do wykonania
estetycznych zakonhczen izolacji na rurach nalezy wykorzystaé kolorowe mankiety np. firmy
ARMACELL. Przewidziano system rozprowadzania rur jako rozdzielaczowy. Dobrano 9
rozdzielaczy obiegéw ogrzewania podtogowego typu Multidis SF srednicy firmy OVENTROP
lub rbwnowazne. Rozdzielacze bedg umieszczone w specjalnych szafkach podtynkowych lub
natynkowych. Doktadna lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody
prowadzone bedg w warstwie wylewki. Wyjatek stanowi pomieszczenie techniczne pomp
ciepta gdzie przewody nalezy prowadzi¢ napowietrznie. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane, rury powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych z rur z tworzyw sztucznych.
Nie dopuszczalne jest stosowanie tulei z rur stalowych lub z blachy. Przestrzen miedzy tuleja,
a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajgcym na materiat rury.
Odcinki instalacji wykonane z rur stalowych (w pomieszczeniu technicznym pomp ciepta)
nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw o rozstawie normatywnym wynoszgcym 1m.
Natomiast odcinki instalacji wykonane z rur z PE-RT nalezy montowa¢ do $cian za pomoca
uchwytéw o rozstawie normatywnym wynoszgcym 0,5m dla odcinkéw poziomych i 1m dla
odcinkow pionowych. Jako uchwyty montazowe dla przewoddéw odsunietych od scian do 50
mm dopuszcza sie stosowanie obejm skrecanych np. FISCHER FKS PLUS. Natomiast dla
przewoddéw odsunietych od scian o wiecej niz 50 mm nalezy stosowac obejmy skrecane
montowane do stalowych wspornikéw zaopatrzonych w szyny montazowe np. FISCHER ALK
38/40. Przewody mocowac i tgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta
bezwzglednie jej przestrzegajac.

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie uktadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia bedzie realizowane poprzez
montaz naczynia REFLEX N250 oraz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 3bar/27mm. Nalezy
wykona¢ odprowadzenie spustu z zaworéw bezpieczenstwa do najblizszej kratki sciekowe;j

np. rurg HERZHT/ PE-RT lub rbwnowazng. Montaz urzadzen w pomieszczeniu technicznym

RM Projekt IM...

67 projekt



pomp ciepta. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikbw montowanych w
najwyzszych punktach pionéw oraz na rozdzielaczach.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o.. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTALL — Zeszyt 6 pkt. 11.2” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢
naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody dokonac starannego przegladu instalaciji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz
wartos¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez 30min. Po zakonczeniu
badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do ZzZrodfa ciepta,
podigczy¢ naczynie wzbiorcze, podtgczy¢ pompy oraz sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg
oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym.

Uwagi koacowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" cz. Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszyt nr 6). Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na jakos¢ wody, ktorg napetniana bedzie
instalacja w czasie eksploatacji. Nie dopuszcza sie napetnienia lub uzupetnienia instalaciji
wodg surowg z sieci. Zabudowane urzadzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem
kazdego sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywaé okresowych przeglgdow i
kontroli. Wszystkie czynnosci przy urzgdzeniach powinni wykonac uprawnieni i przeszkoleni
pracownicy. Urzgdzenia zainstalowane w pomieszczeniu kottowni powinny by¢ poddawane

przeglgdom okresowym wynikajgcym z ich dokumentacji techniczno-ruchowe;.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje sie wentylacje mechaniczng ktérg zamontowac nalezy na zewnagtrz budynku na
stropodachu jako jednostka zewnetrzna posiadajaca mozliwosc jako wentylacja nawiewno
wywiewna oraz klimatyzacja. Planuje sie wykonanie wentylacji dla pomieszczen przedszkola
i zZtobka wraz z pomieszczeniami dodatkowymi ktére zajmujg fragment parteru oraz cato$¢
pomieszczen zlokalizowanych na pietrze. Kanaty gtéwne preferuje sie wykona¢ w przestrzeni
korytarza, gdzie projektowany jest sufit podwieszany co daje mozliwos¢ swobodnego

prowadzenia przewodow wentylacyjnych w przestrzeni ok 50cm. W przypadku przejscia

RM Projekt IM...

68 projekt



przez sSciany z zaznaczong odpornoscig pozarowg nhalezy wykona¢ klapy odcinajgce
zapewniajgce zachowanie odpornosci pozarowej wiasciwej dla wskazanej przegrody.
Wydajnos¢ centrali i sprez dyspozycyjny:

- wydajnos¢ nawiewu 7090 m3/h

- nawiew sprez dyspozycyjny 400 Pa

- wydajnos¢ wywiewu 6440 m3/h

- wywiew sprez dyspozycyjny 400 Pa

Materiaty

Izolacja - kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne bedg izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej g = 40mm dla
przewodow wentylacji ogolnej wewnatrz. Kanaty wywiewne z toalet dla systemow Wc bez
izolacji.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne dla systemow N1/W1, N2/W2, Wc-1, Wc-2, We-3 wykonaé z blachy
ocynkowanej grubosci wynikajgcej z dymensji kanatow i ksztaitek i normy PN-B-03434.
Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci A oraz w klasie instalacji $redniocisnieniowej S.
Podwieszenia kanatéw i urzgdzen nalezy wykona¢ standardowe z wykorzystaniem typowych
akcesoridw wentylacyjnych firmy Metu, Hilti, Walrawen, Niczuk itp. lub réwnowazne.
Przewody wentylacyjne dla systeméw wyrzutowego Wy oraz wyciag z okapu Ok2 wykonac z
blachy ocynkowanej grubosci wynikajacej z dymensji kanatéw i ksztattek i normy PN-B-
03434. Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci B oraz w klasie instalacji $Sredniocisnieniowe;j
S. Podwieszenia kanatow i urzgdzeh nalezy wykonaé standardowe z wykorzystaniem
typowych akcesoriow wentylacyjnych firmy Metu, Hilti, Walrawen, Niczuk itp. Iub
réwnowazne. Przewody wentylacyjne dla systeméw Ok1 wykona¢ z blachy ocynkowanej
grubosci wynikajgcej z dymensji kanatow i ksztattek i normy PN-B-03434. Przewody wykonac
jako olejo szczelne oraz w klasie instalacji sredniocisnieniowej S. Podwieszenia kanatéw i
urzadzen nalezy wykona¢ standardowe 2z wykorzystaniem typowych akcesoriéw
wentylacyjnych firmy Metu, Hilti, Walrawen, Niczuk itp. Lub rownowazne.

Uzbrojenie instalacji wentylacyjnej

Nawiewniki i wywiewniki Dla potrzeb instalacji przewidziano:

nawiew:

- nawiewniki wirowe: kratki typ ST-W/G, wentyle KK

wywiew: kratki typ ST-W/G, wentyle KK

Producent: Frapol lub rbwnowazne

Osprzet

Zatozono zastosowanie w instalacji wentylacyjnej przepustnic regulacyjnych
jednoptaszczyznowych DR i wieloptaszczyznowych ST-JHG firmy Frapol lub rownowazne,
ttumikéw akustycznych typu MSA i CA firmy Trox lub rownowazne.

Wytyczne eksploatacji ogolnej
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Celem uzyskania zatozonych parametrow pracy instalacji wentylacyjnej, konieczna jest
prawidtlowa eksploatacja polegajgca na utrzymaniu urzadzen w stanie zapewniajgcym
gotowosé do pracy oraz cigglosé uzyskiwania maksymalnych wskaznikéw. Instalacja
przystosowana jest do zdalnego uruchomienia i zatrzymania urzgdzen sygnalizowanego
odpowiednimi wskaznikami. Instalacje winni obstugiwa¢ pracownicy odpowiednio
przeszkoleni i upowaznieni przez kierownictwo — obstuga winna by¢ zgodna z DTR
poszczegdlnych urzadzen. W czasie bezposredniej kontroli nalezy zwréci¢ uwage na:

- prace wentylatorow

- szczelno$¢ instalacji przewodowych

- parametry i naptyw powietrza do wentylowanych pomieszczen

Uwagi :
- Instalacje nalezy wykonaé€ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - czesé Il - Instalacje sanitarne i przemystowe .

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Klimatyzacja — projektuje sie wykonanie klimatyzacji w catym obiekcie. W catym budynku
projektuje sie indywidualne jednostki klimatyzacji jako uktad Split z jednostkami zewnetrznymi
oraz wewnetrznymi dla poszczegdlnych pomieszczen. Dopuszcza sie tgczenie pomieszczen
o tej samej funkciji dla centralnego podigczenia np.: w poziomie pietra dopuszcza sie wykonaé
jednostki umiejscowionej na poziomie stropodachu skad kanatami zostang rozprowadzone

strumienie powietrza nawiewanego do oddziatéw przedszkolnych.

Instalacje teletechniczne

Projekt zaklada wykonanie instalacji niskoprgdowej teletechnicznej jako sie¢ LAN w
catym budynku. Pomieszczenia ztobka oraz przedszkola dodatkowo planuje sie wyposazy¢
w system przywotania w formie interkomu, ktéry umozliwiat bedzie komunikacje pomiedzy
oddziatami. Przytgcz sieci internetowej zostanie zapewniony z istniejgcej sieci napowietrznej
lub podziemnej [Swiattowdd]. Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji przygotowanej w
wyjscia na zewnetrzny monitoring, ktéry bedzie przedstawiony na czesci technicznej projektu.
W tym etapie nalezy wykona¢ instalacje na catym budynku z wyposazeniem w kamery z
przekierowaniem ip.

Wewnetrzny system telefoniczny zintegrowany powinien byé z systemem
komputerowym. W biurowej czesci budynku przewidzie¢ instalacje odpowiedniej ilosci
punktow sieci okablowania strukturalnego. System powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
polskimi normami i przepisami system powinien umozliwi¢ komunikacje typu ISDN. Nalezy

zaprojektowac¢ system kontroli dostepu do budynku oraz okreslonych pomieszczen

RM Projekt IM...

70 projekt



(pomieszczenia wskazane zostang przez Inwestora maksymalnie 15 pomieszczen zostanie

objetych kontrola dostepu) oraz nalezy wykonac¢ system wideo-domofonowy.

Instalacja hydrantowa (wewnetrzna)

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowa wewnetrzng. Nalezy wykonaé
instalacje hydrantowg do wewnetrznego gaszenia pozaru wraz z hydrantami. Przewody
wykona¢ z rur stalowych o odpowiednich $rednicach. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa (hydrantowa) bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej PE110.
Hydranty umiesci¢ na kazdej kondygnacji. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ mozliwosé jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Przewody
zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako przewody
rozprowadzajgce na wszystkich kondygnacjach. Przewody oraz instalacja powinna spetniaé
warunki Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw. Wszystkie przewody doprowadzajgce wode do hydrantow
zaprojektowac i wykonac¢ z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-
74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01. Nalezy wykona¢ przynajmniej dwa
hydranty wewnetrzne o srednicy @25, bedg umieszczone w szafkach hydrantowych
wnekowych typu KOMBI o wymiarach 700x1050x250 na takiej wysokosci, aby zawor
hydrantowy byt zamontowany na wysokosci +1,35m od posadzka. Szafki hydrantowe
wyposazy¢ w nawijacz i o$ wodng, zawér hydrantowy @ 25, prgdownice PW4-25 wg PN-EN
671-1 (o srednicy pyszczka 8mm) i waz ttoczony potsztywny @ 25 o dt. 20m oraz gasnice
proszkowg 8-10 kg. Przewody poziome wodociggowe wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych, ktore powinny posiadac¢ atest producenta i ocene higieniczng PZH. Jesli
zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych hydrantéw wewnetrznych Wykonawca wykona
je bez zadania doptaty w tym zakresie. Koniecznos¢ bedzie mozna ustali¢ na podstawie

opracowanego projektu technicznego.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna projektowana w ukfadzie tradycyjnym gniazd oraz tgcznikow
wraz z oswietleniem podstawowym oraz awaryjnym ewakuacyjnym. Instalacja prowadzona
pod tynkiem w bruzdach wykonana z przewoddéw bezhalogenowych. W miejscach, gdzie
projektuje sie sufit podwieszany oraz w klatce schodowej nalezy wykonac¢ instalacje z
przewodow bezhalogenowych. Budynek zostanie wyposazony w kompletng instalacje

elektryczng wraz z gniazdami tgcznikami oraz oswietleniem. Zasilanie budynku zostanie
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wprowadzone do pomieszczenia w poziomie parteru, gdzie przez wejsciem do budynku
zabudowany zostanie wytgcznik p poz [aparat czynny] nastepnie przy wejsciu gtbwnym oraz
przy wejsciach ewakuacyjnych zostang wykonane przyciski p poz. Zasilanie urzgdzen p poz
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie w dziale ochrona przeciwpozarowa
budynku. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie elektryczng przewiduje sie
energooszczedne oprawy wyposazone w zrodta LED. W przypadku ewentualnej kolizji opraw
osSwietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy
nalezy przesung¢ eliminujgc kolizje. Typ, wielkosc¢ i rodzaj zabezpieczen obwoddw od zwaré,
przecigzen i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zamontowane
oprawy muszg byé wykonane w technologii LED i mie¢ oznaczenie CE zgodnie z Norma PN-
EN 62471 dotyczgca bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw lampowych.
Oprawy zamontowane muszg spetniaC wymogi bezpieczehstwa fotobiologicznego. W
tazienkach oraz innych, gdzie niezbedne jest zapewnienie odpowiedniej szczelnosci
zamontowa¢ oprawy o odpowiedniej szczelnosci. Po zakonnczonych robotach zwigzanych z
montazem os$wietlenia przeprowadzi¢ dla kazdego pomieszczenia pomiary natezenia
osdwietlenia np. za pomocg luxomierza wg. normy PN-EN 12464-1:2011. Po zakoriczonych
robotach nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji oraz skutecznos¢ ochrony izolacji
przeciwporazeniowej.

Instalacja zostanie wykonana przy pomocy przewodow uktadanych pod tynkiem.
Przewody teletechniczne oraz pozarowe w tym SAP nalezy ukfadaé¢ pod tynkowo lub jako
przewody bezhalogenowe. Sterowanie o$wietleniem poprzez przyciski klawiszowe. Oprawy
na zewnatrz budynku sterowane czujnikami zmierzchowymi. W oprawach na zewnatrz
budynku przewidzie¢  zrédta Swiatata w technologii LED. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego instalowaé jako nascienne na wysokosci ok. 2m oraz na wysokosci stropu
(na stropowe lub wbudowane w strop podwieszany). Oprawy os$wietlenia awaryjnego
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg. Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacii.

Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagan Zamawiajgcego oraz wynikajgce z polskich
i europejskich norm oswietleniowych, wymagan architektonicznych oraz warunkéw
panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Stosowane w obiekcie oprawy
oswietleniowe muszg spetnia¢c  wymagania normy PN-EN60598-1:2001 oraz
A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegotowe okreSlone dla typow opraw
w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. Zaleca sie oprawy ze statecznikiem
elektronicznym EVG ze znakiem aprobaty CE i F wyposazone w zrédta Swiatta. llosci i moce
zrodet beda wynikaty z przeprowadzonych obliczen fotometrycznych. W pomieszczeniach
technicznych oraz na glazurze nalezy projektowaé osprzet bryzgoszczelny IP44. Ciggi
komunikacyjne wyposazy¢ w detektory obecnosci osob (detektory ruchu). Oswietlenie
ciggow komunikacyjnych musi uwzglednia¢ obecnos$é uzytkownikow obiektu oraz brak

obecnosci. W przypadku braku obecnosci uzytkownikbw na ciggach komunikacyjnych
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powyzej 10 minut Swiatto zostaje przygaszone do warto$ci minimalnych ok 10% a w
przypadku pojawienia sie uzytkownika swiatto zostaje wzniecone do wartosci 100%. W celu
unikniecia oslepienia uzytkownika nagtym wzrostem natezenia swiatta zastosowac stopniowe
wzmacnianie do osiggniecia 100% jasnosci. Swiatto zostaje ponownie przygaszone do
poziomu 10% w momencie, gdy czujnik ruchu nie wykryje obecnosci (ruchu) w przeciggu 10
minut. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania o$wietleniem poprzez system sterowania
manualnego. W pomieszczeniach wymagajgcych oswietlenia sztucznego bez okna nalezy
zaprojektowac i zamontowaé detektory obecnosci oséb (detektory ruchu). Oswietlenie musi
uwzglednia¢ obecnos$¢ uzytkownikéw obiektu oraz brak ich obecnosci. W budynku nalezy
wykona¢ wytgcznik przeciwpozarowy pradu certyfikowany. W budynku zastosowaé
oSwietlenie awaryjne ze szczegdlnym uwzglednieniem oswietlenia wewnetrznych urzadzenh
pozarowych, zamontowaé oswietlenie ewakuacyjne zgodne z przepisami ppoz. oraz
przepisami i normami odrebnymi. Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem oraz w oparciu o norme PN-84/E-02033. Catosc¢ instalacji wykonaé przewodami

miedzianymi. Nalezy przewidzie¢ w budynku wydzielenie rozdzielnicy pozarowej.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowac tylko w wypadku catkowitego zaniku napiecia.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2
godziny. Oswietlenie to powinno zapewnia¢ minimum natezenia na drogach ewakuacyjnych
oraz przy urzadzeniach pozarowych lub stuzgcych ochronie pozarowej budynku w tym
réwniez przy wyjsciach ewakuacyjnych. Zapewni¢ ono powinno bezpieczne opuszczenie
budynku. Obejmuje tez znaki kierunkowe i oznakowanie wyj$¢ zgodnie z normg PN-EN 1838.
Oprawy ewakuacyjne rozmiesci¢ rownomiernie w catym budynku. W korytarzach wybrane
oprawy posiada¢ powinny moduty awaryjne. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ stateczniki

elektroniczne.

Instalacja teletechniczna:

Kable uktada¢ podtynkowo, w rurkach instalacyjnych. Nalezy wykonac linie
telefoniczng i sie¢ LAN (uzgodni¢ z Inwestorem). W zakresie tgcznosci telefonicznej wykonaé
telefonie VolP, umozliwiajgca przesytanie dzwiekdw mowy za pomocg tgczy internetowych
lub dedykowanych sieci wykorzystujgcych protokédt IP. Na etapie projektowania nalezy
réwniez wzig¢ pod uwage telefonie tradycyjng i dokonaé wyboru w uzgodnieniu z Inwestorem.
Aparaty telefoniczne VolP beda wpiete w gniazda sieci Ethernet i bedg posiadaty
indywidualne adresy IP.

Instalacja przyzywowa

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje systemu przyzywowego we wszystkich
pomieszczeniach w ktérych mogg znajdowac sie osoby niepetnosprawne (ze szczegdinym
uwzglednieniem tazienek). Przywotania od o0s6b niepetnosprawnych inicjowane sg z

manipulatorow gruszkowych (Przycisk Wezwania ,PW”). Gniazda przyciskow montowaé w
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Scianie w puszkach pod tynkowych lub wiszgce. Potwierdzenie przyjecia sygnatu przez
Personel inicjowane sg z przyciskow (Przycisk Potwierdzenia ,PP”). Gniazda przyciskéw
montowa¢ w $cianie w puszkach p/t. Kasowanie sygnatu wezwania przez Personel
inicjowane sg z przyciskéw (Przycisk Kasowania ,K”). Gniazda przyciskbw montowaé w
Scianie w puszkach podtynkowych. Projektuje sie centrale systemu w pomieszczeniu

gabinetu medycznej pomocy dorazne;j.

System Telewizji Dozorowej (CCTV):
Projekt zaktada wykonanie zabezpieczenia budynku w formie systemu alarmowego oraz
monitoringu CCTV ktory =zaktada sie wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach
ogolnodostepnych. Kamery zostang wykonane jako system IP o min rozdzielczosci 4Mpix.
Monitoring bedzie zarzadzany centralnie z pomieszczenia biurowego na poziomie parteru.
Wymagana jest rejestracja wszelkich zjawisk zachodzgcych na terenie budynku (w miejscach
objetych jego dziataniem — uzgodnionych z Inwestorem na etapie projektowania) przez 24
godziny na dobe. Zatozy¢ nalezy petne monitorowanie otoczenia zewnetrznego budynku,
wejs¢ do budynku, ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej oraz parkingu. Monitoring wewnatrz
budynku powinien obejmowac¢ m.in. ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogoélnodostepne
takie jak jadalnia, szatnia, pomieszczenia przedszkolne, ztobkowe oraz inne wskazane
pomieszczenia przez Zamawiajgcego. Wydzielona sie¢ przewodowo — optyczna powinna
tgczy¢ urzadzenia systemu CCTV oraz urzgdzenia automatyki z pomieszczeniem Kontroli
Systemow — lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania. Zaleca sie
system, ktory sktadatby sie z jednostek cyfrowych (procesorow — serwerdw), przetgcznika
sieciowego Fast Ethernet z 2 modutami swiattowodowymi Gigabit Ethernet, systemu kamer
zewnetrznych i wewnetrznych, komputera np. klasy PC z systemem operacyjnym (lub innego
zestawu spetniajgcego wymagania dostawcy systemu CCTV). Obie te jednostki dziatatyby
niezaleznie. Jednostki cyfrowe analizowataby i rejestrowaty obraz z kamer znajdujgcych sie
na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw. Obie jednostki powinny by¢ podigczone do
przetgcznika sieciowego sieci Ethernet. Podglad moze byc¢ realizowany przez monitory
cyfrowe lub analogowe podtgczone do obu jednostek lub zdalnie poprzez komputer klasy PC
(lub inny dedykowany do tego celu) zainstalowany w pomieszczeniu kontroli systemoéw.
Przetgcznik sieciowy powinien posiada¢ 2 porty Swiattowodowe Gigabit Ethernet, jeden
przeznaczony do podtgczenia z pomieszczeniem kontroli systemow, drugi przeznaczony do
podtgczenia z nastepnymi obiektami, ktére bedg systematycznie podtgczane do systemu.
Projektowany system telewizji dozorowej w technologii IP zapewnia rejestracje obrazu w
rozdzielczosci Full HD (1920x1080) min. 4Mpix oraz posiadajg oswietlacz podczerwieni
umozliwiajgcy prowadzenie monitoringu w porach nocnych. Projektuje sie zastosowanie
technologii PoE ktora umozliwia doprowadzenie do kazdej kamery tylko pojedynczego
przewodu, ktdry zapewnia zasilanie oraz transmisje sygnatu. Rozmieszczenie kamer musi
pozwala¢ na catosciowg obserwacje obiektu. Obstuga kart micro SD/SDHC/SDXC przez co

kamera zapewnia ciggtos¢ nagran, nawet w przypadku braku potgczenia z rejestratorem.
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Alarm winien powodowac takze zadziatanie wewnetrznego przekaznika, ktéry moze byc¢
uzyty do przefgczania zewnetrznych urzadzen przez dostepne ztgcza zainstalowane na
urzgdzeniu. . Do podglagdu obrazoéw przesytanych przez sie¢ moze by¢ wykorzystany
komputer klasy PC (lub inny sugerowany przez dostawce rozwigzan CCTV) wyposazony w
standardowg przegladarke. System powinien by¢ jednoczesnie klasyfikowany jako rejestrator
cyfrowy oraz rejestrator sieciowy. System powinien umozliwia¢ lokalny podglad na zywo i
nagrywanie wszystkich podtgczonych kamer. Funkcja podgladu bez ograniczen musi by¢
dostepna réwniez poprzez potgczenie sieciowe z rejestratorem. Prawa dostepu powinny co
najmniej umozliwi¢ rozréznienie grup administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji
systemu) oraz grup uzytkowych (dostep do poszczegdlnych rejestratoréw i kamer, podglad
,na zywo" oraz dostep do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wy$wietlanie
stanéw alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazéw).
Tworzenie kopii zapasowych, eksportowanie obrazéw lub sekwencji obrazéw (razem z
dzwiekiem audio), w celu przekazania dowoddéw, powinno by¢ mozliwe w zaszyfrowanym
formacie na nosnikach CD, DVD, lub na innym no$niku magazynujgcym dane potgczonych
lokalnie, lub poprzez sie¢, na zdalnych komputerach klasy PC (lub innych, sugerowanych
przez dostawce systemu). Dopuszcza sie inne rdwnowazne rozwigzania po konsultacji z
Inwestorem. W celu zagwarantowania ciggtej pracy systemu po zaniku napiecia zasilania,
nalezy dobra¢ zasilacz UPS gwarantujgcy prace systemu przez 120 minut po zaniku

zasilania.

Instalacja audio-wideo
W salach przedszkolnych nalezy dodatkowo wykonaé instalacje audio video. Wymaga sie
zaprojektowania  systemu  okablowania  audio-wideo  spetniajgcych  wymagang
funkcjonalnosé. Wymaga sie zaprojektowania gtéwnego systemu komutacji sygnatéw audio-
wideo i sterujgcych, fgczacego poszczegdlne miejsca sterowania z projektowami oraz
systemem dzwieku, ztozonego ze szkieletowej sieci swiattowodowej i kablowej w standardzie
CAT6 oraz urzadzen (ruteréw) do komutacji i zarzgdzania sygnatami audio-wideo w
standardach Audio over IP. Zarzgdzanie siecig powinno odbywac¢ sie z poziomu roboczych
stacji o definiowanych poziomach uprawnien. System sterowania sygnatami audio-wideo
powinien byé wspomagany rozwigzaniami kompleksowego zarzgdzania systemami audio-
wideo. Nalezy zaprojektowa¢ odbiornik telewizyjny wraz z doprowadzona instalacjg RTV w
kazdym z pomieszczeh pobytu catodobowego, w salach przedszkolnych, ztobkowych oraz
bibliotece. Dodatkowo nalezy zaprojektowac¢ w kazdym pomieszczeniu ztobka, przedszkola
oraz komunikaciji gto$niki ktérymi bedzie mozna nadawac¢ komunikaty gtosowe z okreslonego
pomieszczenia (pomieszczenie administracyjne lub inne wskazane przez Zamawiajgcego).
Precyzyjne wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan bedg mozliwe do
zdefiniowania na etapie projektu budowlanego Ilub wykonawczego. Na tym etapie

Zamawiajacy zaktada, ze wskaznik ekonomiczny w odniesieniu do m2 powierzchni uzytkowe;j
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nie przekroczy 6594 zt brutto (z kompletnymi robotami zwigzanymi z zagospodarowaniem

terenu oraz wyposazeniem wskazanym w opisie do koncepcji oraz w PFU).

2.5. WYKONCZENIE
Oktadziny Scienne zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie okfadzin sciennych wraz z izolacjg termiczng z odpowiednich
materiatdbw wykonczeniowych opisanych na projekcie dotgczonym do opracowania jako
czes¢ rysunkowa. Nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie na budynku sciany oddzielenia
pozarowego projektowanej jako niepalna ktorej miejsca zastosowania zostaty szczegétowo
przedstawione na czesci rysunkowej oraz w dofgczonego do opracowania opisu
technicznego dotyczacego warunkéw ochrony przeciwpozarowej. We wskazanych miejscach
nalezy wykonac izolacje z uzyciem wetny mineralnej. W pozostatych miejscach wyrdznia sie
1 rodzaj oktadziny Sciennej na zewnetrz budynku tzn tynk elewacyjny:

e Tynk elewacyjny — w przewazajgcej czesci dotyczacej wykonczenia elewacji projektuje sie
wyprawe silikatowo silikonowg ktéra wykonana zostanie jako s$ciana warstwowa w
systemie ETICS. Sciany projektuje sie jako ocieplone ktérych wspétczynnik przenikania
ciepta bedzie nie wigkszy niz 0,20 W/[m?K], wykonczenie $cian nalezy wykona¢ w
kolorystyce zgodnie z dokumentacjg oraz rysunkami elewac;ji. Projektuje sie dwa kolory
elewaciji: biaty oraz antracytowy. Catos¢ nalezy wykonac¢ z tynku silikatowo silikonowego
o gramaturze 1.5mm. W miejscach, gdzie nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg izolacje
wykonac z wetny w pozostatych miejscach zastosowac styropian EPS w klasie min. 70
oraz wspotczynniku przenikalnosci cieplnej min AD<0,031 W/mK.

Wykonczenie wewnetrzne budynku — $ciany

Projekt zaktada wykonczenie wewngtrz budynku fragmentami oktadzin $ciennych jako ptytki
scienne ceramiczne lub gresowe. Nalezy przyja¢ do wyceny pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz miejsca szczegolnie narazone na zabrudzenia jak np.: kuchnia z zapleczem
dla wykonania $cian do wysokosci 2,2m z plytek ceramicznych tatwo zmywalnych. Ptytki
projektuje sie jako rektyfikowane o wymiarach min 30x60 oraz gr. min. 8mm. Ukfadane na
kleju z fugg max. 1mm na kleju elastycznym. W miejscach, gdzie planuje sie wykonanie ptytek
nalezy tynk wewnetrzny przygotowac jako zatarty na ostro. W pozostatych miejscach, gdzie
projektuje sie malowanie $cian farbg emulsyjng nalezy zastosowaé farbe lateksowg o
odpornosci na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300). Kolorystyka
zostanie ustalona na etapie prac projektowych. Poza wskazanym wykonczeniem $cian
wewnetrznych nie projektuje sie oktadzin lub rozwigzan innych niz wskazane. Pomieszczenia
nie objete wykonczeniem Scian, ktére pozostawia sie jako tynkowane to pomieszczenia Sali
widowiskowej wraz z zapleczem, w pomieszczeniach piwnicy nalezy przyjg¢ wszystkie Sciany

pomieszczeh jako malowane farbami lateksowymi w/w.

Wykonczenie wewnetrzne budynku posadzki
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Projektuje sie wykonanie posadzki zmywalnej we wszystkich pomieszczeniach. Projektuje
sie posadzki wykonane z dwdch rodzajow materiatu Linoleum oraz ptytki gresowe. W
miejscach, gdzie zaprojektowano komunikacje ogolng, w sanitariatach oraz kuchni z
zapleczem nalezy wykonaé¢ posadzke z ptytek gresowych o wym. min. 60x60cm
rektyfikowanych o gr. min. 1.0cm. Poza wskazanymi pomieszczeniami w salach ztobka,
biblioteki, jadalni, przedszkola, pomieszczenia biurowe, logopedy, nalezy wykona¢ posadzke

z linoleum homogenicznego o gr. min. 2.0mm.

2.5.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Wykonczenie zewnetrzne ogodlne

Wykonczenie zewnetrzne obejmuje caty obiekt.

» $ciany - oktadzina z tynku silikatowo silikatowego,

» cokot — z tynku dekoracyjnego typu marmolit

» kominy wentylacyjne — systemowe (zgodnie z projektem technciznym wentylaciji)
» pokrycie stropodachu — membrana EPDM

» parapety zewnetrzne — aluminium malowane proszkowo

* rury spustowe z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie,
Wykonczenie wewnetrzne

* posadzka — ptytki gresowe / linoleum/

* balustrady — stal nierdzewna polerowana

* tynki - tynk cementowo-wapienny

* malowanie i powtoki antykorozyjne

- §ciany i sufity - farba emulsyjna lateksowa w wysokiej klasie zmywalnosci

- pomieszczenia: zaplecze kuchenne, tazienki, pomieszczen sanitarne, magazyny zaplecza
kuchennego, pomieszczenia techniczne - ptytki ceramiczne do wys. min. 2,2 m,

- elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczy i ppoz.,

- parapety - kamienne granitowe 2cm kolor wg ustalenia z inwestorem

Uwaga: Widoczne instalacje sanitarne obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

WYPOSAZENIE

* baterie umywalkowe chromowane z wkiadem ceramicznym, dzwignig regulatora
temperatury, perlatorem,

* stelaze podtynkowe

» umywalki, miski ustepowe, - biate ceramiczne; Wszystkie punkty montazu umywalek
wyposazy¢ w dozowniki mydta lub dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych, dozowniki recznikéw
papierowych, kosze na smieci, dozowniki papieru,

 umywalki dla niepetnosprawnych, miski ustepowe dla niepetnosprawnych, porecze,
pochwyty ze stali A4 w pomieszczeniach sanitarnych przewidzianych dla niepetnosprawnych,

lustro uchylne,
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» wycieraczki zewnetrzne antyposlizgowe ze stali ocynkowanej z przestrzenig pod na
gromadzenie brudu, wymiar oczka wezszego okoto 11mm,
* wycieraczki wewnetrzne systemowe na listwach aluminiowych filcowo-szczotkowe 1:1

* wyposazenie zaplecza kuchennego, pomieszczen wg wytycznych Zamawiajgcego,

Zamoéwienie obejmuje ogdlne wyposazenie technologiczne zaplecza kuchennego,
magazynowego i socjalnego a w szczegélnosci:

- Kuchenka gazowa

- Patelnia elektryczna

- Taboret gazowy

- Ptyta robocza neutralna

- Maszynka do mielenia migsa

- Krajalnica do warzyw

- Waga stotowa

- Mikser planetarny do ciasta

- Piec konwekcyjno - parowy

- Podstawa pod piec

- Pojemnik na odpadki

- Okap centralny wyciggowy z o$wietleniem

- Stot roboczy - z potkg

- Stot ze zlewem 1 komorowym komora z lewej strony
- Stot ze zlewem 1 komorowym komora z prawej strony
- Stot roboczy - szafka z pétkg drzwi otwierane

- Stot roboczy na kétkach - z potkg

- Regat ociekowy na naczynia

- Stot z basenem do mycia sprzetu kuchennego

- Odwodnienie liniowe

- Stot ze zlewem 1 komorowym komora z lewej strony
- Szafa chtodnicza 400I

- Szafa mroznicza 400l

- Stot z potka

- Regat magazynowy 800 x 500 x 1800

- Obieraczka do ziemniakéw

- Stét ze zlewem 1 komorowym, komora z prawej strony
- Paleta magazynowa

- Naswietlacz do jaj

- Zmywarka do naczynh i garnkow

- Zmiekczacz wody

- Stét wytadowczy ze zmywarki
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- Stét ze zlewem 1 komorowym zatadowczy do zmywarki,
- Bateria prysznicowa z wylewkg

- Woézek bemarowy

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie projektu budowlanego lub wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno
— uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztéw
wykonania robét (kosztorys szacunkowy sporzgdzony metodg wskaznikowg (wartosc
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.
2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.6.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Bedacy przedmiotem inwestyciji teren sktadajgcy sie z dziatek nrew. 241/1, 241/2, 242/1
w m. Niegardéw - Kolonia, posiada powierzchnie 2889m?. Na terenie inwestycji nie znajdujg
sie obiekty kubaturowe, a istniejgca stacja trafo nie koliduje z inwestycjg. Na terenie inwestyciji
znajduje sie gruntowa droga dojazdowa stanowigca dojazd do pél uprawnych .

Na dziatkach znajdujg sie sieci podziemne w czesci potnocnej, natomiast istniejaca
stacja trafo posiada potgczenie napowietrzne. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na
wiekszosci dziatki znajduje sie nawierzchnia trawiasta i charakteryzuje sie miarowym
uksztattowaniem (w wiekszosci jest to nachylenie w kierunku poétnoc potudnie jest w
pierwszych 50m jednostajne liniowe i wynosi do 5%) bez istotnych wzniesien terenowych w
kierunku potudniowym teren wznosi sie ok 5-10%. Teren inwestycji posiada tgcznie rdznice
ok 3,6m pomiedzy skrajnig drogi gminnej a wyznaczong granicg terenu w naroznikach A-B.
Réznica terenu w przekroju podtuznym budynku to ok. 1,3m. Na terenie inwestycji nie
wystepujg skarpy. Na dziatkach sasiednich nie znajduje sie zabudowa. Dziatki sgsiednie
posiadajg oznaczenia MN1 — strona zachodnia oraz MNU - strona wschodnia, nie s3g
zabudowane. Od strony pétnocnej dziatka drogowa z oznaczeni KDL. Dziatka posiada
witgczenie komunikacyjne istniejagcym zjazdem z drogi gminnej ktory nalezy poddacé
przebudowie. Zjazd jest wykonany jako ttuczniowy nieutwardzony na znacznej powierzchni

posiadajgcy nawierzchnie zwirowg. W terenie wystepuje drzewo przeznaczone do wycinki.

ZESTAWNIE OGOLNE ROBOT OBJETYCH PROJEKTOWANYM
ZAGOPOSDAROWANIEM TERENU:

e Wykonanie zjazdéw z drogi publiczne
¢ \Wykonanie komunikacji wewnetrznej — utwardzen terenu zgodnie z zatgcznikiem
graficznym

e Wykonanie korytowania dla projektowanego budynku
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e Potgczenie zjazdoéw z drogg gminng wraz z uzupetnieniem oraz robotami w pasie
drogowym

e Wykonanie ogrodzenia wraz z wejsciami

e Wykonanie schodéw terenowych oraz pochylni

e Woykonanie instalacji wewnetrznych na zewnagtrz budynku — przytgcza

e Wykonanie zbiornika na nieczystosci ciekte — szambo 20m3

e Wykonanie placu zabaw

e Wykonanie o$wietlenia terenu

e Wykonanie miejsca na gromadzenie $mieci — Smietnik projektowany

e Wykonanie nasadzen oraz siewu trawnika.

e Pozostate roboty wykonczeniowe zwigzane z zagospodarowaniem terenu

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zagospodarowanie dziatki jest zwigzane z budowa budynku ktéry
posiada funkcje przedszkola 5- oddziatowego oraz 2 —oddziatami ztobka. Budynek w
zagospodarowaniu terenu zlokalizowany w odlegtosci ok 47m od drogi gminnej. Jego
powierzchnia zabudowy to 647,90m? co stanowi ok.18,5% terenu inwestycii.
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie nastepujgcych przytgczy do projektowanego
budynku przytgcz wodociggowy z istniejgcej sieci wodociggowej 110 znajdujgcej sie w pasie
drogi gminnej na dziatce 397/1, kanalizacje opadowg zakonczong wylotem do rowu
przydroznego, zbiorniki na nieczystosci ciekle wraz z przylgczem kanalizacji sanitarne;j,
przytacz energetyczny z trasg prawdopodobng (brak warunkéw przylgczenia), przytagcz
gazowy. Wszystkie sieci w/w znajdujg sie w pasie drogi gminnej ktorej wtascicielem jest
inwestor. Inwestycja obejmuje rowniez budowe oswietlenia zewnetrznego. W ramach
elementéw zwigzanych z komunikacjg planowana inwestycja obejmuje budowe parkingu dla
samochodow osobowych wraz z utwardzong komunikacja wewnetrzng w formie dojs¢ i
dojazdow obstugujgcych inwestycje zapewniajgce niezbedng ochrone ppoz. projektowanego
budynku. Zgodnie z parametrami budynku oraz wskazaniami miejscowego planu dla budynku
zaprojektowano 14miejsc postojowych co stanowi spetnienie wymagan w zakresie miejsc
postojowych.

Zaprojektowano komunikacje kotowg oraz piesza, jako obejscie wokot budynku w
formie utwardzonych dojs¢ tgczacych wyjscia ewakuacyjne z budynku z zewnetrznymi
drogami ewakuacji oraz drogami pozarowymi. W ramach zagospodarowania przedmiotowej
dziatki zaprojektowano schody zewnetrzne przed wejsciami do budynku oraz pochylnie dla
o0s6b niepetnosprawnych. W zwigzku z niwelacjg terenu oraz jednym poziomem posadzki w
catym budynku od strony potudniowej zaprojektowano mur oporowy o wysokosci 0k.80 cm

od poziomu terenu. Mur o niejednorodnym wyniesieniu ktéry przebiega wzdtuz drogi
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dojazdowej od strony zachodniej planuje sie wykona¢ od poziomu 80cm do poziomu terenu
ktory znajduje sie ok %2 dtugosci budynku.

Projektowane ogrodzenie planuje sie wykonaé jako monolityczne z betonu zbrojonego
ktorego zagtebienie bedzie nie mniejsze od. 1,0m ponizej terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej
ktéra zostata wskazana na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane rozwigzanie
stanowi uktad potgczonych studni rewizyjnych wraz z wpustami kanalizacji deszczowej ktére
prowadzone sg w kierunku rowu otwartego znajdujgcego sie w pasie drogi gminnej. Z uwagi
na kierunek spadku terenu ktéry od miejsca wigczenia do rowu posiada przyrost wysokosci
wyksztatcenie spadkéw jest w petini mozliwe w sposdb przedstawiony na zatgczniku
graficznym. Dla poszczedlnych studni znajdujgcych sie w obszarze ruchu kotowego przyjeto
rozwigzanie oparte o kregi betonowe dn1000 na ktérych osadzone wtazy Zeliwne o klasie
min. D400 potgczone rurami prostymi o Srednicy fi 200/315 o klasie min SN12 rury lite,
dopuszcza sie zastosowanie rur ze spienionego PCV z zachowaniem min. klasy
wytrzymatosci. Wpusty uliczne oraz studnie znajdujgce sie w terenie przeznaczonym dla
ruchu pieszego zaktada sie wykonac jako oparte na studniach PCV lub betonowych o
srednicy dn600 ktére znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie studni rewizyjnych
potgczonych ze sobg kanatami o srednicy dn200. Dla przedstawionych rozwigzan przyjeto
materiaty oraz rozwigzania typowe. Catos¢ robdt miesci sie na dziatce inwestora.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw przytgczenia do sieci energetycznej oraz
gazowej natomiast posiada dostep do czynnej sieci podziemnej gazowej z ktérej planuje sie
wykonanie przytagczenia (przewiert pod drogg + wykop) oraz do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej z ktérej rowniez planuje sie wykonanie przytaczenia budynku.

Istniejgca stacja trafo na terenie inwestycji w odlegtosci 35,5m zostanie obudowana
szczelnym ogrodzeniem z furtkg wejsciowa. Lokalizacja stacji trafo nie stanowi kolizji dla
planowanej inwestycji a jej odlegtos¢ zachowuje wszelkie warunki bezpieczehstwa.

W ramach przytgczenia budynku do sieci nalezy uzyska¢ warunki oraz doprowadzi¢
do kompletnej obstugi w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na
sgsiedztwo linii napowietrznej niskiego napiecia oraz sieci podziemnej zlokalizowanej w
terenie inwestycji przytgczenie do sieci nie wymaga uzyskania zgdd od oséb trzecich.
Wszelkie przejscia przez grunty nie wymagajg szczegdlnych uzgodnien gdyz stanowig
witasnos¢ inwestora ktéry wyznaczy w trakcie realizacji osobe odpowiedzialng za koordynacije
prac z ramienia zamawiajgcego (inspektor nadzoru). .

W zatozeniu projektu wskazuje sie koniecznos¢ uwzglednienia istniejgcej sieci
wodociggowej ktéra wskazana zostata na podstawie mapy do celow projektowych. Jej
rzeczywisty przebieg moze réwni¢ sie od wskazanego na mapie co nalezy potwierdzi¢ w
trakcie prowadzenia robot. Elementem istotnym dla wykonania inwestycji jest wskazny

sposob zaopatrzenia nowego budynku w wode. Nalezy przyja¢ do wykonania przytgczenia
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dla budynku oraz wykona¢ instalacje hydrantowg wraz z hydrantem nadziemnym DN8O.
Przytagcz bedzie stanowit zakres oferty wykonawcy.

W zagospodarowaniu terenu przedstawiony zakres obejmuje uzbrojeniem terenu oraz
wykonanie utwardzen w formie wskazanej drogi ujetej jako droga przeciwpozarowa. Nalezy
Scisle przestrzega¢ warunkéw jaki musi spetniaé wzgledem nosnosci oraz parametrow
geometrii tak aby zapewniata dojazd zgodny z warunkami ochrony przeciwpozarowej. Terenu
utwardzony projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm lub zamiennie dopuszcza
sie wykonanie nawierzchni asfaltowej. Warunkiem podstawowym jest spetnienie wymagan
dla kategorii ruchu min. KR1 z zachowaniem parametru drogi pozarowej. Pozostate
utwardzenia zostaty podzielone jako terenu parkingéw przy drodze pozarowej oraz miejsca
utwardzone z przeznaczeniem na ruch pieszy. Parking nalezy wykona¢ z zachowaniem
parametrow wskazanych dla drogi [jak KR1] natomiast dojscia nalezy wykonac¢ z
zastosowaniem wytgcznie kostki brukowej bez fazowej o gr. min 6cm. Wyklucza sie
wykonanie kostki dla ciggéw pieszych [6cm] o wzorze kosci np.: Behaton lub prostokat typ:
Holland. Zaktada sie wykorzystanie kostki ozdobnej o nieregularnym ksztatcie oraz o
wymiarach. Podbudowe kostki stanowita bedzie warstwa kruszywa o gr. min 20cm
zageszczonego na ktérym nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg oraz warstwe uzytkowg z
kostki brukowej. Miejsca, gdzie planuje sie wskazane rozwigzanie zaznaczono kolorem
niebieskim.

W terenie utwardzonym planuje sie dostawe donic wraz z drzewami w formie
szczepionej. Donice betonowe przystosowane do sadzenia krzewéw oraz drzew o szerokosSci
min.80x80cm zostang utozone wzdtuz elewacji pétnocnej w ilosci 3szt pomiedzy pochynig
przy wejsciu gldbwnym a sciang budynku w miejscu gdzie znajduje sie szatnia.

Planuje sie aby obiekt od strony wschodniej gdzie wskazano SOP - $ciane
oddzielania pozarowego obudowac¢ elementami niepalnymi od strony niezabudowanej dziatki
0 nr.243 . Wskazany fragment zgodnie z czes$cig rysunkows.

Teren dziatki w calym obszarze posiada Sredni spadek ok. 3% co ze wzgledu na
gabaryt obiektu wymaga znaczacych prac ziemnych ktére zniwelujg réznice pomiedzy
projektowanym oraz istniejgcym poziomem posadowienia. Wskazane poziomy na
przekrojach w czesci architektonicznej to maksymalnie ok 80cm pomiedzy istniejgcym
terenem a projektowanym poziomem utwardzenia. Braki w miejscach gdzie planuje sie
budowe strefy wejsciowej — elewacja pdéinocna nalezy uzupetnia¢ materiatem nosnym
umozliwiajacym jego zageszczenie. Preferuje sie uzycie wzmocnienia w formie geowtdkniny
uktadanej pomiedzy poszczegdlnymi warstwami. W pozostatych miejscach nie
przeznaczonych na ruch kotowy dopuszcza sie wypehienie terenu ziemig z wykopu
odpowiednio jg zageszczajgc jej strukture do poziomu min is-97.

Zestawienie powierzchni przyjetych w projekcie zagospodarowania terenu:
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Projektowany poziom posadowienia budynku to 232.30 m. n.p.m. Teren w miejscu
planowanej inwestyciji jest pochylony z kierunku pétnoc na potudnie ze zmienng wartoscig ok.
3%. W potnocnej czedci zaktadany poziom posadowienia parteru budynku zostat wyniesiony
0 ok. 60cm. Przebiegajaca wzdtuz granicy zachodnie droga dojazdowa gruntowa zostanie
wykonana zgodnie z jej aktualnym wyniesieniem . Nie planuje sie zmiany poziomu drogi
dojazdowej. Zaprojektowano potgczenie komunikacyjne w dwéch miejscach na projekcie
zagospodarowania terenu. Kazdy z wjazdéw posiada mozliwos¢ obstugi jedno kierunkowego
ruchu pojazdéw wjazd i wyjazd. Ostateczne rozwigzanie dot organizacji ruchu zostanie
wskazane przez inwestora na etapie prac projektowych. Nalezy zwréci¢ uwage na spadki
ktére nawigzujg terenem projektowanym do terenu istniejgcej jezdni gdzie zjazd nie posiada
roznic terenowych i zgodnie z projektem wykonany zostanie na jednym poziomie z jezdnig.
Przyjeta szeroko$¢ jezdni w obszarze projektu to min.4,0m. Wymiary miejsc postojowych to
min. 2,5x5,0 oraz miejsca dla niepetnosprawnych to min 3,6x5,0m.

W zakresie zagospodarowania wod opadowych z potaci stropodachu, parkingu, drogi
pozarowej i innych terendw utwardzonych projektuje sie kanalizacje opadowa. Kanalizacja
opadowa bedzie przejmowata wody opadowe z terendw utwardzonych oraz pofaci
stropodachu i odprowadzata wody opadowe do istniejgcego rowu otwartego przydroznego
znajdujgcej sie na dziatce inwestora i bedgcej jego wlasnoscig. Dla wylotu wéd opadowych
wymaga sie opracowania opertatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem na lokalizacje i
wykonanie wylotu. Nawierzchnie utwardzone posiadaé¢ bedg odpowiednie spadki poprzeczne
i podituzne zapewniajgce sptyw wod opadowych do wpustow zeliwnych, z ktérych woda
odprowadzona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji opadowej. Nachylenia poprzeczne i
podiuzne nawierzchni utwardzonych majg stuzy¢ zachowaniu dotychczasowych stosunkéw
wodnych dziatek przylegtych nalezgcych do oséb trzecich.

Zgodnie z zapisami MPZP Gminy Koniusza dla miejscowosci Niegardéw Kolonia w
jednostce urbanistycznej MU zgodnie §27 pkt. 7 ust. 2 b w ramach dziatki winna by¢
zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych w zaleznosci od wielkosci
przeznaczonej pod ustugi w ilosci 1m.p /50 m2

W zwigzku z tym minimalna ilos¢ miejsc do parkowania w przypadku ustug wynosi¢

musi 1 miejsce na 50 m2 powierzchni uzytkowej co zostalo spetnione zgodnie z definicjg

powierzchni uzytkowej oraz iloscig lokali uzytkowych. Ogodlna ustugowa powierzchnia
uzytkowa zostata policzona wg PN-ISO 9836:2015-12 pkt 5.1.7 dla czesci ustugowej
uzytkowej projektowanego budynku. Dodatkowo wydzielone zostaty 14 miejsc postojowych
w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych. Najmniejsze wymagane odlegtosci miejsc postojowych
od okien i drzwi budynkéw mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego zostaty spetnione.
Szczegolowe rozmieszczenie miejsc postojowych na dzialce pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Odpady state bedg gromadzone i segregowane w przenosnych pojemnikach w

utwardzonym miejscu na dziatce inwestora, opréznianych okresowo przez stuzby komunalne.
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Miejsce 1,5x2,0 m utwardzone kostkg brukowg na podbudowie z kruszyw naturalnych jest
zlokalizowane przy wewnetrznym ciggu pieszo jezdnym w odlegtosci ok. 3,8 m od granicy
dziatki budowlanej nr ew. 243. Miejsce, o ktbrym mowa wyzej jest odsuniete o ponad 10 m
od okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku.

Budynek posiada zachowane minimalne odlegtosci od sgsiednich budynkéw oraz
nie posiada na dziatce inwestycji zadnych budynkéw. Pozostate odlegtosci od budynku
zostaty zachowane co potwierdza pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeczen przeciwpozarowych.

Potgczenie nawierzchni zjazdu z drogg gminng wykonac¢ poprzez kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 cm, utozony na tawie betonowej. Odkrycie kraweznika
najazdowego 5 cm. Zjazd wykonac z nachyleniem 6,5% w kierunku od jezdni drogi gminnej
dowigzujgc go wysokosciowo do niwelety drogi. Pomiedzy zjazdami projektowanymi planuje
sie wykonanie kompletnej przebudowy drogi gminnej ktére gtébwnie obejmuje lokalizacje
miejsc postojowych w uktadzie rownolegtym do drogi jako parking ogélnodostepny. Wyjazd z
parkingu odbywat sie bedzie bezposrednio na droge gminng. Projekt zaklada odwodnienie
miejsca styku parkingu z drogg gminng poprzez wpust potgczony z projektowanym uktadem
kanalizacji deszczowej. Konstrukcja zjazdow utwardzona [kostka lub asfalt] $cisle powigzana
z wysokoscig drogi. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢ ciecia krawedzi jezdni istniejgcej oraz
nastepnie uzupetnienie go masg asfaltowg w miejscu styku z projektowanym parkingiem.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji oraz poszczegdlnych dziatek zostat przedstawiony na projekcie w
czesci graficznej. Wymagania wzgledem Miejscowego planu zostaty spetnione a parametry

zagospodarowania terenu uwzgledniajg teren w odpowiedniej proporcji.
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CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 241/1 - 860m?

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 241/2 - 3 830m?

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 242/1 - 2 140m?

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA, CZESC DZIALEK
NR EWID. 241/1, 241/2, 242/1 - 2 816,0m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MU
(pow. terenu objetego wnioskiem 1 797,0m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udzial %) | Wg. MPZP
POWIERZCHNIATERENU | 1797,0m% 100,0% | ------

PROJ. TERENY UTWARDZONE 694,1m?| 386% | -e--

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE | 455,0m% 25,3% |min. 25%
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 647,9m% 36,1% |max. 55%
POWIERZCHNIACALKOWITA | 12958m3 |
INTENSYWNQSC ZABUDOWY-07 | i 001-1.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MN1
(pow. terenu objetego wnioskiem 262,4m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2) [Udzial [%) | Wg. MPZP
POWIERZCHNIATERENU | 262,4m% 100,0% | -------
PROJ. TERENY UTWARDZONE 181,8m? - 69,3% ) _ ==-==--
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 80,6m? _ 30,7% {min. 25%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - R1
(pow. terenu objetego wnioskiem 637,0m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udziat [%) | Wg. MPZP
POWIERZCHNIA TERENU 637.0m2 100,0% | ---mv-
PROJ. TERENY UTWARDZONE 462.6m? _72,6% | _ =--=-m-
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 174,4m? 27,4% | -------

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KDL
(pow. terenu objetego wnioskiem 119,6m?)

RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2] |Udzial [%] | Wg. MPZP

POWIERZCHNIA TERENU 119,6m? 100,0% | ------

PRQJ. TERENY UTWARDZONE _65,0m? 543% | ==-m-m-

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 54,6m? 457% | ------
Uwaga:

Tereny ujete w powyzszym opracowaniu stanowig sume catkowitg bez wyroznienia terenow zajetych
pod poszczegoine funkcje terenu tj parking, jezdnia, schody terenowe, dojscia, plac zabaw, murki itp.

Szczegotowe zestawienie z podziatem na poszczegdlne wielkoSci znajduje sie ponizej.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania dziatki

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 2 816,0m2
Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 647,90 m2
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Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — droga, parking, plac zabaw, schody terenowe tacznie: 1484,1m2
Parkingi, drogi 922,0 m2
Dojécia piesze 250,0 m2
Plac zabaw — nawierzchnia bezpieczna HIC 2,0m 185m?
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 764.6 m2

Wskazniki procentowego udziatu zagospodarowania dziatki inwestycji

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem 100%

Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 23%

Tereny utwardzone

Tereny utwardzone — kostka brukowa 39,5%
Plac zabaw 6,0%
Tereny pozostate (murki, ogrodzenie itp.) 4,5%
Tereny biologicznie czynne (trawniki urzgdzone) 27%

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W zwigzku z planowang inwestycjg zmienia sie trwate zagospodarowanie dziatek nr ew. nr
241/1, 241/2, 242/1w m. Niegardéw - Kolonia. Obszar oddziatywania planowanego budynku
zmienia sie parametry dziatki jednak zachowane odlegtosci sprawiajg ze nie oddziatuje on
na dziatki sgsiednie.

UKSZTALTOWANIE | PODLOZE TERENU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowsg inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej potozong
w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z tym wykonano opinie geotechnicznych.
Wymaga sie aby projekt techniczny konstrukcji zawierat badania podtoza gruntowego wykony
metodg odwiertu w min 6 punktach.

Przeprowadzone analizy na podstawie wykopu wykazaty, ze w podiozu wystepujg
zwietrzeliny gliniaste - spoiste i utwory zwietrzelinowe. Zwietrzeliny wyksztatcone sg, jako
zwietrzeliny piaskowca z piaskiem i gling piaszczystg w stanie $rednio zageszczonym.
Zwietrzeliny gliniaste sg reprezentowane przez gliny piaszczyste z okruchami piaskowca w
stanie twardoplastycznym. Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa
wod podziemnych (potwierdzi¢ badaniami). Uksztattowanie terenu jest jednolite, teren jest
ptaski (nachylenie liniowe 2-3,5%) i nie wykazuje tendencji do zmian geologicznych i nadaje
sie do posadowienia na nim projektowanego budynku. Projektowany poziom posadowienia

spodu fundamentéw w czesci poétnocnej zaprojektowano na poziomie 230,00- ™™ co
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zapewnia poziom projektowy -1,20 m ponizej poziomu terenu istniejgcego oraz ok 2,3m
ponizej poziomu parteru. Poziom przemarzania gruntu przyjeto na podstawie PN-B-03020:

1981 - Podziat na strefy przemarzania gruntéw na gruncie nosnym o wskazniku G1.

WYKOPY, NASYPY, MASY ZIEMNE

Scianki wykopdéw muszg byé podparte. Nachylenie skarp wykopéw i nasypéw nalezy
wykona¢ w stosunku 1:3 — 1:4. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopéw musi byé
prowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢ szybko, w
okresie bezopadowym, Scianki wykopow muszg by¢ podparte. Warstwe humusu skladowac
na terenie inwestycji a nastepnie wbudowac jako warstwe wegetacyjng terendw biologicznie
czynnych na terenie inwestycji. Sciany wykopéw nalezy ksztattowaé tak, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. W trakcie wzmozonych opaddéw atmosferycznych skarpy wykopow
zabezpieczy¢ grodziami zabezpieczajgcymi przed osunieciem sie ziemi. Grunty przy
dziatkach sgsiednich zabezpieczyC tak, aby nie nastgpito osuniecie mas ziemnych i tym
samym uszkodzenie struktury gruntu dziatek sgsiednich. Warstwy nalezy uktada¢ poziomo i
zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi. W przypadku pojawienia sie gruntéw stabych (np.
torfy), nieujawnionych w dokumentaciji geotechnicznej a odkrytych w trakcie wykonywania
robét ziemnych, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
Roboty ziemne wykonywaé tak, aby odktad ziemi urobkowej lokalizowaé poza czynnymi
sieciami podziemnymi wskazanymi na mapie do celéw projektowych. Nie odpuszczalne jest
skladowanie ziemi na czynnych sieciach podziemnych oraz w ich bezposredniej bliskosci.
Ziemie z wykopow nalezy po zakonczeniu robot wsypaé do wykopdéw oraz wibrowaé i
zageszczaé warstwami, co 30 cm tak, aby miaty te sama statg migzszos¢ na catej szerokosci.
Masy ziemne w trakcie robot zostang wbudowane jako podbudowa pod strop na gruncie a
nadwyzki rozplantowane po terenie inwestora. Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopow
musi by¢é prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢
szybko, w okresie bezopadowym, $cianki wykopdw nachylonych mocniej niz 1: 3 muszg by¢
podparte. Nosnos¢ warstw wbudowanych w wykopie nalezy sprawdzi¢ np. przy pomocy
lekkiej ptyty dynamicznej. Nosnos¢ warstw wbudowanych w wykopie nalezy kontrolowac wg
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 a takze PN-S-02205:1998” lub
zamiennie poprzez odbicia lekkg ptyta VSS ($rednicy 300mm) lub ptyta dynamiczng (po

przeprowadzeniu odpowiednich korelacji z ptyta VSS) gdzie wynik warto$¢ zageszczenia nie

powinna by¢ mniejsza jak Evg> 35 MN/m? / E.> 70 MN/m?2,

SZATA ROSLINNA

Teren biologicznie czynny (trawnik wokét budynku) zniszczony podczas robot
budowlanych, po zakohczonej inwestycji przeznacza sie pod uzytkowanie, jako urzgdzong
zielen niskg w formie trawnikoéw. Projektuje sie rekultywacje terenéw zdewastowanych

podczas robot budowlanych i w zwigzku z tym nalezy wykona¢ humusowanie (gr. 15 cm) z
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podwojnym wysiewem trawg sportowg. Szate roslinng na terenie inwestycji projektuje sie,
jako zielen niskg w postaci trawy pielegnowanej dywanowej oraz drzew ozdobnych i krzewow
niskich. W miejscach gdzie doszto do uszkodzenia szaty ro$linnej w trakcie wykonywania
robot budowlanych nalezy ja odtworzy¢ i w tym celu nalezy zebra¢ grunt nieurodzajny i
wymieni¢ go na ziemie urodzajna nadajgca sie do prawidtowej wegetacji roslinnej. Na terenie
inwestycji nie znajdujg drzewa prznaczone do wycinki. Projektuje sie nasadzenie w donicach
betonowych o wym. 80x80x60- 3 sztuk drzew Klon pospolity 'Globosum' [Acer platanoides
'‘Globosum'] oraz 195 sztuk zywotnika zachodniego (Thuja occidentalis '‘Golden Globe').
Klon pospolity 'Globosum' [Acer platanoides '‘Globosum’] musi by¢ dostarczony na budowe
w doniczce o parametrach nie gorszych niz: forma pienna drzewa o wysokosci pnia od ziemi
do korony to 180 cm (Pal180/+), obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm musi mie¢ min.
20 cm (20/+), sadzonka szkoétkowana jednokrotnie. Kazde drzew i krzew powinny by¢
przywiezione na plac budowy z wyraznym oznaczeniem zgodnym z norma PN-R-67023(3) i
PN-R-67022(2), oraz posiadac etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybdr, numer normy. Drzewa nalezy sadzi¢ w donicy z zachowaniem zasad ktére okresli
szczegotowo projekt wykonawczy. Zasypanie donic nalezy wykonaé przy uzyciu petnej
objetosci ziemi urodzajnej nawozonej, z uformowaniem misek i opalikowaniem 4 palikami
oraz zwigzany na dwoch poziomach do niniejszych palikow sznurem Inianym, krzewy sadzi¢
w doty (0,5x0,5x0,5m) —w petni zaprawiane ziemig urodzajng nawozong, roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. D6t powinien by¢ dobrze

zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubos$ci, co najmniej 10 cm.

WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Nie wystepujg ograniczenia oraz warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska,
o ktérych mowa w szczegodlnosci w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢é mogacych znaczaco
oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na
srodowisko niniejsza inwestycja nie figuruje na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oraz potencjalnie oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia
raportu oddziatywania na srodowisko. Projektowany obiekt w sposob minimalizujgcy wptyw
na Srodowisko dziatki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi. Dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja nie lezy w terenach

zagrozenia powodziowego. Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska

naturalnego oraz dla zycia i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym

ochrong NATURA 2000 i nie oddziatuje na niego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow
dziatki nr nr 241/1, 241/2, 242/1, posiadajg klase gruntu RIl —dla ktérej jest potrzebna decyzja
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zezwalajgca na wytgczenie gruntu z produkcji rolniczej. Teren nalezy wytaczy¢ w catosci

planowanej inwestycji w zakresie budynku utwardzen dojazdéw oraz placu zabaw.

ODWODNIENIE TERENU INWESTYCJI

Projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych w granicach dziatek inwestora
projektowang kanalizacje opadowg a nastepnie poprzez projektowany uktad kanatéw do
istniejacego rowu otwartego. Odwodnienie budynku realizowane bedzie przez system
odwadniajgcy stropodach w postaci spadkéw, wpustédw, oraz rur spustowych
odprowadzajgcych wode do zewnetrznej instalacji kanalizacji opadowej zaprojektowanej na
dziatce inwestycji a nastepnie poprzez wylot do rowu otwartego. Projektowane rozwigzania
majg stuzy¢ zachowaniu dotychczasowych stosunkéw wodnych dziatek przylegtych
nalezgcych do oséb trzecich. Woda z powierzchni utwardzonych, parkingéw, ciggéow pieszo-
jezdnych zostanie przejeta poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych w kierunku projektowanych wpustéw zeliwnych deszczowych 60x40cm /

62x42cm i odprowadzona do rowu otwartego.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji obejmujacy dz. ew. nr 241/1, 241/2, 242/1 w m. Niegardow - Kolonia
nie lezy w obszarze stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonej zapisami MPZP dla Gminy

Koniusza dla miejscowosci Niegardow - Kolonia.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie sg objete obszarem eksploatacji gorniczej. Obiekt
nie wymaga zabezpieczeh przed wplywem eksploatacji gorniczej z uwagi na brak

wystepowanie powyzszych na terenie i w poblizu terenu inwestyciji.

UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci podziemne natomiast od istniejacego
transformatora stupowego odchodzi w 3 kierunkach linia energetyczna napowietrzna niskiego
napiecia. Wszelkie prace zwigzane z elementami podziemnych instalacji nalezy wykonywac
w oparciu projekt techniczny - wykonawczy

Kazdorazowo po zakonczonym montazu elementéw ktére ulegajg zakryciu nalezy
wykonac¢ zasypke ochronng zgodnie za zaleceniami. W celu uniknigcia osiadania gruntu w
przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie
zageszczenie gruntu do stopnia 85% - 90% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a. Wypetnienie
do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. W celu

prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:
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e podsypka — grubos¢ podsypki (h1) nie powinna byé mniejsza niz 10 cm a w gruntach
skalistych powinna wynosi¢ 15 cm

e obsypka boczna — odlegtos¢ miedzy boczng

czescig rury ostonowej a $ciang wykopu (s1) B .
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, }
natomiast wysoko$é obsypki (h2) powinna _Zasypka -
zawierac sie w przedziale 10cm<h2 =D 7
= |z

o obsypka wierzchnia — grubo$¢ obsypki (h3) _obsypka TN

wierzchnia N )

nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, R el =
o . . _obsypka AT RPN

e zasypka — odlegtos¢ miedzy gorng czescia  boczna — ——

rury ostonowej a powierzchnig gruntu (h3+h4)  podsypka - -f,Enj::-;n:n". KN e
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm s, LD | s A“
1 1
Projektuje sie wykohczenie wiazéw zeliwnych "5

studni betonowych projektowanych znajdujgcych

sie w projektowanych terenach utwardzonych poprzez utozenie obramowania wokot wiazu z
kostki brukowej o ksztatcie trapezowym dajgcym sie ksztattowac po tuku bez przycinania do
ksztattu wtazu np. Jadar — Arco Lux, Libet Picola, Creative gr. 6-8 cm w kolorze czarnym lub
grafitowym bez fazowa.

W terenie inwestycji odprowadzenie $ciekéw realizowane bedzie poprzez wewnetrzng sie¢
kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku ktéra zakonczona zostanie 2 szt zbiornika na
nieczystosci ciekle o pojemnosci 10m3. Zbiorniki z ktérych kazdy posiada mozliwo$¢
wypetnienia ok 9,8m?® zostang potgczone w baterie w dolnej ich czesci. Wokét zbiornikow
nalezy wykonaé¢ drenaz. Wytaz zlokalizowa¢ w poziomie terenu przylegtego. Zbiorniki

realizowa¢ nalezy ajo zbrojone z ptytg najazdowa do 20t.

PLAC ZABAW:

Projekt zaklada réwniez wykonanie placu zabaw w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Projektowany plac zabaw wykonany zostanie jako dwa
wydzielone miejsca réznigce sie poziomem posadowienia. Dostep do placéw zabaw zapewni
komunikacja wewnetrzna w formie dojscia utwardzonego. Plac zabaw zostanie ogrodzony
tgcznie z terenem wokdt budynku ktéry przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu. Z uwagi na réznice w terenie wskazano dwa poziomu na ktérych planuje sie plac
zabaw do ktérych dojscie odbywa sie poprzez chodnik o nachyleniu do 6%. Nawierzchnie
placu zabaw projektowana jako poliuretanowa warstwa przepuszczalna dla wody na
podbudowie z kruszywa naturalnego. Maksymalng wysokos$¢ upadkowg planuje sie wykonac
nie wiekszg do 2,5m [HIC max 2,5m]. Nalezy przewidzie¢ wykonanie w trzech kolorach w
proporciji 1/3 kolor czerwony|[ceglasty], 1/3 kolor zielony, 1/3 kolor niebieski. W terenie placu

zabaw planuje sie montaz elementéw zabawowych oraz uzupetniajgcych jak kosze i tawki.

RM Projekt IM...

90 projekt



Wskazane przyktadowe urzadzenia zostang szczegétowo ustalone na etapie wykonywania
projektu technicznego. Jako parametry niezmienne nalezy wskazag:

Materiat — zestawy zabawowe oraz pojedyncze urzgdzenia wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Wszelkie elementy wykonczenia wykonane 2z materiatow
wodoodpornych — wyklucza sie materiaty drewnopochodne.

Rodzaj — w projekcie nalezy zawrzeé nastepujgce urzgdzenia o podobnej funkcji np.:
ZESTAWWIENIE PRZYKLADOWEGO ROZWIAZANIA URZADZEN PLACU ZABAW:

1. Zestaw zabawowy maty — zestaw przeznaczony dla najmtodszych dzieci umozliwiajgcy

swobodne poruszanie po urzadzeniu dla dzieci do 3 Iat.

2. Hustawka podwajna — projektuje sie wykonanie hustawki podwoéjnej zawierajgcej hustawke

typu bocianie gniazdo oraz hustawke wyposazong w koszyk dla dzieci.

|

i1

3. Kiwaki — projektuje sie min. 3szt kiwakdéw pojedynczych na sprezynach z wykonczeniem z

ptyt wodoodpornych z tworzywa sztucznego.
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PROGRAM FUNKCJIONALNO-UZYTKOWY dla inwestycji p.n.: ,,BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZtOBKIEM”

4. Karuzela — projektuje sie montaz karuzeli z siedziskami, catos¢ wykonana jako stalowa

konstrukcja z siedziskami z tworzywa sztucznego

5. Piaskownica — projektuje sie piaskownice z zadaszeniem wykonang z tworzywa

sztucznego lub metalu. Wymiary minimalne piaskownicy 2,8 x 2,75 m.

6. Zestaw zabawowy duzy — projektuje sie zestaw zabawowy duzy przeznaczony dla dzieci

od lat 3. Materiaty analogicznie do opisanych powyze;j.
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7. Hustawka — typ wazka, podwdjna metalowa

Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na
etapie szczegdtowej koncepcji architektonicznej. Dlatego na etapie programu funkcjonalno —
uzytkowego wykonano analize wskaznikdw ekonomicznych, w formie zestawienia kosztow
wykonania robét (kosztorys szacunkowy sporzgdzony metodg wskaznikowg (wartos¢
kosztowa inwestycji WKI), stanowigcg podstawe do wykonania studium wykonalnosci i

kosztoryséw ofertowych.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z dnia 02.09.2004 z pozn. zm.) zgodny z §19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Planowana inwestycja
jest zgodna z przeznaczeniem okreslonym w Uchwale XIV/93/2019 z dnia 2019-12-31,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz odstepstwem od komendanta PSP w sprawie

zaopatrzenia budynku z wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo wtasnosci dla dziatek oznaczonych numerami: dz. ew. nr 241/1,
241/2, 242/1 w miejscowosci NIEGARDOW -KOLONIA
Dla dziatek ktérych zamawiajgcy jest wtascicielem zamawiajgcy przedstawi oswiadczenie o

prawie dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérej realizowana.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016.290 t.. z
dnia 2016.03.08.);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

nr 80 poz. 717 z pézn. zm.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzn.

zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pézn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055)
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); i) Inne

ustawy i rozporzgdzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

*» Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.

.nr 139 poz. 1323 z pdzn. zm.);

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010

r. nr 138, poz. 935 z pézn. zm.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z p6zn.

zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr

249, poz. 2497 z pézn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195 poz. 2011);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie
szczegolowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organdéw administracii
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego sporzgdzania (Dz.
U. nr 179, poz. 1494);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu

obowigzkowej kontroli (Dz. U. nr 132, poz. 1231);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
whniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz.

1127 z pdzn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorow rejestrow

wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 23 poz. 135);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126);

RM Projekt IM...

95 projekt



*Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z pézn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

*Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz.
2019 z pézn. zm.);

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008

r. nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.);

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010

r. nr 138, poz. 935 z pézn. zm.);

*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2009 r. nr 178, poz. 1380);

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719);

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030);

*Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005

r. nr 228, poz. 1947 z pézn. zm.);
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*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126, poz. 839);

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650);

*Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r. nr 168, poz. 1186 z p6zn. zm.);

*Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.);

*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z

2010 r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.);

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne;

* BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

» PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
* PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe;

* PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali;

* PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
* PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie;
* PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie;
* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne;
* BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw;

* BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
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* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
* BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace;
* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na fgczniki mechaniczne. Ogdlne

zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci;

* PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztaczy;

* PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy

wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych;

* PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne;

* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci;

* PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki;
* PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

* PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;

* PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogoélne zasady uzytkowania,

konserwacji i napraw;

* PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez

dostawcow;

* PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej

przygotowania;

* PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich;
* BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

* PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.

Minimalne wymagania techniczne;
* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary;
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* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju okragtym. Wymiary;

* PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne;

* PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do cieklego gazu ziemnego. Ogdlna

charakterystyka cieklego gazu ziemnego;

* PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
* PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

* PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

* PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania

zespotow do ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej;

* PN-EN 12309-1:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70

kW. Cze$c¢ 1; Bezpieczenstwo;

* PN-EN 12309-2:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70

kW. Czes$¢ 2: Racjonalne zuzycie energii;

* PN-EN 13136:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajgce przed

nadmiernym cisnieniem i przewody przytgczeniowe. Metody obliczen;

* PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego;

* PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
* PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

* PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw;

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 -

Projektowanie i budowa,;
* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

* PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i

cyframi;

* PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci
budynkéw;

* PN-90/E-01005 Technika swietlna. Terminologia;
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* PN-IEC 598-2-3 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe

drogowe i uliczne.

* PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnos¢.;

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.;

* PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

* innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych
polskich przepiséw oraz Polskich Norm. Petna lista norm polskich dostepna jest na stronie
internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersiji
jezykowej, w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie
Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy
z zakresu budownictwa, normy branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl.

6. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zamawiajgcy posiada aktualng mape do celéw projektowych na podstawie ktorej

sporzadzony zostat projekt architektoniczno-budowlany.

6.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajagcy hie posiada badania podioza nalezy podczas sporzgdzanie dokumentacji

wykona¢ badania.
6.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Na terenie objetym opracowaniem nie ma koniecznosci uzyskania zalecen lub uzgodnien z

WUOZ z uwagi iz teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
6.4. INWENTARYZACJE ZIELENI

Zamawiajacy nie posiada doktadnej inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wizji w terenie w celu oszacowania kosztow wycinki. Jednakowo
zwraca sie uwage na przedstawiony zakres w dokumentacji w czesci projektu

architektoniczno-budowlanego wg ktorej wystepuje jedna szt. drzewa o wysokosci ok 5m.
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6.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU
OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Budynek nie
zanieczyszcza powietrza. W zwigzku z tym inwestor nie posiada raportéw, opinii oraz
ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2016 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71). Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w skrocie decyzja

$rodowiskowa, DSU).

6.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z drogownictwem. Funkcjonowanie budynku nie
generuje hatasu oraz innych ucigzliwosci. Poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego
okreslonego w przepisach odrebnych oraz normie PN-B- 02151-3:1999 ,lzolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”. Ochrona przed dzwiekami powietrznymi pochodzacymi z zewnatrz budynku
zapewniona poprzez zaprojektowanie przegrod zewnetrznych wraz z oknami i zestawami
szklanymi trzyszybowymi dwukomorowymi Z odpowiednimi przestrzeniami
miedzyszybowymi spetniajgce warunki ochrony akustycznej na poziomie okreslonej w
polskich normach. Nie przewiduje sie powstawania odpadéw wykraczajgcych poza
ucigzliwo$¢ obiektu i dziatki. Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu
terenu nalezy projektowa¢ w sposob: chronigcy interesy oséb trzecich przed nadmiernym
hatasem wydobywajgcym sie z wewnatrz budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania,
niegenerujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji, niegenerujgcy ucigzliwych dla osoéb
trzecich zakidcen elektrycznych, niegenerujgcy ucigzliwego dla o0séb trzecich
promieniowania, ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb
trzecich, ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,
ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich

6.7. INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Nie dotyczy.
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6.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Upowaznienie do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wystepowania w jego imieniu
przed instytucjami i organami w niezbednym zakresie w celu zafatwienia wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy wraz
z wykonawcg wspolnie ustalg date przekazania dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy
informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych. Na terenie
inwestycji znajdujg sie czynne sieci podziemne i napowietrzne do ktdrych planuje sie wigczyc¢
planowana inwestycje.

6.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc w szczegdlnosci
wymagania:
e Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
i wykonczeniowy obiektéw i jest zainteresowany najnizszg ceng wykonawstwa, z
warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.
o Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania

wykonawca jest zobowigzany usungé na wiasny koszt.

4.10. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zamawiajgcy posiada mape do celéow projektowych z zaopatrzong klauzulg przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nadawana przez Powiatowy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Proszowicach.
4.11 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zamawiajacy jest w posiadaniu wypisu i wyrysu z MPZP dla m. NIEGARDOW -KOLONIA dz.
ew. nr241/1, 241/2, 242/1 ktory przekaze wykonawcy.

4.12 WYLACZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Gleby na catym terenie inwestycji wymagajg wydania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie
gruntow z produkc;ji rolnej zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995r o ochronie

gruntéw rolnych i lesnych / tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161.

4.13 PROJEKT ARHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Zatgczona dokumentacja tj: projekt architektoniczno - budowlany wraz z projektem

zagospodarowania terenu stanowi zatgcznik ktére zostat wykonany wg wytycznych
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zamawiajgcego. Na podstawie wskazanej dokumentacji wykonawca moze wystgpi¢ o
wydanie pozwolenia na budowe. Zalgczony projekt posiada pozytywng opinie wraz z

uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz

rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych. Dokumentacja z uzgodnieniem zostanie

udostepniona wykonawcy (dokumentacja uzgodniona nie rézni sie od zatgcznikow wiw
stanowigcych zafgcznik dla zamowienia). Opracowane zatgczniki majg na celu
przyspieszenie wykonywania pracy nad dokumentacjg ktorej pozostate czesci techniczna
oraz wykonawcza mogg by¢ wykonywane réwnoczesnie do wskazanego etapu.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen nr ewid.: MPOIA/046/2010; MAP/0004/OWOA/14
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