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Przedmiar szacunkowy

Nazwa kosztorysu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM - instalacja fotowoltaiczna   
 

 Nazwa obiektu lub robót: Budowa przedszkola samorządowego
Lokalizacja: Niegardów - Kolonia:  

 dz. ewid. nr 241/1, 241/2, 242/1 
Nazwy i kody CPV:   45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający: Gmina Koniusza  
32-436 Tokarnia 380

Jednostka opracowująca:   RM Projekt 

Stawka r-g: 

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT



strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1 Element

1 KNR 508/705/7
Instalacja fotowoltaniczna
Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka do 
konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

20*3 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

2 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,00

3 KNNR 5/209/4 Przewód N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5,0+25,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

4 KNNR 5/209/4 Przewód PV 1000 UV 2x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

(10+25,0)*4*2 280,000000

RAZEM: 280,000000 m 280,00

5 KNNR 5/209/4 Przewód  LgY 4 mm2,

Wyliczenie ilości robót:

120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

6 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, 
przekrój do 30˙mm2 YLY 5x16 mm2 m 18,00

7 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe 
w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 2

8 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa do instalacji PV, 2 stringi szt 2

9 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż Montaż rozdzielnicy TF część DC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

10 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż  Montaż rozdzielnicy TF część AC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

11 KNR 514/101/1 Dostawa i montaż Inwerter30 kW 3F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

12 Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do 
posadowienia na dachu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15+14+14+14 57,000000

RAZEM: 57,000000 szt. 57

13 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy 
nominalnej 545 W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 57

14 Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1




