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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| Kalkulacja | Rozebranie witryny wej$ciowej wraz z drzwiami szt
d.1| wiasna zewnetrznymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie murow z bloczkéw z betonu komérkowegow | m3
d.1| 0104-01 budynkach - rozebranie $cianek na parterze
4,10 * 3,00 + 3,80 * 3,00 + 2,50 * 3,00 + 0,72 * 3,00 m3 33,360
RAZEM 33,360
3| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupow w budynkach na zaprawie m3
d.1] 0102-02 | cementowo-wapiennej
0,80 * 0,28 m3 0,224
RAZEM 0,224
4] KNR 4-01 | Uzupenienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z szt.
d.1| 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na
$cianach
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
5| KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z szt.
d.1| 0709-06 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
stropach
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2 ROBOTY RMUROWE | TYNKARSKIE
6| KNR 0-16 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.2[ 0151-01 bloczkéw z betonu komdrkowego o grubosci 11.5 cm
(4,10+2,38+ 1,50 + 1,43) * 3,00 m2 28,230
RAZEM 28,230
7| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane m2
d.2| 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000
3 ROBOTY MALARSKIE
8| KNR AT-40 | Gruntowanie podloza recznie dwukrotne m2
d.3] 0502-01
748,00 m2 748,000
RAZEM 748,000
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
748 m2 748,000
RAZEM 748,000
4 OKLADZINY WEWNETRZNE
10| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami glazurowanymi - tazienka na m2
d.4| 0822-06 | parterze
56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000
11| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d4| 1118-01 przygotowanie podioza - pomieszczenia na parterze
103,50 m2 103,500
RAZEM 103,500
12| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d4| 1118-08 ukladane na klej metodg zwyklg
103,50 m2 103,500
RAZEM 103,500
13| KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -[ m2
d4| 1118-01 przygotowanie podtoza - pomieszczenia kotlowni
20,93 m2 20,930
RAZEM 20,930
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14| KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.4| 1118-08 | ukladane na klej metodg zwykig
20,93 m2 20,930
RAZEM 20,930
5 STOLARKA OKIENNA
15| KNR-W 2-02 | Witryna aluminiowa wejsciowa o powierzchni ponad 2.0 m2
d.5| 1039-03 |[m2
3,20%2,75 m2 8,800
RAZEM 8,800
16/ KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.5| 0928-11 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
elewacja potudniowa
(2,38*1,47+238*147+238*149+240*1,47 +2,38| m2 17,570
*1,47)
RAZEM 17,570
17| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.5| 0928-11 | rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
elewacja pétnocna
(1,05*1,49+1,21*1,49+238*149+1,27*052*7+ | m2 22,181
239*1,47+2,38*1,49+2,39*1,50)
RAZEM 22,181
18| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.5| 0928-10 rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 -
elewacja wschodnia
(1,47 * 1,48) m2 2,176
RAZEM 2,176
19] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.5| 0928-10 | rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 -
elewacja zachodnia
(1,49* 1,47 * 2) m2 4,381
RAZEM 4,381
6 STOLARKA DRZWIOWA
20| kalkulacja | Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami na szt
d.6| wilasna kondygnacji parteru
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
21| kalkulacja | Demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami na szt
d.6| wiasna kondygnaciji parteru
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22| KNKRB 2 | Drzwi zewnetrzne peine m2
d.6| 1003-05
1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
23| KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe na klatke schodowg z m2
d.6| 1204-05 | kondygnacji parteru
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
24| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydtowe m2
d.6| 1027-03
(1,0*2,10)*6 +(0,9*2,10) m2 14,490
RAZEM 14,490
7 ELEWACJA
25| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.7| 2608-01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
73,58 + 75,72 +91,82 + 75,19 + 10,80 + 8,50 + 7,13 + m2 349,870
7,18
RAZEM 349,870
26/ KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg- m2
d.7| 2608-02 mokrg - impregnacja grzybobodjcza jednokrotnie
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
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27| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.7| 2608-04 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
28| KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podloza | m2
d.7| 2608-05
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
29[ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-01 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
30[ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-02 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy
25,01 m2 25,010
RAZEM 25,010
31| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi szt.
d.7| 2609-04 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
349,87 *5 szt. 1 749,350
RAZEM 1 749,350
32| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.7| 2609-06 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
33| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.7| 2609-07 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
25,01 m2 25,010
RAZEM 25,010
34| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.7| 0930-01 strukturalnej natozenie na podioze farby gruntujacej-
pierwsza warstwa
349,87 m2 349,870
RAZEM 349,870
35| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7[ 0927-03 | mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z gotowej
suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
349,87 - 46,68 m2 303,190
RAZEM 303,190,
36| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.7| 0927-05 [ mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z gotowe;j
suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu na osciezach o szer. do 30 cm
25,01 m2 25,010
RAZEM 25,010
37| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.7| 0930-01 strukturalnej - natozenie na podtoze farby gruntujace -
pierwsza warstwa
303,190 m2 303,190
RAZEM 303,190
38| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.7| 0930-03 | strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - cokot
10,80 + 8,50 + 7,13+ 7,13 m2 33,560




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
RAZEM 33,560
39| kalkulacja | Wykonanie okladziny tynkarskiej drewnopodobne; m2
d.7| wilasna
46,68 m2 46,680
RAZEM 46,680
8 ROBOTY ZEWNETRZNE
40| kalkulacja | Dostawa i montaz platformy zewnetrznej dla os6b szt
d.8|indywidualna| niepelnosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41| kalkulacja | Dostawa i wykonanie ogrodzenia panelowego m
d.8|indywidualna
12,9 + 9,60 m 22,500
RAZEM 22,500
42| kalkulacja | Wykonanie zadaszenia nad wejsciem szt
d.8|indywidualna
i szt 1,000
RAZEM 1,000
43| kalkulacja | Wykonanie schodéw zewnetrznych na elewacji frontowej | m2
d.8|indywidualna
11.70 m2 11,700
RAZEM 11,700
44| kalkulacja | Wykonanie schodow zewnetrznych na elewacii tylnej m2
d.8|indywidualna
5,70 m2 5,700
RAZEM 5,700
45| KNNR 2 | Balustrady z pochwytem stalowym proste - schody m
d.8| 1301-04 | zewnetrzne frontowe
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
46| KNNR 2 | Balustrady z pochwytem stalowym proste - schody m
d.8| 1301-04 | zewnetrzne tylne
3,70 + 2,00 m 5,700
RAZEM 5,700
47| kalkulacja | Wykonanie utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.8|indywidualna
277,00 m2 277,000
RAZEM 277,000




