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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze
projekt wykonawczy dla inwestycji pn: ,,.Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami
dojazdowymi t3czgcymi Niewistka z Jabtonicg Rusky” na dziatkach wskazanych na stronie 2 dla
Zarzadu Powiatu w Brzozowie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ko

Projektant branzy teletechniczne;j: Projektant sprawdzajgcy branzy teletechnicznej:
mgr inz. Tomasz Pustelak inz. Stanistaw Zelichowski
PDK/0132/PWOT/11 65/70
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B. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

N PODKARPACKA OKREGOWA
NS IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0083/11 Rzeszow , 2011-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i
art.12 ust.1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.]1 pkt Ze ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578 z p6zn. zm.),w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ PUSTELAK
magister inzynier
/kierunek studi6éw- elektrotechnika/
w zakresie telekomunikacja
ur.17 marca 1981 r., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0132/PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikaceyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB .

.

dr inz. Zbigniew Plewako ..0 /AT

mgr inz. Andrzej Hliniak....|...

inz. Stanistaw Do%@gowski,//}. oy
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

Pan Tomasz Pustelak

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;
2. kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
4. wykonania nadzoru inwestorskiego;
S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. Na mocy § 15 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania lub do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej niniejszymi
uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..

Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak....\. N L0

/Pan Tomasz Pustelak
ul. Kujawska 13/9
35-323 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Stanistaw Dotegowski ,"./../ W/
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A NUMa 2 vea rgfik sty m:

FOH-34Y- WU 5-T35 =

Fan Tomasz Pustelak o numerze ewi dencyjnym POE/BT/O082 /12
adres zamieszkania ul. Kujawska 13/9, 35-323 Rzesziw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzhy Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpiserm elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-23 roky przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackie] Okregowej lzby Indynierdw Bud cwnictwa.

* owaryfikac)g popravenodsl darych o ninigszy m adwiadeaanin mozna spraedaid 23 pomocy numary wearyfikacy nego 2aiwiadizana na
stianlg Pokkk) by ey necdee Budowinetes et piboorg pl ub kontaktuge sk o2 biuram wdadema) Okiagona) laby Dnpneid
EiLsedonn ke Tv'a.
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DUPLIKAT

~ PREZYDIUM Rzeszéw, dmia 7 lipca 1970 1.
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
WYDZIAE BUDOWNICTWA
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W RZESZOWIE

Nr ewid. uprawn. 65/70

UPRAWNIENA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. -
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ust. 1 p. 1 i 2 rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz. 266) Ob. STANISLAW ZELICHOWSKI

inzynier elektryk, urodzony dnia 8 marca 1937 r. m. ur. Rzeszéw
otrzymuje

w specjalno$ci instalacji i urzadzen elektrycznych uprawnienia budowlane do 1/ sporzadzania
projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego, 2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy

wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa powszechnego.

Oryginat dokumentu uprawnien budowlanych podpisat Kierownik Wydziatu Gtowny Architekt
Wojewoddztwa mgr inz. arch. Leszek Humigcki,
Duplikat uprawnien budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych

w archiwum Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego Delegatura w Tarnobrzegu.

R.XIL.A-7132/106/02

Rzeszow, 2002 - 06 - 21
Z up, WOJEWODY PODKARPACKIEGO

in3, Wiestaw Pajda
5. DYREKTOR WYDZIAtU
ROZWOJU REGIONALNEGO
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nuraiza e ik gy m:

PCK-EAB-33Y-ZLD *

Fan Stanistaw Zelichowski o numerze ewidencyjnym POK/IE/D84 3/03
adres zamieszkania Stoneczna 6141, 35-061 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe| Izby Inaynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zabfwiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpiserm elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoweanego certyfikaty w dniv 2022-04-28 roky przez

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Rady Pod karpackie] Okrggowej [zby Iniynier tww Bud cw nictwa.

* wlaryfikac)e popiawnedor damech we ningsy m adaiadoaaniu mazna sprawdai 23 pomacy numary wearyfikacynege 2awiadoania na
stione Pokke) by nzyneidee Budownictaa et pibooig.pl ok kontaktuge s o2 biuram wdadomea) Okragoa) laby Dnzyne idy
ELicdonn 1 T,

\/ FREREE .
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C. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity
z pbéin. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 2013
poz. 1129 tekst jednolity),

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),

[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 tekst jednolity),

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z pdzn. zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

1.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi powiatowej, realizowanego w
ramach zadania pn.: ,,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
faczagcymi Niewistke z Jabtonicg Ruska ".

Celem inwestycji jest stworzenie dogodnego potaczenia drogowego o znaczeniu dla catego
regionu, cechujgcego sie adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno-
budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo-turystycznego charakteru ruchu.

Poprzez budowe przeprawy mostowej w m. Niewistka poprawi sie jakos¢ potgczen i
infrastruktury drogowej zapewniajac lepsze skomunikowanie terendéw Powiatu
Brzozowskiego z obszarami powiatu Sanockiego i Przemyskiego, jak rowniez otworzy nowe
mozliwosci komunikacyjne w kierunku przejscia granicznego z Ukraing w Medyce.

W wyniku braku przeprawy mostowej przerwana jest ciggtos¢ drogi powiatowe] nr 2044R
Krzemienna - Ulucz. Na tym odcinku funkcjonuje obecnie przeprawa promowa przez rzeke
San, ktdra ma matg przepustowosé¢ oraz - przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych lub

Projekt wykonawczy 9
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awarii promu - nie odbywa kurséw w ogdle. W zwigzku z tym uzytkownicy ciggu drogowego
nr 2044 Riinnych drég publicznych w tym rejonie (droga wojewddzka W 835, drogi powiatowe
nr 2046R i 2040R ), chcac przedostac sie na drugg strone rzeki zmuszeni sg skorzystaé z
oddalonych odpowiednio 15 km i 10 km najblizszych mostéw tj. mostu w Dynowie (dtugos¢
123 m i szerokos$¢ 9 m, szer. jezdni 6,5 m, ograniczenie masy pojazdéw do 30 ton) oraz mostu
w Dobrej (dtugos$é¢ 223 m, szerokos¢ 9,4 m, szer. jezdni 6 m, ograniczenie masy pojazdéw do
8t).

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe nowego odcinka drogi powiatowej oraz
mostu przez rzeke San dtugosci 301,60m wraz z budowg umocnien brzegdw rzeki. W celu
uporzgdkowania infrastruktury uzbrojenia trenu przewidziano przebudowe i zabezpieczenie
sieci: teletechnicznych oraz elektroenergetycznych. Dodatkowo zaprojektowano budowe
kanatu technologicznego, budowe oswietlenia ulicznego orasz budowe szczelnego
odwodnienia drogi.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o uzyskang decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowych — tzw. Specustawa drogowa — (Ustawa o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z dn. 10.04.2003r.
—Dz. U. 22008r. Nr 193 poz. 1194 z pézn. zm. zwana dalej Ustawg).

Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowej decyzji zostat okreslony
obowigzek dokonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych
z przedmiotowg inwestycjg. Wsrdd kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu znajdujg sie rowniez
sieci telekomunikacyjne, ktére sg uwzglednione w niniejszym projekcie. Zatem koniecznosé
przebudowy tych sieci bedzie wynika¢ z w/w decyzji administracyjne;j.

Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. g w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji
okreslone zostaty ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzkow,
o ktérych mowa w lit. e Ustawy.

Oznacza to, ze decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pozwoli na wejscie na
teren dziatki nie bedacej wlasnoscig inwestora w celu wykonania przebudowy istniejacych sieci
uzbrojenia terenu.

W celu realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

e usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg,

e przebudowe i zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzgdzen obcych kolidujgcych
z inwestycja,

e dowigzanie do skrzyzowan z drogg wojewddzka nr 835 i z drogg powiatowg nr 2040R,

e remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2040R w rejonie skrzyzowania,

e budowe/przebudowe rowdéw odwadniajgcych korpus drogi,

e budowe chodnikéw w obrebie projektowanych skrzyzowan,

e budowe wieloprzestowego mostu drogowego,

e budowe systemu odwodnienia obiektu mostowego (wody opadowo roztopowe
z projektowanych nawierzchni odprowadzone bedy do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie wylotem do rzeki),

e budowe oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na dtugosci projektowanego
odcinka drogi,

e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi,

e umocnienie i wyprofilowanie skarp rzeki San.
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2. STAN ISTNIEJACY

W rejonie projektowanej inwestycji istniejg nastepujgce urzagdzenia telekomunikacyjne:
— ziemne kable miedziane - wtasciciel Orange Polska S.A.,
— rurociag kablowy - wtasciciel VoiceNet,

W zwigzku z planowang inwestycjg zaktada sie zabezpieczenie wszystkich urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektem nowej drogi oraz mostu. Sieci
zostang zabezpieczone w oparciu owydane przez poszczegdlnych gestoréw warunki
techniczne. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. UWAGI OGOLNE

W zwigzku z planowang inwestycjg zaktada sie zabezpieczenie wszystkich urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektem nowej drogi i mosty w pasie terenu
pomiedzy istniejgcy drogg wojewddzka nr 835 a istniejgcg drogg powiatowa nr 2040R.
Zakres robdt obejmuje zabezpieczenie kabla ziemnego oraz rurociggu kablowego. Sieci
zostang zabezpieczone w oparciu o wydane przez poszczegdlnych gestorow warunki
przebudowy kolizji.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie. Celem lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia wykonaé prébne przekopy poprzeczne. Wykonanie zabezpieczen
skrzyzowan i ich odbior winien sie odbywac z zapewnieniem nadzoru ze strony wtascicieli tych
urzadzen.

Do budowy kanatu technologicznego nalezy stosowa¢ materiaty, wyposazenie i osprzet
zgodnie z zaleceniami i normami branzowymi dotyczgcymi sieci teletechnicznych (normy
Orange Polska).

Kanat technologiczny zaprojektowano tak aby spetniat nastepujgce wymagania:

— zgodno$¢ z wymaganiami norm zaktadowych i branzowych oraz rozporzadzenia
Ministra tacznosci,

— trwatos¢ co najmniej 30 lat,

— zabezpieczenie studni kablowych przed dostepem oséb nieuprawnionych,

— ochrone przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi, elektroenergetycznymi i
innymi,

— zgodno$¢ z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r. nr 219,
poz. 1864 z pdzn. zmianami).

3.2. ZABEZPIECZENIE ZIEMNEGO KABLA MIEDZIANEGO

Istniejgcy kabel teletechniczny ziemny wtasnosci Orange Polska S.A. kolidujacy z projektowana
budowa drogi i mostu, nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng ¢ 110 o dfugosci 27m
przez catg szerokos¢ kolizji z wyprowadzeniem koncéwek rur co najmniej 0,5m poza
projektowane krawedzie obszaru kolizji. KofAce rur nalezy uszczelnié. W przypadku zmiany
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rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury technicznej do projektowanej
niwelety. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury technicznej. W przypadku
uszkodzenn w/w infrastruktury wynikajgcej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych. Prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi i obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.

3.3. ZABEZPIECZENIE RUROCIAGU KABLOWEGO

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest linia Swiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
2xRHDPE 40/3,7 utozonego w ziemi z czynnym kablem $wiattowodowym. Linia
Swiattowodowa na mapie oznaczona jest jak sie¢ projektowana. Linia ta jest wtasnoscig
VoiceNet. Rurociag ten nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng ¢ 110 o dtugosci 53m
zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Konce projektowanych rur ostonowych
wyprowadzi¢ co najmniej 0,5 m poza projektowane krawedzie utwardzenia. Konice rur nalezy
uszczelnidé.

Ze wzgledu na dielektryczng konstrukcje rurociggu kablowego i kabla $wiattowodowego
(zaciggnietego do rurociggu), dla umozliwienia szczegdtowej lokalizacji przebiegu linii
metodami elektrycznymi nalezy w potowie wykopu na gtebokosci ok. 0.5 m utozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng TOL z napisem "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY"
koloru pomaranczowego z umieszczong wewnatrz tasmg metalowa. Odcinki tasmy tgczyé
ztgczkami dla zachowania ciggtosci.

Do ewentualnych napraw i tgczenia rur z kablem stosowac¢ ostony rurowe KKHR40 taczone
ztgczkami dwudzielnymi typu EBM 40, ktdre zapewniajg zachowanie petnych parametréw
technicznych rurociggu.

Wykonanie zabezpieczen skrzyzowan infrastruktury telekomunikacyjnejiich odbiér winien sie
odbywac z zapewnieniem nadzoru ze strony wtascicieli tych urzadzen.

3.4. BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Na catym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatoréw
telekomunikacyjnych, przewidziano budowe kanatu technologicznego od km 0k.10+706 do
km ok.11+554 o dtugosci ok. 864m. Cigg kanatu technologicznego powinien byé zbudowany
zdwoch rur ostonowych (RHDPE 110/6,3), z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac
przynajmniej jedng rure swiattowodowa (RHDPE 40/3,7) ijedng prefabrykowang wigzke
mikrorur (40+7x10/8mm).

Na obiekcie mostowym cigg kanatu technologicznego KTp1 nalezy przeprowadzi¢ w kapach
chodnikowych. Szczegétowy przebieg oraz lokalizacje projektowanego kanatu pokazano na
Planie Zagospodarowania Terenu.

Dla jednoznacznej identyfikacji rur S$wiattowodowych nalezy stosowac rury czarne
z naniesionymi wzdtuznie kolorowymi paskami - kazda rura inny kolor paska. Analogicznie jak
dla rur $wiattowodowych dla jednoznacznej identyfikacji rur w pakiecie mikrorur nalezy
zastosowac mikrorury w réznych kolorach.

Kanat technologiczny nalezy uktadaé w wykopie na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej
ziemi bez naprezen, z falowaniem 0,3%. Wszelkie fuki wykona¢ w sposéb tagodny, minimalny
promien fuku rury nie powinien byé mniejszy niz 20m. Tak utozony kanat nalezy przysypaé, co
najmniej 10 cm warstwg piasku lub przesianej ziemi. Pofaczenia rur swiattowodowych oraz
wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek
skrecanych oraz obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Instalacja
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ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wdéd opadowych oraz z
roztopow $niegu i lodu.

Ze wzgledu na dielektryczng konstrukcje kanatu i kabli swiattowodowych (zaciggnietych do
kanatu), dla umozliwienia szczegdtowej lokalizacji przebiegu linii metodami elektrycznymi
nalezy na catej diugosci projektowanego kanatu bezposrednio nad rurami utozyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. Odcinki tasmy tgczy¢
zfaczkami dla zachowania ciggtosci. Dodatkowo w potowie gtebokosci utozenia kanatu
technologicznego utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmnie;j
0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Na ciggu projektowanego kanatu technologicznego nalezy budowac studnie kablowe typu SK-
2. Projektowane studnie wyposazy¢é w ramy zeliwne osadzone w betonowym wiencu
i pokrywy oraz zabezpieczenia antywtamaniowe za pomocg systemu zamkoéw z uktadem
zasuwowo-ryglowym. Na studniach nalezy zastosowal pokrywy z wywietrznikami. Na
pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego. Kofnierze
studni i pokryw oraz okucia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢
wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg. Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych
oraz kanatu do rzednych projektowanych chodnikdow i jezdni nalezy dokonaé w oparciu o dane
w aktualnym projekcie branzy drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej
inwestycji.

Z uwagi na brak mozliwosci potgczenia kabli swiattowodowych w wspdlna wiekszg catosé
w projekcie nie przewidziano budowy kabli Swiattowodowych kanatu technologicznego.

4. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowe jak i eksploatacje sieci  telekomunikacyjnej nalezy = wykonywac
z zachowaniem zasad ochrony s$rodowiska. W trakcie realizacji robdét nalezy uzywadé
materiatdw bezpiecznych dla srodowiska. Materiaty i surowce nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przedostania sie do $rodowiska, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia
przylegtego terenu.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy oraz wokét budowy nalezy uprzatngc
i pozostawi¢ w stanie umozliwiajagcym jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska:

— nie wytwarza odpadodw statych,

— nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych,

— nie emituje hataséw, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani Zadnego
promieniowania negatywnie oddziatujgcego na Srodowisko,

— nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

— nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptywaé na
srodowisko

— projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozen dla higieny i zdrowia ich
uzytkownikéw oraz otoczenia.

— ponadto projektowana inwestycja nie wymaga:
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e zasilania w energie elektryczng lub inng,
e zasilania w wode i odprowadzenia sciekow

5. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi  z  tresci uzgodnied oraz przepisami i normami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikacyjnym. Lokalizacje urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wytyczyé przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego
projektu budowlanego. W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane
urzadzenie uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania. Prace ziemne w miejscach kolizji powinny by¢ wykonywane recznie i pod
nadzorem uzytkownika sieci. Nalezy skoordynowaé wszystkie prace z robotami drogowymi. Po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspodtudziale
wiascicieli/uzytkownikdéw sieci i przekazaé dokumentacje powykonawcze. Wszelkie
odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru
Autorskiego

luty, 2023
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D. WARUNKI | UZGODNIENIA

GNO.6630.17.2023

Brzozow, dn. 16.02.2023 r.
STAROSTA BRZOZOWSKI

Znak sprawy: GNO.6630.17.2023
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 16.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego oraz kanatu
technicznego, przebudowa sieci energetycznej oraz zabezpieczenie
Przedmiot narady:| sieci teletechnicznych w ramach inwestycji pn: "Budowa mostu

w ciggu drogi powiatowe] wraz z drogami dojazdowymi faczacymi
Niewistke z Jabtonicg Ruska".

Droga wojewddzka nr 835 km ok. 204 oraz droga powiatowa nr 2040R
Lokalizacja:| km ok. 7+500, Jabtonica Ruska, dz.: 101/7, Krzemienna, dz.: 2, 3,
1002, Niewistka, dz.: 30/1, 30/12, 31/1, 373/1

BIURO INZYNIERSKIE "MOSTRES" DAMIAN KALETA
ul. Tarnopolska 38, 35-317 Rzeszow

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw

Whnioskodawca:

Inwestor:

Zbigniew Btaz - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru

Przewodniczacy: L .
Ky i Nieruchomosci

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wpiywu:| 03.02.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Zbigniew Btaz - Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdcié uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454
z 1999r).

Dokument wygenerowat{a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 17-02-2023 07:11:16
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest nfewideczny — mozna go zweryfikewac tylko odpowiednim programem
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GNO.6630.17.2023

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

Uczestnik nieobecny na naradzie

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZOZOWIE - Wydziat
Architektury i Budownictwa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Anna Furman

Wydziat Porzadku Publicznego
- Starostwo Powiatowe w
Brzozowie

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Anna Rymarz

ZARZAD DROG

POWIATOWYCH
W BRZOZOWIE

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Anna Pytlak

GAZOWNIA BRZOZOW
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bogumit Biesiada

INTERQ SANOK
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Tadeusz Pitera

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Tomasz Gtod

PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE)
SP Z.0.0 W BRZOZOWIE

Uczestnik nieobecny na naradzie

REJON DROG
WOJEWODZKICH
W RYMANOWIE

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

REJON ENERGETYCZNY SANOK
elektroniczny

Przebudowe linii SN-15KkV realizowa¢ zgodnie z wydanymi Warunkami

Usuniecia Kolizji.

Stanowisko pozytywne

Tomasz Dydek

11

URZAD GMINY NOZDRZEC

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

URZAD MIEJSKI BRZOZOW

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

PGNIG - ODDZIAL W SANOKU
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jacenty Indyk

14

CyberMax s.c

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

ORANGE POLSKA

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

OTWARTE REGIONALNE SIECI
SZEROKOPASMOWE

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowak{a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 17-02-2023 07:11:16

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecd], lecz wymaga podpisu elektranicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke ocdpowiednim programem
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17 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle,
Gazownia Brzozow

18 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Uczestnik niecbecny na naradzie
Epidemiologiczna

19 | URZAD GMINY DOMARADZ Uczestnik niecbecny na naradzie
20 | URZAD GMINY JASIENICA Uczestnik niecbecny na naradzie
ROSIELNA

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Zbigniew Btaz - Naczelnik Wydziatu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Padpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposchie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pézn. zm.}. W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci ha tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Edyta Kopczyk-Pryszcz, dn. 17-02-2023 07:11:16
Jezeli dekument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowegoe ani pieczeci, lecz wymaga poedpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Orange Polska Biuro Inzynierskie MostRes
Domena Hurt Damian Kaleta
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Tarnopolska 38
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 35-317 Rzeszdw

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakdéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 01 marca 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-4533/23/RS
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych nr TTISIKU-42236/21/RS na zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang inwestycjg pn.:"Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz
z drogami dojazdowymi taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska - dziatka nr ew. 30/1"

Szanowni Paristwo,

w nawigzaniu do wniosku z dnia 28.02.2023r. dotyczacego wydania warunkdw technicznych
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") dla
planowanegoe zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa mostu w ciggu drogi powiatowe] wraz z drogami dojazdowymi
taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska - dziatka nr ew. 30/1" dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9
Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
¢ W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

» QOdcinki kabli doziemnych w rurociggu w migjscach skrzyzowari z projektowanymi ciggami jezdnymi

i pieszo-rowerowymi w obszarze inwestycji zabezpieczyC poprzez zastosowanie przez catg szerokos¢
kolizji z wyprowadzeniem koncéwek rur co najmnigj 0,5 m poza projektowane krawedzie obszaru kolizji.
Dodatkowo przez calg szerokos¢ projektowanego obszaru kolizji w razie koniecznosci wybudowac rura
rezerwowg RHDPE, korice odpowiednio zabezpieczy¢. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowa¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne
przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

s W przypadku uszkodzern w/w infrastruktury wynikajacej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom

eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

¢ Prace wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami  branzowymi

i obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod Scistym nadzorem Orange Polska S.A.

2 W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4, Informujermy, ze na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyinym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalngj, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL oraz
uzgodni¢ z wlascicielern urzgdzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy;

Orange Polska Spdika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru przez Sad Rej y dla m.st.
XIl Wydziat Gospodarezy Krajowego Fejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloéci kapitaiem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Roboty budowlano — montazowe w cbrabie sieci telekomunikacyingj wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznogci, recznie (bez uzycia cigzkiegc sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze skladaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdw
Al. Pitsudskiego 35;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe
prowadzi Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta cd przeprowadzenia
wizji w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikecyjng nalezy wykonywad¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczne — budowlanymi orez zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A,;
Koszty projekiu i zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych polaywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury telstechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okredlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy
innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z Wientami, a talze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;
Roboty budowlanoc-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcsj sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakoscl z seril 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robdt budowlanych;
Inwestor zobowligzany Jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaZe upowaznicnego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzér wilascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor.
Wykenywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci CRANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznoéei organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawniers do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 18 paZdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowad
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszdw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiSU.WUUilRzeszow@orange.com
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16.

17.
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W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszalka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
+ informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kisrownika robét
» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
+ harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,
* jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA

S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do kitérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kidrym
whniosek zostal zarejestrowany.
Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protok&t Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
QOdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru
Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 15 na co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem kompletngj dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli da Orange
Polska gwarangji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu cdbioru prac pomiedzy
Inwestorem a COrange Polska S.A.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania
UWAGA:
Informujemy, Ze w obszarze dzialarn inwestycyjnych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowe] nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kitérych wystepujg napigcia
niebazpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wdascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
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Nieprzestrzeganie powyzszego moze narazié¢ wykonawce na sankcje finansowe o kidrych mowa w punkcie 10.
Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
w punktach 11, 12 niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stroniewww.orange. pl/wniosekonadzor

—

—

-
QL powazanigim

Robert Szczgch
Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgezniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zalacznik mapowy zgodny z pismem TTISIKU-42236/21/RS z dnia 08.11.2021r.
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Orange Polska S.A. Biurc Inzynierskie MostRes
Domena Hurt Damian Kaleta
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Tarnopolska 38
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 35-317 Rzeszow

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-crange.pl

Rzeszow, 02 marca 2023r.

Numer pisma:  TTDSIKU-5102/23/RS
Temat: opinia projekiu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia urzgdzeri wiasnosci Orange Polska S.A. pn.:"Rozbudowa
budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dejazdowymi faczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska".

Szanowni Parstwoe,

nawigzujgc do wniosku z dnia 22.02.2023r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt
zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A pn.:"Rozbudowa budowa mostu w ciagu drogi powiatowej
wraz z drogami dojazdowymi taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska". Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spekienie nastepujgcych warunkdw, kidre sg integraing czescia uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Usiug

i Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela CRANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przedtozy do OPL decyzie o pozwoleniu na budowe lub inny dokument formalno-prawny
uprawniajgcy do realizacji inwestycji.
3. Za wszelkie nieprawidlowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor,
4. Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci nalezy wykonac zgodnie z przedstawionym projektem, warunkami
technicznymi wydanymi pismem TTISIKU-42236/21/RS z dnia 08.11.2021r., aktualizowanymi pismem TTDSIKU-
4533/23/RS z dnia 01.03.2023r. oraz powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjnej.

NipiejsZe uzgo r'ﬁnie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Z powazaniem™
Robert Szczegg '

Gtoéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1 egz. projektu budowlano-wykonawczego

Orange Polska Spétka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numeren 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catodci kapitatern zakiadowym wyneszacym 3.937.072.437 ziotych.
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KR _B/BRZ/DYD/B213 Rzeszow, dn. .20k e e r.

VOICENET

WPLYNELO 11 10. 2001

Inwestor

Voice Net S.A. Roux Center Sp. z 0.0. Sp.k.,
ul. Migdatowa 86 ul. Torowa 2

35-232 Rzeszéw 35-205 Rzeszéw

Biuro InZynierskie ,,MostRES”
Damian Kaleta

ul. Tarnopolska 38

35-317 Rzeszow

Dotyczy: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Budowa mostu w ciqgu
drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczgcymi Niewistke z Jabfonicq Ruskq”.

W odpowiedzi do Paristwa pismo nr L.dz. SAN-Krz/01/030/2021 z dnia 06.09.2021r. w
zwigzku z realizacjg zadania pod nazwa: ,,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z
drogami dojazdowymi taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska” zgadzamy sie na proponowane
wybudowanie by-passu w obrebie przyczétka projektowanego mostu. W obrebie planowanej
inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja kablowa z rur 2x RHDPE @ 40mm wtasnosci firmy Voice Net.
Niniejszym pismem przesytamy warunki techniczne dotyczace przebudowy/zabezpieczenia
istniejgcych sieci teletechnicznych wtasnosci Voice Net S.A.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECi VOICE NET (kabla AERO AS04 $10,1mm w kanalizacji Vocie
Net S.A.):

Na istn. stupie Vocie Net nr 1 (zatacznik 1) znajduje sie istniejgce urzadzenie zintegrowane (mufa
wraz ze stelazem zapasu) firmy Voice Net S.A. Kabel $wiattowodowy AERO AS04 @ 10,1mm wypigc z
wyzej wymienionego ztgcza i przeciggnac poza obszar przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej do
miejsca gdzie zostanie by-pass na sieci Voice Net S.A. Kolejno kabel zaciggna¢ przez nowo wybudowany
odcinek rurociagu do istn. stupa Voice Net nr 1 (zatacznik 1) gdzie kabel ponownie zespawac do
istniejgcego ztacza.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przefozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostaly zachowane dotychczasowe witasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycz a niniejsze warunki
techniczne pisemnie powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych o terminie
prowadzonych prac na infrastrukturze linii Swiattowodowej powodujgce przerwy w transmisji.

Jednoczesnie informujemy, ze firma Vocie net nie bedzie ponosita kosztéw prac przy przetozeniu
swojej sieci. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115
z p6in. zmianami) na ktdra sie Paristwo powotujg dotyczy drég publicznych. Sie¢ Vocie Net w obrebie
proj. inwestycji jest ulokowana w dziatce prywatnej, a przedmiotowy most oraz droga
sg nowoprojektowane, takze zapisy niniejszej ustawy nie maja zastosowania w przebudowie sieci Vocie
Net S.A.

W przypadku pytan prosze o ko?ztﬁkﬁj ‘é’glﬁ e Net S.A., @W@W
Iwona Hukata, tel. 513 426 405 & tr?IWE; _?s' 35-232 Rzeszow™~—.... L Misats
mail. i.hukala@rouxcenter.onmicroseft-com.. . 773000 Ewa d

34 64 REGON: 180327640
KR8: 0000687915

Roux Center 5p. z 0.0. 5¢
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqgczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskq

istn. urzgdzenie
zintegrowane

w kanalizacji z rur RHDPE @40mm

kabel swiattowodowy AERQC AS04 @10,1 mm

zafgcznik nr 1
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqgczgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskq

VOICE:NET

Inwestor

Voice Net 5. A.

ul. Migdatowa 86
35-232 Rzeszow

Roux Center Sp. z 0.0. Sp.k.,
ul. Torawa 2
35-205 Rzeszow

-

Rzeszow, dn. 98.03. 2023

Biuro Inzynierskie , MostRES”

Damian Kaleta
ul. Tarnopolska 38

35-317 Rzeszow

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalenia na realizacje
inwestycji drogowej [ZRID] dla przedsigewzigcia pn.:"Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z
drogami dojazdowymi tgczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska.”

Uzgadniamy bez uwag projekt zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych bedacych w

zarzadzie firmy Voice Net S.A.
dojazdowymi taczacymi Niewistke z Jabtonica Ruska”.

W przypadku pytan prosze o kontakt:
Wioletta Smoczyriska, tel. 513 426 405
mail. w.smoczynska@rouxcenter.onmicrosoft.com

ul

N

[

»Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami

voice Net S.A.
datowa 86, 35-232 Rzeszdw
tel. 177773000
17025 32 64 REGON: 180327¢
KRS 0000BBT7I15

~ PROKUREXNT

» ‘ ‘ﬂ ‘-/l\./\, !»\J\‘LGU
....... E wa o y‘s’z
po pis\
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tqczqcymi Niewistka z Jabfonicq Ruskg

E. CZESC RYSUNKOWA

Nr. Rysunek Skala
Rys.1 Orientacja 1:100 000
Rys.2 Plan sytuacyjny 1:500
Rys.3 Skrzyzowanie  kanalizacji/rurociggu  kablowego/kanatu | -

technologicznego z uzbrojeniem podziemnym i drogami.
Rysunek pogladowy
Rys.4 Profil kanatu technologicznego KTp1 1:50

Projekt wykonawczy
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nwestor:

Biuro A( BIURO INZYNIERSKIE
Projektowe: 7 t R E S
— O S TARZAD POWIATU W BRZOZOWE

” » UL ARMI KRAJOWEJ 1
Biuro Inzynierskie MostRES™ Damian Kaleta 36-200 BRIOZON
35-317 Rzeszowm, ul. Tarnopolska 38

www. mostres.pl, e-mail: biuro@mostres.pl

Nazwa Budowa mostu w cigqu drogi powiatowej wraz z drogami dojozdowymi

zadania: fagczqeymi Niewistke z Jabfonicq Ruskq

Tytut rysunku: Orientacjo

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektowaf: | mgr inz. Damian KALETA PDK/0155/P00M/07 e, A2 | Dato: 022023
Skala: 1:25 000
Nr rys.: !
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Zbigniew Błaż - Naczelnik,Wydziału Geodezji, Kartografii,,Katastru i Nieruchomości


Skrzyzowanie kanalizaciji kablowej
z drogami i zjazdami

pobocze zjazd/droga pobocze

0,5 min. 1,0m 05

L ]
. o kanalizacja kablowa
konce rur uszczelni¢ s+1m

\ rura przepustowa

RHDPEp
Skrzyzowanie kanalizacji kablowej
z uzbrojeniem podziemnym
/
hy
korice rur uszczelnic1
h, kanalizacja kablowa
rura ochronna in. 1 in. 1
RHDPEp min. im min. im
uzbrojenie podziemne
h - glebokos¢ utozenia h, - odlegto$¢ minimalna
1,0 m - rurociagi kablowe ($wiattowdd) 0,25 m - wodociag magistrainy
0,7 m - kanalizacja magistralna 0,15 m - wodociag rozdzielczy
0,6 m - kanalizacja rozdzielcza 0,30 m - kanalizacja $ciekowa i burzowa
0,5 m - kanalizacja rozdzielcza 1-otw. 0,50 m - cieptocigg
Skrzyzowanie kanalizacji kablowej
z gazociggiem
7/
| a | a |
rurociag gazowy
hy
korce rur uszczelni¢ kanalizacja kablowa

rura ochronna

Odlegtos¢ rurociagu kablowego od gazociagu Odlegtos¢ rurociagu kablowego od gazociagu

nisko i $redniopreznego wysokopreznego
-020m hy-0,20m
- 2 m a1 = 10 m

kabel energetyczny

Skrzyzowanie kanalizacji kablowej
z kablem energetycznym

SkrzyZzowanie (rzut pionowy)

szczegot "A"

rura ochronna dwudzielna na istn. kablu

he

Kofee-Fupy:

poliuretanowg Iub k|tem trwale elastycznym

kabel energetyczny

kanalizacja kablowa h

Zblizenie (rzut poziomy)

kanalizacja kablowa

rura ochronna na kablu

1.Dlubd = 0,5m - bez zabezpieczen

2.Dlubd <0,5m - pod warunkiem zastosowania:
-dla 0,125 < D < 0,25 - zabezpieczen szczegdlnych (przegroda betonowa)
-dla 0,25 <D < 0,5 - zabezpieczen specjalnych (rury ochronne)

h - gteboko$¢ utozenia

1,0 m - rurociag kablowy dla kabla $wiattowodowego

UWAGA:

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowac si¢ w miare istniejacych
mozliwosci, nad tymi urzadzeniami.

W wyjatkowych wypadkach, jesli takie usytuowanie kanalizacji jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od
powyzszej zasady. Ma to zwykle miejsce wtedy, gdy przykrycie kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego.
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kabel eenergetyczny

Nazwa Budowa mostu w ciggqu drogi powiatowej wraz z drogami dojozdowymi
zadania: faczgeymi Niewistke z Jabfonicq Ruskg
Tytut rysunku: Skrzyzowanie kabla ziemnego,/rurociggu kablowego/kanatu technologicznego

z uzbrojeniem podziemnym i drogami. Rysunek poglgdowy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Data: 02.2023
Projektowaf: | mgr inz. Tomasz PUSTELAK POK/Or2/POT/ 1 K Faaleb o Skalo: —
Sprawdzit: inz. Stanistaw ZELICHOWSKI 85/70 &W Nr rys.: 3




np. warstwa humusu

ziemia
grunt rodzimy

tasma ostrzegawcza
szer. min. 200 mm

ziemia bez kamieni
o srednicy wiekszej niz 5 cm

tasma ostrzegawcza z tasma
metalowa szer. min. 200 mm

2 x RHDPEp $110/6,3 mm

4 1" é
szczegot "A 55
g \ fg S
23
— 1 x RHDPE ($40/3,7 mm g3
+~ O
1 x mikro $40+7x10/8 b N -
x mikro #40+7x10/8 mm 58 Biuro IUROINZYNIERSKIE Inwestor: <
o Projektowe: E S POWAT BRZ0ZONSK - ISR V Nz
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Nazwa Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
zadania: faczqcymi Niewistke z Jabfonicq Ruskgq
Tytuf rysunku: Profil KIp! kanatu technologicznego
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Data: 02.2023
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