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A. CZESC OPISOWA
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ZAt. NR A.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn: ,,Budowa
mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi taczacymi Niewistka
z Jabtonica Rusky” stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego oraz zostat opracowany
prawidtowo i zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i
wiedzg techniczng oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant gtowny
Projektant branzy mostowej:
mgr inZ. Damian Kaleta

PDK/0155/POOM/07
Projektant branzy mostowej: Projektant sprawdzajgcy branzy mostowej:
mgr inz. Marcin Kokoszka mgr inz. Dominik Macheta
PDK/0391/PWOM/17 PDK/0361/PWOM/21
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ZAt. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

POD!(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
PDK OlIB/KK/ 0054006607 Rzeszdow, 2007-12-31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mudovf}-ch
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r.HrSm:.J.?_. z pdén. zm.) i arL
12 ust.] pkt I, art. 12 ust 3, art.13 ust.] pkt | , art.14 ust.] pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst fednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péén zm) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15
i §19ust. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) , w
zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu Wmmwmu.zzmnmummn
z pbin. zm)

stwicrdzamy, 2

Pan DAMIAN KALETA
magister inzynier
/ier. studiéw -budownictwo /
ur. 03 sicrpnia 1980 r.,- miejsce urodzenia -Przeworsk
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0155/POOM/07

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE )
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
ahhﬁwyjnep(mu.xmr. Nr 98 poz . 1071 z podn. an.) odstepuje sig od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
m-kmychwmniawhmﬁwphmmwm“golwnm
Mm-ﬂuh;e&uﬁhwﬂcimjhﬁ,umnﬂunw._ .

2.0d ninicjszej decyzji shuiry odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniendw
Budownictwa w Warszawie, 7a podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynicrdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

Krodnionda 3472

35-50% Rpexndw

2 Clhwary Inspokion
Madrons Padowlancgo
laha
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2

zakres uprawnies
do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Damian Kaleta

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specialnoscia niniejsze uprawnienia stanowig podstawa do:

1. projektowania, sprawdzamia projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoéci  objetej nimicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), ninicjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego

takiego jak:

1) drggowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inZynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg rowniez do obliczania S$wiatla mostow i prz:pustbw_. oraz _dc- sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

niczacy Komis]i Kwalifikacyjne]
Pr?;gdl'(ﬁnz::?cKlEJ MHEGONEJWA
1ZBY th\'ﬁlEﬁﬁ:ﬂ BUDOWNIC

3 AN o

dr inz.| Zbigniew Plewako
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® POLSKA

\\-IZBA

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DVU-5EU-ZWN *

Pan Damian Kaleta o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0075/08

adres zamieszkania ul. Krosnierska 36/22, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pormoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowsj Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

a Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0198/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowvch
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, usl. 2, ust. 3 i usl. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U. z 2017 r.,, poz. 1332) oraz
§10, §13 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Kokoszka
magister inZynier
(kierunck studiéw - budownictwo)
ur. dnia 27 paZdziernika 1984 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyviny PDK/0391/PWOM/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjncgo (Dz. Ul 2 2017 r., poz. 1257 z pdén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Zgodnie z am. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do.wykonywania samodzielnyeh funkcji technicmych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkdw
wladciwe) izby samorzadu zmwodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncying Polskicj lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Infymicrdw Budownictwa w Recszowic w terminic 14 dni od
daty jg dorgcaenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy K.p.a. (DzU 2 2017 r. poz. 1257):
§1. W wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strons mode zrzec sic puwa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publiczneg, kibry wydal decyaje
§2. Z dniem doveczenia orgunowi sdministracii publicznej odwisdezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania praez
ostalniy 2e stron posigpowania, decyzja staie sig ostaleczna | pravomomma. W praypadku dolenia praez strong odwiadczenia
o areeceeniu sig prawa Jdo odwolania od decyzji (okreflonege w § 2) stronie nie praysluguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sydu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB ~ K
mgr ink. Andrzej Mamczur............. i d b

int. Sanislew Dologowsls.... | ﬁ'// ............

Int.Andﬁun'czyﬂ.sh(’ A
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej mostowej

Pan Marcin Kokoszka

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy §10, §13 wust. | pktl ipkt2 oraz § 13 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia budowlane w
specjalnosci inZynieryjnej mostowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2. kolejowy obickt inZynieryjny: most, wiadukt, przepust, iciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynieryjnej mostowej do projektowania bez

ograniczeni uprawniajg rowniez do obliczania swiatla mostow 1 przepustow.

Uprawniénia budowlane do projektowania uprawnigjy réwniez do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK O1IB l{_\
mgr inZ. Andrzej MAMCZAE...........ocf

ind. Stanishew DolGOWS... & .4 2
inz. Andrze) Tarczynski....[...

Ouzymuja:

1. Pan Marcin Kokoszka
Ul D i 62/20
35-036 Rzeszdw

2. Gléwny Lnspekior
Nadzoru Budowlanego
3. ma
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numaerze weryfikacyjmym:
PDK-LFL-KA2-5)5 *

Pan Marcin Piotr Kokoszka o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0322/18

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 62/20, 35-036 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-19 roku przez:

Grregorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

* Werylikacig poprawnoici danych w niniejirym taiwisdcreniu moina iprawdiié s pomocy numeru weryfikecyjnego tadwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www pilborgpl lub kontaktujge sig 2 blurem wiadchwe] Okrggowej lzhy Indynientw
Budownictwa.
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczacymi Niewistka z Jabtonicg Ruska

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-12-16
PDK OIIB/0054/0115/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z péén. zm.) i art. 12 ust. |
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 6 pkt 1 i pkt 2 oraz 15a ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Dominik Macheta

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 3 wrzesnia 1988 r. miejsce urodzenia — Tarnow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0361/PWOM/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inZynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 756 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw
wilasdciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z redeig an. 127a K.p.a:
& 1. W rrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania stirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne), kidry wydal decvzje.
§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie preyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK qllg

dr inz. Zbigniew Plewako...... r’\-/{—"[r‘—‘h

- | '- \ /
inz. Andrzej Tarczyfski............. £ F \:ﬁ&vl

mgr inz. Grzegorz O208.......ccuws e fommemmsmnseasensenssnaas
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej mostowej

Pan Dominik Macheta

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333 z pé#n. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci.
objetej niniejszymi uprawnieniami.

I1I. Na mocy art. 15a ust. 6 pkt 1 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 1., poz. 1333 z pd7n. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnodci inzynieryjnej
mostowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2. kolejowy obiekt inzynierviny: most, wiadukt, przepust, sciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie.

IV. Na mocy art. 15 a ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z p6in. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do

projektowania bez ograniczen uprawniaja roéwniez do obliczania $wiatla mostow

i przepustow.
.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB
; dr in2. Zbigniew PIEWaKO. ...l e hceemmmmeereon
inz. Andrzej Tarczynski...........
mgr ink. Grzegorz O26g.......ccovecnes M e i
Owrzymuja:

«1,/Pan Dominik Macheta
~ UL Krosniefiska 36/22
35-505 Rzeszdw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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m§r® POLSKA
\ -,
ot |

L B A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

PDK-574-G54-LWV *

Pan Dominik Macheta o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0083/22

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 13:06:44 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wagledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi tgczacymi Niewistka z Jabtonicg Ruska

ZAt.NRA.3.OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY MOSTU

1 DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,Rozbudowa budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami
dojazdowymi tgczgcymi Niewistke z Jabtonicg Ruska”

e Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) Zamodwienia dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z
drogami dojazdowymi tgczgcymi Niewistke z Jabtonicg Ruska”.

e Wizjalokalna w terenie.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej drogi powiatowej wraz z mostem na rzece San

zlokalizowanej w wojewddztwie podkarpackim, w miejscowosci San Niewistka,
w ramach zadania pn. ,,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
tqgczqgcymi Niewistka z Jabtonicq Ruskqg”.
Zakres inwestycji obejmuje:
e usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
e przebudowe i zabezpieczenie w niezbednym zakresie urzgdzen obcych kolidujgcych
z inwestycja,
e dowigzanie do skrzyzowan z drogg wojewddzka nr 835 i z drogg powiatowga 2040R,
e budowe/przebudowe rowdéw odwadniajgcych korpus drogi,
e budowe chodnikéw w obrebie projektowanych skrzyzowan,
e budowe wieloprzestowego mostu drogowego,
e budowe systemu odwodnienia obiektu mostowego (wody opadowo roztopowe
z projektowanych nawierzchni odprowadzone bedy do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie wylotem do rzeki),
e budowe oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego na dtugosci projektowanego
odcinka drogi,
¢ wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi,
e umocnienie i wyprofilowanie skarp rzeki San.
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1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIAA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy mostu na rzece San ciggu drogi nowej
drogi powiatowej w miejscowosci Jabtonica Ruska. Celem opracowania jest przedstawienie
projektu wykonawczego ww. mostu.

Zakres projektowanych robdt branzy mostowej obejmuje:
e usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
e wykonanie wykopdéw pod podpory mostu,

e wykonanie pali,

e wykonanie oczepow pali,

e wykonanie podpdr

e wykonanie ustrojow nosnych,

e wykonanie zasypki przyczétkéw,

e wykonanie ptyt przejsciowych,

e wykonanie wyposazenia,

e wykonanie odwodnienia,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych betonu,
e wykonanie stozkdw wraz z umocnieniem,
e wykonanie schodéw naskarpowych,

e wykonanie robdt wykonczeniowych,

e wykonanie umocnienia rzeki,

e rekultywacja i uprzatniecie terenu

2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1 ROZBIORKA MOSTU ISTNIEJACEGO

2.1.1 OBIEKT PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

W ramach zadania nie przewiduje sie rozbiérki istniejgcego obiektu mostowego. Droga
powiatowa prowadzona jest , po nowym sladzie”.

2.1.2 OPIS | KOLEJINOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH

Podczas realizacji inwestycji w zakresie budowy nowego obiektu mostowego, konieczne
bedzie rozebranie nasypow drogowych na dojazdach w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcego mostu, tak, by mozliwa byta budowa nowego obiektu mostowego.
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2.1.3 SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIALOW Z ROZBIORKI

Wszystkie materiaty z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy. Bedzie on
odpowiedzialny za zagospodarowanie / utylizacje materiatdw z rozbiérek zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa gospodarki o odpadach. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia materiatdw z rozbiérki poza teren budowy, na prawnie funkcjonujgce place
sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze specjalistycznej firmie zajmujgcej sie utylizacjg
odpadow przemystowych. Kazda forma sktadowania lub/i utylizacji materiatéw z rozbiérki
wymagac bedzie uzyskania stosownego potwierdzenia tego faktu. Koszty zagospodarowania /
utylizacji obcigzajg Wykonawce robot.

2.1.4 SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad BHP obowigzujacych przy
robotach budowlanych i rozbiérkowych, w szczegdlnosci: prac sprzetem dzwigowym,
przysypania ziemia, upadku z wysokosci i wpadniecia do wody. Wszelkie uszkodzenia
elementow przeznaczonych do powtdérnego wbudowywania powstate z winy Wykonawcy w
trakcie robot budowlanych i rozbidrkowych zostang usuniete przez niego i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do trwatego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem
0s0b postronnych. Ponadto, w zwigzku ze szczegdlnymi zagrozeniami wystepujgcymi w trakcie
projektowanych robot rozbidrkowych, ktérymi sa:

e upadki z wysokosci — Wykonawca zobowigzany jest zainstalowaé odpowiednie
balustrady tymczasowe i pomosty robocze zabezpieczajgce ludzi przed upadkiem
z wysokosci,

e przysypanie ziemiag — Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wykopdéw
zabezpieczonych konstrukcyjnie np. stalowymi $ciankami,

o gtebokie wykopy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania
krawedzi wykopodw,

e praca ciezkim sprzetem — Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przeszkoli¢
pracownikéw oraz stosowac zasady BHP,

e wysoki poziom hatasu — Wykonawca zobowigzany jest do takiego doboru technologii
roboét rozbidérkowych, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu,

e zanieczyszczenie wod powierzchniowych, gruntowych i gleb materiatami z rozbiérki —
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony gleb, wdéd powierzchniowych przez
gromadzenie i utylizacje/sktadowanie materiatéw z rozbidrki zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami.

2.1.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Wszelkie uszkodzenia elementdw badz obiektéw nieprzeznaczonych do rozbiérki powstate z
winy Wykonawcy zostang usuniete na koszt Wykonawcy.
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2.1.6 SPOSOB POSTEPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie robdét budowlanych na
niezinwentaryzowane urzadzenia podziemnego uzbrojenia terenu, nalezy niezwtfocznie
przerwaé prowadzone roboty, wezwal Inspektora Nadzoru, Projektanta i wtasciciela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego trybu postepowania.

2.2 TYMCZASOWA TRASA OBJAZDOWA | ETAPOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z drogg, ruch samochodowy bedzie
utrzymany. Komunikacja prowadzona bedzie zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg
ruchu.

Nie przewiduje sie etapowania robét budowlanych. Budowa obiektu zostanie wykonana w
jednym etapie z uwzglednieniem kolejnosci wykonywanych robdt. Na czas budowy obiektu
ruch pieszy i kotowy moze by¢ czasowo ograniczany. Ewentualnie ruch odbywat sie bedzie po
wyznaczonych objazdach.

2.3 UKtAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU - BUDOWA MOSTU STALEGO

Projektuje sie budowe mostu przez rzeke San o tgcznej dtugosci 301,60m. Nad rzekg San
planuje sie budowe przesta gtdwnego tukowego o rozpietosci teoretycznej wynoszgcej
100,20m. Po lewej zachodniej stronie przesta tukowego zaprojektowano estakade dojazdowa
piecioprzestowg o rozpietosciach 33,3m+3x44,4m+33,3m. Konstrukcje przesta tukowego
zaprojektowano jako stalowg, dzwigary tukowe potgczono ze stalowym rusztem sktadajgcym
sie z poprzecznic i podfuznic, ktdre zespolono z zelbetowg ptytg pomostu. Konstrukcje przeset
skrajnych zaprojektowano jako w postaci stalowych diwigaréw blachownicowych
zespolonych z zelbetowg ptytg pomostu i stalowych poprzecznic.
Podpory mostu beda wykonane jako monolityczne, petnoscienne. Przewidziano posadowienie
podpdr na skale piaskowca.
Na moscie zostang wykonane elementy wyposazenia w postaci: izolacji, kap chodnikowych,
nawierzchni bitumicznych, kraweznikéw, barier i balustrad oraz elementéw odwodnienia z
wykorzystaniem kanalizacji deszczowe;.
Podstawowe parametry projektowanego obiektu to:
e Schemat statyczny: belka ciggta (estakada dojazdowa), belka swobodnie podparta
wzmocniona tukiem (przesto tukowe),
e Rodzaj konstrukcji: zespolona stalowo-betonowa (estakada dojazdowa), tuk stalowy, z
rusztem stalowym i zelbetowgq ptyta pomostu (przesto tukowe),
e Posadowienie: fundamenty giebokie (pale fundamentowe) oraz fundamenty
bezposrednie (tawy fundamentowe),
e Dtugosé catkowita obiektu: 301,60m,
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e rozpietosc teoretyczna przeset: 33,3m+3x44,4m+33,3m+100,20m,
e Szerokos¢ catkowita: 15,6m (estakada dojazdowa), 17,3m (przesto tukowe),
e Szerokosci uzytkowe:

pasy ruchu: 3,5mx2
o pobocza (opaski zewnetrzne): 0,8mx2
o opaski bezpieczenstwa: 0,2mx 2
o bariery ochronne: 0,5mx2
o S$ciezka pieszo-rowerowa: 3,4m
o chodnik dla obstugi: 0,9m

e Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°

e Klasa obcigzenia — 1 wg PN-EN 1991-2: 2007 + Stanag 2021,
e Klasa MLC —150/100 dla pojazdéw kotowych,

e Klasa MLC —120/80 dla pojazdéw gasienicowych

Jako elementy wyposazenia wykonane zostang: na ptycie pomostu izolacja grubosci 1cm, na
niej kapy chodnikowe grubosci 21cm ograniczone kraweznikami kamiennymi
i prefabrykowanymi betonowymi deskami gzymsowymi. Nawierzchnia jezdni zostanie
wykonana z warstwy wigzgcej i $cieralnej o facznej grubosci 9cm (w-wa wigzgca— beton
asfaltowy AC 5cm, w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 4cm), na chodnikach wykonana
zostanie nawierzchnia z zywic chemoutwardzalnych o grubosci min 0,6cm. Na obiekcie
przewidziano urzgdzenia dylatacyjne. Na kapie $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano
bariery ochronne i balustrady. Na kapie chodnika dla obstugi przewidziano bariere z porecza.
Odwodnienie z poziomu izolacji odbywac sie bedzie za pomocg drenazu liniowego
wprowadzonego do sgczkéw i wpustdw. Wody powierzchniowe z mostu odprowadzane beda
za pomoca zeliwnych wpustéw mostowych i systemu kolektoréw do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Hydroizolacje przesta i ptyt przejsciowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej, elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
roztworem asfaltowym, a na wszystkich pozostatych odstonietych elementach przesta
i podpdr nalezy wykona¢ hydrofobizacje.

W ramach inwestycji w rejonie obiektu zaprojekowane wykonane obustronnych umocnien
brzegdw rzeki San na odcinku po ok. 50m w gére i w dét od mostu.

2.3.1 FUNDAMENTY OBIEKTU

Posadowienie obiektu zostato zaprojektowane w postaci fundamentéw gtebokich na palach
wierconych CFA (podpory P1-P5). Pale zakotwiono w oczepach. Zaprojektowano wykonanie
pali srednicy 1,0 m, dtugosci 5,5m-6,0m. Pale fundamentowe wykonane sg technologii pali
wierconych, typu CFA. Pale fundamentowe wykonane zostang z betonu C30/37, zbrojone
stalg A-llIN, klasy ciggliwosci C.
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Podpory P6 i P7 posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. tawy zostang
wykonane z betonu C35/45, , zbrojone stalg A-IIIN, klasy ciggliwosci C.

2.3.2 PRZYCZOtKI (P11P7)

Zaprojektowano przyczétki petnoscienne. Catkowita wysokosé przyczotkéw wynosi 10,48m
(P1) i 7,76m (P7). Szerokos$¢ przyczétkdow wynosi 15,98m (P1) i 18,0m (P7). Pod tawami
zaprojektowano warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm. Skrzydta
przyczotka P1 bedg utwierdzone w fundamencie oraz oddylatowane od konstrukcji. Skrzydtfa
przyczétka P7 wykonane bedg jako tréjkatne o wysiegu 4,00m i grubosci 40cm. Gorna cze$é
skrzydetek zakoniczona jest wspornikiem (gzymsem) pod kape chodnikowg, ksztattem
dostosowanym do wspornika ptyty pomostu. W gérnej czesci od strony zasypki uksztattowano
wsporniki dla oparcia ptyt przejsciowych. Przyczétki nalezy wykonaé z betonu C30/37
zbrojonego stalg A-IIIN, klasy ciggliwosci C. Przestrzen za przyczétkami, po wykonaniu ptyty
pomostu nalezy wypetni¢ zasypkg inzynierskg. Zasypke nalezy wykona¢ z piasku
$rednioziarnistego o min. kacie tarcia wewnetrznego rownym 33° o wskazniku zageszczenia Is
> 1,0. Zasypke nalezy formowa¢, warstwami grubosci maksymalnie 25cm i odpowiednio je
zageszczac. Ostatnie warstwy zasypki za przyczétkiem nalezy uksztattowaé w spadku 10%
zgodnie ze spadkiem ptyt przejsciowych.

2.3.3 FILARY (P2-P6)

Zaprojektowano filary petnoscienne. Catkowita wysokos¢ filarow wynosi od 6,05m do 8,78m
(P2-P5) oraz 11,75m (P6). Szerokos¢ filarow wynosi 13,50m (P2-P5) oraz 18,60m (P6). Pod
tawami zaprojektowano warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.

2.3.4 USTROJ NOSNY — ESTAKADA DOJAZDOWA

Ustréj nosny przesta obiektu stanowi 4 stalowe dzwigary blachownicowe, zespolone
z zelbetowq ptytg pomostu przy pomocy stalowych tacznikdéw sworzniowych. Wysokosé
catkowita diwigaréw wynosi 2000mm. Rozstaw poprzeczny diwigaréw wynosi 3,75m.
Zaprojektowana stal dZzwigaréw to S355. Sworznie zaprojektowano ze stali S235 J2 G3+C450.
Ptyta pomostu w przekroju poprzecznym uksztattowana jest ze spadkami w gérnej i dolnej
czesci zgodnymi ze spadkami na jezdni oraz kapach chodnikowych. Grubos$¢ ptyty pomostu
jest zmienna i wynosi od 21 cm na krawedziach zewnetrznych do 27,5 cm (pogrubienia nad
dzwigarami). W przekroju podtuznym ptyta uksztattowana jest w spadku jednostronnym 1,3%.
Ptyta pomostu wykonana jest z betonu C35/45 i zbrojona jest stalg A-1IIN (B500SP).

Podczas montazu zbrojenia pomostu nalezy osadzi¢ dolne czesci kotew talerzowych kap
chodnikowych oraz osadzié, wpusty, sgczki odwodnienia izolacji. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania kotew wklejanych. Projekt przewiduje zastosowanie kotew w rozstawie
podtuznym co 1,00 m.
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2.3.5 TECHNOLOGIA BUDOWY - ESTAKADA DOJAZDOWA

Przyjeta w projekcie technologia budowy i montazu estakady dojazdowej zaktada montaz
tandemoéw dzwigaréw lub montaz konstrukcji stalowej w postaci krotkich segmentow za
pomocy dzwigéw. Zaleca sie aby segmenty montowaé tandemami celem zapewnienia
wiekszej ochrony dzwigaréw przed utratg statecznosci ogdlnej. Wykonawca robét w Projekcie
Technologicznym przedstawi projekt montazu konstrukcji stalowej, uwzgledniajacy ciezary
i gabaryty przenoszonych elementéw oraz ich wysieg dla zastosowanego dzwigu; kolejnos¢
montazu elementdéw; liczbe oraz nosnosci podpor montazowych.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe dzwigaréw przedstawione w niniejszym projekcie
uwzgledniajg prace scalonych dzwigardw opartych na podporach docelowych i tymczasowych
zabezpieczonych przed zwichrzeniem (zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robot
projektem technologicznym). Betonowanie ptyty pomostu mozina prowadzié¢ petng
szerokoscig ptyty. Wszelkie technologie budowy mostu zakresie montazu i scalania konstrukcji
stalowej oraz betonowania ptyty pomostu, inne niz zatozona, uwzgledniajgce mozliwosci
technologiczne wybranego Wykonawcy, zostang przedstawione w Projekcie Technologicznym
opracowanym przez Wykonawce na etapie realizacji robdt budowlanych. Przedstawiona
powyzej technologia montazu jest typowa i powszednie stasowana w tego typu
konstrukcjach. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii i montazu i scalania konstrukcji
stalowej wg szczegdtowego projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce
podczas realizacji robot.

Technologie betonowania ptyty pomostu wraz z systemem deskowania opracuje i uzgodni

z Inzynierem Wykonawca.

2.3.6 USTROJ NOSNY — PRZESLO tUKOWE

Konstrukcje przesta tukowego zaprojektowano jako stalowg, dZzwigary tukowe potgczono ze
stalowym rusztem sktadajgcym sie z poprzecznic i podtuznic, ktére zespolono z zelbetowa
ptyta pomostu. Ustréj nosny stanowi przesto wzmocnione dzwigarem tukowym typu
,hetwork-arch”. Przesto sktada sie z rusztu stalowego (poprzecznic i podtuznic) i zelbetowe,
ptyty pomostu, zespolonej z konstrukcjg rusztu. Grubos$é ptyty pomostu jest stata i wynosi
30cm. W przekroju poprzecznym ptyta dopasowana jest do spadkéw jezdni i kap
chodnikowych. W przekroju podtuznym ptyta uksztattowana jest w spadku jednostronnym
1,3%. Ptyte pomostu nalezy wykonac¢ z betonu C35/45 zbrojonego stalg A-IIIN, , klasy
ciggliwosci C. Ruszt stalowy zaprojektowano ze stali S355. Sktada sie on z blachownicowy
podtuznici poprzecznic. W srodnikach poprzecznic o zmiennej wysokosci przewidziano otwory
na kolektor odwadniajgcy. Dzwigar tukowy sktada sie ze $ciggu (czes¢ dolna), tuku, oraz
wieszakow. Strzatka tuku wynosi 15,0m. Przekrdj sciggu i tuku dobrano jako prostokatny,
blachownicowy. Wieszaki przewidziano z wysoko wytrzymatosciowych pretéow typu Maccaloy.
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2.3.7 TECHNOLOGI BUDOWY - PRZEStO tUKOWE

Przewidywana technologii budowy zaktada mozliwos$¢ wykorzystania podpdr tymczasowych
ufatwiajgcych scalanie konstrukcji przeset dojazdowych. Podpory te zlokalizowane bedg
pomiedzy filarami statymi mostu na tarasach zalewowych rzeki San. Ze wzgledu na budowe
przesta nad nurtem gtdwnym rzeki San o znacznej rozpietosci tj. ok. 100m, koniecznym jest
wykonanie podpdr tymczasowych w korycie rzeki. Przewiduje sie wykonanie jednej podpory
w korycie rzeki od strony brzegu prawego oraz jednej podpory w korycie rzeki od strony brzegu
lewego. Nie przewiduje sie wykonywania podpdr w gtdwnym nurcie rzeki, a jedynie w
sgsiedztwie jej brzegdw. Celem montazu podpory tymczasowej w korycie rzeki od strony
lewego brzegu, planuje sie wykonaé tymczasowg platforme w korycie przy lewym brzegu rzeki,
na koncu ktdrej zlokalizowana bedzie ta podpora tymczasowa. Dtugosé platformy wyniesie ok.
30m. Platforma umozliwi takze wjazd i stacjonowanie dzwigu, niezbednego do scalania
konstrukcji stalowej przesta nurtowego mostu oraz montazu i demontazu podpory
tymczasowe;j.

Platforma wykonana bedzie z materiatow naturalnych w postaci fragmentow skat, gtazow oraz
kamieni tamanych rdéinych frakcji. Na platformie wykonany zostanie dojazd z kruszyw
naturalnych (ttuczen pospoétka) i/lub z ptyt drogowych. Drobna frakcja kruszyw uktadana
bedzie w obudowie np. geokrata komorkowa oraz odseparowana bedzie geowtdkning od
skalno-kamiennej budowy platformy. Dodatkowo platforma bedzie wykonana na matych
krotkich odcinkach idgc w gigb koryta.

Technologie betonowania ptyty pomostu wraz z systemem deskowania opracuje i uzgodni

z Inzynierem Wykonawca.

2.4 ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO

Projektowany obiekt mostowy opisany w pkt. 2.3 bedzie wymagat nastepujgcych elementéw
wyposazenia.

2.4.1 PLYTY PRZEJSCIOWE I ZASYPKI

Zaprojektowano ptyty przejsciowe grubosci 0,3m o dtugosci 7,0m i 50m i szerokosci
odpowiednio od 15,1m do 17,84m i 11,6m, wykonanych ze spadkiem 10%. Za ptytami
przejsciowymi zaprojektowano drenaz z rur perforowanych o $rednicy 113 mm owinietych
geowtdkning w korytku z geomembrany. Drenaz wyprowadzono do studzienek. Plyte
przejsciowg nalezy wykona¢ na warstwie betonu C12/15. Podczas betonowania ptyte
przejsciowg od Scianki zwirowej nalezy zdylatowac styropianem grubosci 2cm. Wierzch ptyt
nalezy zabezpieczyé jedng warstwg izolacji bitumicznej. Na ptytach przejsciowych nalezy
utozy¢ warstwg piasku $redniego gr 5cm. Za ptytami przejsciowymi nalezy wykonad
odwodnienie z rur perforowanych srednicy 113mm, owinietych geowtékning utozonych na
korytku z betonu oraz obsypanych grysem. Drenaz nalezy utozy¢ w spadku min. 3%
z wyprowadzeniem wylotu do projektowanych studni kanalizacji deszczowej. Zasypka
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przyczétka wykonana bedzie z piasku Sredniego zageszczonego o wskazniku zageszczenia
I1s>1,0.

2.4.2 I1ZOLACIA

Godrng powierzchnie ustroju nosnego oraz ptyt przejsciowych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
zpapy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci min 0,5cm. Pod kapami
chodnikowymi przewiduje sie dodatkowag warstwe izolacji. Stykajace sie z gruntem
powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé materiatem powtokowym z roztworu
asfaltowego do stosowania na zimno.

2.43 KAPY CHODNIKOWE | RAMPY ZEJSCIOWE

Na ptycie betonowej zostang uformowane kapy chodnikowe zaprojektowano w spadku
poprzecznym 2,5% i 3,0%. Grubos¢ kap wynosi 21cm. Kapy chodnikowe zaprojektowano
z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN, klasy ciggliwosci C. Kapy przedtuzono na skrzydta
przyczétkow. Kapy nad przyczéotkami opierajg sie czeSciowo na zasypce przyczétka oraz
czesciowo na wspornikach skrzydet. Kapy na zasypce przyczétka nalezy wykonaé na warstwie
podbudowy z betonu min. C12/15 gr. min. 10cm. Chodnik dla obstugi oraz chodnik dla pieszych
sg kontynuowane w branzy drogowej. W kapie chodnikowej od strony gérnej wody nalezy
umiescic rury ochronne zgodnie z rozwigzaniami branzowymi.

Dalej kapy przedtuzono rampami zejsciowymi. Rampy zejsciowe o nawierzchni z kostki gr. 6cm
nalezy wykonac¢ na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm. Jako podbudowe zasadniczg
przewidziano warstwe z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr.15cm na
warstwie mrozochronnej z mieszanki zwigzanej cem. C1,5/2<4MPa - 15cm. Rampy nalezy
ograniczy¢ od stron gruntowych obrzezem betonowym 8x30cm na fawie z chudego betonu
min. C12/15. Od strony jezdni nalezy wykonaé kraweznik kamienny, zanikajacy, na podsypce
piaskowej, na tawie z chudego betonu min. C12/15. Rampy nalezy wykona¢ o spadku
podtuznym max. 6%.

2.4.4 KRAWEZNIKI

Kapy chodnikowe ograniczone beda, na ditugosci obiektu, kraweznikiem kamiennym
20cmx20cm kotwionym do kapy chodnikowej. Na dtugosci skrzydet przyczétkédw przewidziano
wykonanie kraweznikdéw 20cmx20cm kotwionych do kapy na podbudowie z chudego betonu
C12/15 i podsypce piaskowej. Na dtugosci ramp zejSciowych nalezy wykona¢ krawezniki
zanikajgce, 20cmx20cm, na fawie z chudego betonu C12/15 z oporem.

2.4.5 DESKI GZYMSOWE

Deski gzymsowe zaprojektowano jako prefabrykowane o przekroju 4x60cm z polimerobetonu
C30/37. Wypuszczone na zewnatrz zbrojenie deski nalezy powigzac z pretami zbrojeniowymi
kap, co zapewni odpowiednig stabilizacje elementu podczas betonowania. Powierzchnie
desek gzymsowych nalezy pokry¢ warstwg laminatu w Wytwérni.
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2.4.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ruch pojazdéw od pieszych i chodnika dla obstugi bedzie odseparowany barierg ochronng o
parametrach min. H2W3B.. Bariere skrajng nalezy wyposazy¢ w elementy poziome, na
wysokosci nie wiekszej niz 0,12 m od ptaszczyzny chodnika. Bariera przedstawiona w czesci
rysunkowe] jest jedynie symbolem, wybdr docelowego rozwigzania pozostawia sie
Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodnosci z polska normg i parametrami wiodgcymi
przedstawionymi w projekcie. Nalezy stosowac systemowe kotwienie bariery zalecane przez
producenta.

Na skraju obiektu, po obu stronach przewidziano balustrady. Minimalna wysokos¢ balustrady
wynosi 1,3m. Lokalizacja oraz rozstaw elementéw barieroporeczy (przeciggi, tasmy, pas
profilowy itp.) powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Dz.U.2000.63.735.

2.4.7 DYLATACIE | URZADZENIA DYLATACYINE

Urzadzenia dylatacyjne przewidziano nad podporami P1, P6 i P7. Nad podporg P6
przewidziano wielomodutowe urzgdzenie dylatacyjne. Nad podporami P1iP7 zaprojektowano
bitumiczne przykrycie dylatacyjne.

2.4.8 tOZYSKA

Przekazanie sit z przeset na podpory realizowane jest przez zastosowanie tozysk garnkowych.
Umiejscowienie poszczegodlnych typow tozysk (wielokierunkowo, jednokierunkowe lub state)
przedstawiono na schemacie tozyskowania obiektu w czesci rysunkowej opracowania.

2.4.9 NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE

Na kapach chodnikowych zaprojektowano cienkowarstwowg nawierzchnie z Zzywic
chemoutwardzalnych — o grubos$ci min 6mm.

Na rampach zejsciowych zaprojektowano nawierzchnie z kostki grubosci 6cm.

Na jezdni zaprojektowano nawierzchnie wykonang w dwéch warstwach:

e w-wa Scieralna z AC 8S, grubosci 4cm;
e Ww-wa wigzgca z AC16W, grubosci 5cm.

2.4.10 ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z powierzchni pomostu realizowane jest
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne, $cieki przykraweznikowe oraz sgczkii wpusty mostowe,
potgczone kolektorem o $rednicy 250mm z systemem odwodnienia drogi. Woda z obiektu za
posrednictwem wpustdw mostowych, kolektora zbiorczego i rur spustowych odprowadzona
zostanie do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przed przyczétkiem P1 — zgodnie z
opracowaniem branzowym. Rury odwadniajgce nalezy mocowaé uchwytami, zapewniajgcymi
trwatosc i niezmiennosé potozenia rur w stosunku do konstrukcji.

Na poziomie izolacji pomostu zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci drenazu z grysu
lakierowanego zabezpieczonego paskami z geowtdkniny. Drenaze te nalezy ukfada¢ podtuznie
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po obu stronach kraweznikdéw taczy¢ je poprzecznie co 1,0m. Konce geowtdkniny o dtugosci
min 0,5m nalezy wpusci¢ do sgczkéw odwadniajgcych izolacje. Wody pochodzace z drenazu
ptyt przejsciowych wyprowadzone beda do studni kanalizacji deszczowej lub sciekow
naskarpowych.

2.4.11 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE | ANTYKOROZYJNE

Odstoniete powierzchnie elementéw betonowych zostang zabezpieczone poprzez
hydrofobizacje. Elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ roztworem
asfaltowym. Jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przewidziano metalizacje
oraz farby na bazie EP PUR.

2.4.12 ZNAKI POMIAROWE

Na kazdej podporze i w przesle zaprojektowano repery stuzgce do kontroli prawidtowej pracy
konstrukcji. Repery bedg osadzone w sposdb trwaty w podporach oraz zostang zniwelowane
przez uprawnionego geodete.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw na podporach powinna wynosi¢ min. 0,50cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowac¢ rowniez po jednym statym znaku wysokoSciowym (w
rejonie przyczétkdéw P1 i P6), wykonany z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie
rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki wysokosciowe na obiekcie oraz staty znak
wysokosciowy obiektu nalezy wykonac zgodnie z PN-ISO 4463-2:2001 (rys.A.13 oraz A.15) oraz
zgodnie z §298.1 Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). Znaki pomiarowe nalezy
dowigzac¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei state znaki wysokosciowe powinny byé
dowigzane do niwelacji panstwowej.

2.4.13 KOLORYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach kolorystyke obiektu nalezy
wykonac jako zblizong do koloréw srodowiska wystepujacego w bezposrednim otoczeniu
obiektu. Zatem zaprojektowano stonowang kolorystyke w odcieniach zieleni i szarosci.
Wszystkie powierzchnie betonowe, za wyjatkiem prefabrykowanej deski gzymsowej, ktore
projektuje sie w kolorze zielonym (RAL 6032), pozostawione beda w kolorze naturalnego
betonu (szarym, RAL 7023). Ruszt stalowy konstrukcji estakady dojazdowej konstrukcji przesta
tukowego projektuje sie w kolorze jasnozielonym (RAL 6019). Ruszt stalowy przesta tukowego,
dzwigar tukowy i wieszaki projektuje sie w kolorze srebrnym aluminiowy (RAL 9006).

2.4.14 SKARPY | STOZKI NASYPOW PRZY MOSCIE

Stozki nalezy wykona¢ tak aby skrzydetka przyczétkdw zostaty obsypane na min 1,0m. Stozki
nasypow zostang umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi typu trylinka
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wklesta (menisk wklestosci trylinki min 2.5 cm) lub kamieniem naturalnym, utozonymi na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10cm. W podstawie stozkéw zaprojektowano
opornik betonowy 30x80cm z betonu C25/30. Nachylenie skarp w obrebie przyczétkdw wynosi
1:1-1:1,5. Gérne, poziome, powierzchnie stozkéw do schodéw naskarpowych umocni¢ kostkg
betonowg gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

2.4.15 SCHODY NASKARPOWE

Na skarpach/stozkach zaprojektowano schody dla obstugi. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
uzytkownikéw przy schodach zaprojektowano balustrade rurowg o wysokosci h=110m po
prawej stronie schodzgcego. Schody zapewniajg bezposredni dostep pod obiekt.

2.4.16 URZADZENIA OBCE

Na obiekcie zaprojektowano urzgdzenia obce w postaci latarni oswietleniowej. Latanie
wykonaé wg opracowania branzowego, stosujgc systemowe zakotwienie stupa latarni. Pod
latanie nalezy wykonac¢ wspornik na ptycie pomostu oraz w kapie chodnikowej.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

W celu zapewnienia spetnienia wymagan konstrukcyjnych oraz zagwarantowania wymaganej
trwatosci, poszczegdlne elementy betonowe obiektu zaprojektowano z nastepujgcych
materiatow, z uwzglednieniem nastepujgcych klas ekspozycji:

Element Materiat | Klasa ekspozycji Dodatkowe uwagi

Pale CFA C30/37 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR

Oczepy pali C35/45 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR

tawy fundamentowe C35/45 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR
cem. odporny na siarczany SR/HSR

Przyczotki (P1, P7) C35/45 | XC4, XD1, XF2, XA2 cem. o zaw. powietrza >4%
cem. odporny na siarczany SR/HSR

Filary (P2-P6) C35/45 | XC4, XD1, XF2, XA2 cem. o zaw. powietrza >4%

Ptyta pomostu (estakada dojazdowa

i przesto tukowe) C30/37 XC4, XD1, XF2 cem. o zaw. powietrza >4%
cem. odporny na siarczany SR/HSR

Skrzydta C35/45 | XC4, XD1, XF2, XA2 cem. o zaw. powietrza >4%

Kapy chodnikowe C35/45 XC4, XD3, XF4 cem. o zaw. powietrza >4%

Ptyta przejsciowa C30/37 XC2 -

Opornik stozka C25/30 XC2 -

Pozostate elementy przewidziano z nastepujgcych materiatéw:
A-11IN, klasa ciagl. C, fyk=500MPa

e Stal zbrojeniowa

e Stal konstrukcyjna estakady dojazdowej
e Stal konstrukcyjna przesta tukowego

S355N
S355N
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e Stal konstrukcyjna wieszakow wg producenta, aprobaty

e Stal sworzni $235J2G3+C450,

e Deski gzymsowe polimerobeton C30/37,

e Nawierzchnia jezdni na moscie beton asfaltowy AC8S/AC16W,
e Nawierzchnia chodnikéw chemoutwardzalna z zywic syntetycznych,
e Wpusty mostowe zeliwo, klasy D400,

e Kolektor zbiorczy HDPE,

e Krawezniki kamienne (granit),

e |zolacja pomostu termozgrzewalna SBS,

e Bariery ochronne stal ocynkowana,

e Balustrady aluminium

2.6 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI

W rejonie obiektu zostanie wykonane obustronne umocnienie brzegéw rzeki San na odcinku
po ok. 50m w goére i w dét od mostu. Przewiduje sie zabezpieczenie brzegéw rzeki San
materiatami naturalnymi: lewe] i prawej skarpy brzegowej w postaci opaski kamiennej z
kamienia tamanego 50+80cm o pochyleniu 1:2, uktadanego na faszynadzie. Dodatkowo prawy
brzeg powyzej opaski kamiennej, ze wzgledu na naturalnie stromg skarpe (1:1) planuje sie
wyprofilowa¢ do pochylenia 1:1,5 i zabezpieczy¢ koszami siatkowo kamiennymi do petnej
wysokosci skarpy.
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3

UWAGI KONCOWE

10.

III

Nominalna nos$nos¢ projektowanych obiektéw odpowiada klasie obcigzenia ,I” wg PN-
EN 1991-2.
Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.
Budowa obiektu powinna odbywac sie pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania:

e Projekt technologii rozbiérki,

e projektu technologicznego zabezpieczenia wykopow,

e projektu rusztowan, deskowan i pomostéw roboczych,

e projektu technologicznego scalania konstrukcji stalowej,

e projektu technologicznego betonowania,

e wszelkich innych niewymienionych a przewidzianych w STWiORB
W przypadku natrafienia w czasie robdét na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac inspektora nadzoru,
projektanta i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
Roboty w poblizu istniejgcych urzadzen/sieci sanitarnych, energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy wykonywac ostroznie. Roboty nalezy wykonywad
recznie. W przypadku uszkodzenia w/w. urzadzen, Wykonawca pokryje na witasny
koszt naprawe tych urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej
technologii robdt. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
robét budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na
terenie budowy.
W czasie prowadzenie robot nalezy zapewni¢ ochrone waéd i gleby przed skazeniem.
Po zakoniczeniu inwestycji zwigzanej z budowg mostu drogowego (m.in. po
zakonczeniu prac zwigzanych z robotami ziemnymi) teren objety inwestycja
w sgsiedztwie obiektu nalezy bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

luty, 2023
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6.3.3
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6.3.5
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Orientacja

Plan sytuacyjny (zatgczony w branzy drogowej)
Rysunek ogdlny mostu

Rysunek wytyczeniowy pali

Rysunek wytyczeniowy taw fundamentowych
Rysunek wytyczeniowy ptyty pomostu
Rysunek zestawieniowy - opis pozycji

Rysunek zestawieniowy podpory P1

Rysunek zestawieniowy podpdr P2-P5
Rysunek zestawieniowy podpory P6

Rysunek zestawieniowy podpory P7

Rysunek zestawieniowy ptyty pomostu
Rysunek konstrukcyjny pala PA-1

Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P1
Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P2
Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P6
Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P7
Rysunek konstrukcyjny podpory K1

Rysunek konstrukcyjny podpory K2

Rysunek konstrukcyjny podpory K3

Rysunek konstrukcyjny podpory K4

Rysunek konstrukcyjny podpory K5

Rysunek konstrukcyjny podpory K6

Rysunek konstrukcyjny podpory K7

Rysunek konstrukcyjny skrzydet podpory K1
Rysunek konstrukcyjny cioséw

Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu PL-ZESP-1
Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu Pt-ZESP-2
Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu PL-tUK

Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu — szczegdt dozbrojenia dylatacji

Rysunek konstrukcyjny ptyty przejsciowej PLP1
Rysunek konstrukcyjny ptyty przejsciowej PLP2
Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-1
Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-2
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6.8.3  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-3
6.8.4  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-DW-1
6.8.5  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-DW-2
6.8.6  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-Dw-3
6.9 Rysunek konstrukcyjny wspornika pod latarnie WSP-LAT-1

7.1 Rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej estakady dojazdowe;j
7.2.1  Rysunek konstrukcyjny dzwigara D1

7.2.2  Rysunek konstrukcyjny dzwigara D2

7.2.3  Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy nad przyczétkiem P1

7.2.4  Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy nad filarem P2

7.2.5  Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy przestowej P3

7.3 Rysunek konstrukcyjny wozka rewizyjnego

7.4 Rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej przesta gtdwnego
7.5.1  Rysunek konstrukcyjny elementu W1

7.5.2  Rysunek konstrukcyjny elementu S1

7.5.3  Rysunek konstrukcyjny elementu L1

7.5.4  Rysunek konstrukcyjny elementu L2

7.5.5 Rysunek konstrukcyjny elementéw P1, P2 i PD

7.5.6  Rysunek konstrukcyjny elementéw ST1, ST2, ST3i ST4

7.5.7  Rysunek detali konstrukcyjnych

8.1 Rysunek szczegdétéw montazowych - cz.1
8.2 Rysunek szczegétdéw montazowych - cz.2
8.3 Rysunek znaku wysokos$ciowego

9 Rysunek odwodnienia ptyty pomostu

10 Schemat tozyskowania

11 Kolorystyka obiektu

12.1 Przekroje koryta rzeki San - cz.1
12.2 Przekroje koryta rzeki San - cz.2
12.3 Przekroje koryta rzeki San - cz.3
12.4 Profil podtuzny rzeki San
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