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A. CZĘŚĆ OPISOWA 



Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistka z Jabłonicą Ruską  

Projekt wykonawczy  TOM II. BRANŻA MOSTOWA 5 

ZAŁ. NR A.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt wykonawczy dla inwestycji pn:  „Budowa 

mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistka 

z Jabłonicą Ruską” stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego oraz został opracowany 

prawidłowo i zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i 

wiedzą techniczną oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 
Projektant główny 

Projektant branży mostowej: 

mgr inż. Damian Kaleta 
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ZAŁ. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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ZAŁ. NR A.3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY MOSTU 

 

 

1 DANE OGÓLNE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest: 

• Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami 

dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską” 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Zamówienia dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z 

drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”. 

• Wizja lokalna w terenie. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej drogi powiatowej wraz z mostem na rzece San 

zlokalizowanej w województwie podkarpackim, w miejscowości San Niewistka,  

w ramach zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi 

łączącymi Niewistka z Jabłonicą Ruską”. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących 

z inwestycją, 

• dowiązanie do skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 835 i z drogą powiatową 2040R, 

• budowę/przebudowę rowów odwadniających korpus drogi, 

• budowę chodników w obrębie projektowanych skrzyżowań, 

• budowę wieloprzęsłowego mostu drogowego, 

• budowę systemu odwodnienia obiektu mostowego (wody opadowo roztopowe 

z projektowanych nawierzchni odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, a następnie wylotem do rzeki), 

• budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na długości projektowanego 

odcinka drogi, 

• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi, 

• umocnienie i wyprofilowanie skarp rzeki San. 
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1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIAA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy mostu na rzece San ciągu drogi nowej 

drogi powiatowej  w miejscowości Jabłonica Ruska. Celem opracowania jest przedstawienie 

projektu wykonawczego ww. mostu. 

 

Zakres projektowanych robót branży mostowej obejmuje: 

• usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• wykonanie wykopów pod podpory mostu, 

• wykonanie pali, 

• wykonanie oczepów pali, 

• wykonanie podpór 

• wykonanie ustrojów nośnych, 

• wykonanie zasypki przyczółków, 

• wykonanie płyt przejściowych, 

• wykonanie wyposażenia, 

• wykonanie odwodnienia, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych betonu, 

• wykonanie stożków wraz z umocnieniem, 

• wykonanie schodów naskarpowych, 

• wykonanie robót wykończeniowych, 

• wykonanie umocnienia rzeki, 

• rekultywacja i uprzątnięcie terenu 

 

 

 

2 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

2.1 ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO 

2.1.1 OBIEKT PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI 

W ramach zadania nie przewiduje się rozbiórki istniejącego obiektu mostowego. Droga 

powiatowa prowadzona jest  „po nowym śladzie”.  

 

2.1.2 OPIS I KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Podczas realizacji inwestycji w zakresie budowy nowego obiektu mostowego, konieczne 

będzie rozebranie nasypów drogowych na dojazdach w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejącego mostu, tak, by możliwa była budowa nowego obiektu mostowego. 
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2.1.3 SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Wszystkie materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy. Będzie on 

odpowiedzialny za zagospodarowanie / utylizację materiałów z rozbiórek zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa gospodarki o odpadach. Wykonawca będzie zobowiązany 

do wywiezienia materiałów z rozbiórki poza teren budowy, na prawnie funkcjonujące place 

składowe lub/i wysypiska lub przekaże specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją 

odpadów przemysłowych. Każda forma składowania lub/i utylizacji materiałów z rozbiórki 

wymagać będzie uzyskania stosownego potwierdzenia tego faktu. Koszty zagospodarowania / 

utylizacji obciążają Wykonawcę robót. 

 

 

2.1.4 SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad BHP obowiązujących przy 

robotach budowlanych i rozbiórkowych, w szczególności: prac sprzętem dźwigowym, 

przysypania ziemią, upadku z wysokości i wpadnięcia do wody. Wszelkie uszkodzenia 

elementów przeznaczonych do powtórnego wbudowywania powstałe z winy Wykonawcy w 

trakcie robót budowlanych i rozbiórkowych zostaną usunięte przez niego i na jego koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem 

osób postronnych. Ponadto, w związku ze szczególnymi zagrożeniami występującymi w trakcie 

projektowanych robót rozbiórkowych, którymi są: 

• upadki z wysokości – Wykonawca zobowiązany jest zainstalować odpowiednie 

balustrady tymczasowe i pomosty robocze zabezpieczające ludzi przed upadkiem 

z wysokości, 

• przysypanie ziemią – Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wykopów 

zabezpieczonych konstrukcyjnie np. stalowymi ściankami, 

• głębokie wykopy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania 

krawędzi wykopów, 

• praca ciężkim sprzętem – Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przeszkolić 

pracowników oraz stosować zasady BHP, 

• wysoki poziom hałasu – Wykonawca zobowiązany jest do takiego doboru technologii 

robót rozbiórkowych, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych i gleb materiałami z rozbiórki – 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony gleb, wód powierzchniowych przez 

gromadzenie i utylizację/składowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarki odpadami. 

 

2.1.5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

Wszelkie uszkodzenia elementów bądź obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki powstałe z 

winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 
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2.1.6 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH 

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie robót budowlanych na 

niezinwentaryzowane urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu, należy niezwłocznie 

przerwać prowadzone roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i właściciela 

urządzenia w celu uzgodnienia dalszego trybu postępowania. 

 

2.2 TYMCZASOWA TRASA OBJAZDOWA I ETAPOWANIE ROBÓT 

Na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z drogą, ruch samochodowy będzie 

utrzymany. Komunikacja prowadzona będzie zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją 

ruchu. 

Nie przewiduje się etapowania robót budowlanych. Budowa obiektu zostanie wykonana w 

jednym etapie z uwzględnieniem kolejności wykonywanych robót. Na czas budowy obiektu 

ruch pieszy i kołowy może być czasowo ograniczany. Ewentualnie ruch odbywał się będzie po 

wyznaczonych objazdach. 

 

 

2.3 UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU - BUDOWA MOSTU STAŁEGO 

Projektuje się budowę mostu przez rzekę San o łącznej długości 301,60m. Nad rzeką San 

planuje się budowę przęsła głównego łukowego o rozpiętości teoretycznej wynoszącej 

100,20m. Po lewej zachodniej stronie przęsła łukowego zaprojektowano estakadę dojazdową 

pięcioprzęsłową o rozpiętościach 33,3m+3x44,4m+33,3m. Konstrukcję przęsła łukowego 

zaprojektowano jako stalową, dźwigary łukowe połączono ze stalowym rusztem składającym 

się z poprzecznic i podłużnic, które zespolono z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcję przęseł 

skrajnych zaprojektowano jako w postaci stalowych dźwigarów blachownicowych 

zespolonych z żelbetową płytą pomostu i stalowych poprzecznic.  

Podpory mostu będą wykonane jako monolityczne, pełnościenne. Przewidziano posadowienie 

podpór na skale piaskowca. 

Na moście zostaną wykonane elementy wyposażenia w postaci: izolacji, kap chodnikowych, 

nawierzchni bitumicznych, krawężników, barier i balustrad oraz elementów odwodnienia z 

wykorzystaniem kanalizacji deszczowej. 

Podstawowe parametry projektowanego obiektu to:  

• Schemat statyczny: belka ciągła (estakada dojazdowa), belka swobodnie podparta 

wzmocniona łukiem (przęsło łukowe), 

• Rodzaj konstrukcji: zespolona stalowo-betonowa (estakada dojazdowa), łuk stalowy, z 

rusztem stalowym i żelbetową płytą pomostu (przęsło łukowe), 

• Posadowienie: fundamenty głębokie (pale fundamentowe) oraz fundamenty 

bezpośrednie (ławy fundamentowe), 

• Długość całkowita obiektu: 301,60m, 
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• rozpiętość teoretyczna przęseł: 33,3m+3x44,4m+33,3m+100,20m, 

• Szerokość całkowita: 15,6m (estakada dojazdowa), 17,3m (przęsło łukowe), 

• Szerokości użytkowe:    

o pasy ruchu:     3,5m x 2 

o pobocza (opaski zewnętrzne): 0,8m x 2 

o opaski bezpieczeństwa:  0,2m x 2 

o bariery ochronne:   0,5m x 2 

o ścieżka pieszo-rowerowa:   3,4m 

o chodnik dla obsługi:   0,9m 

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~90O 

• Klasa obciążenia – I wg PN-EN 1991-2: 2007 + Stanag 2021, 

• Klasa MLC – 150/100 dla pojazdów kołowych, 

• Klasa MLC – 120/80 dla pojazdów gąsienicowych 

 

 

Jako elementy wyposażenia wykonane zostaną: na płycie pomostu izolacja grubości 1cm, na 

niej kapy chodnikowe grubości 21cm ograniczone krawężnikami kamiennymi 

i prefabrykowanymi betonowymi deskami gzymsowymi. Nawierzchnia jezdni zostanie 

wykonana z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9cm (w-wa wiążąca– beton 

asfaltowy AC 5cm, w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 4cm), na chodnikach wykonana 

zostanie nawierzchnia z żywic chemoutwardzalnych o grubości min 0,6cm. Na obiekcie 

przewidziano urządzenia dylatacyjne. Na kapie ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano 

bariery ochronne i balustrady. Na kapie chodnika dla obsługi przewidziano barierę z poręczą. 

Odwodnienie z poziomu izolacji odbywać się będzie za pomocą drenażu liniowego 

wprowadzonego do sączków i wpustów. Wody powierzchniowe z mostu odprowadzane będą 

za pomocą żeliwnych wpustów mostowych i systemu kolektorów do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. Hydroizolację przęsła i płyt przejściowych zaprojektowano w postaci papy 

termozgrzewalnej, elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć 

roztworem asfaltowym, a na wszystkich pozostałych odsłoniętych elementach przęsła 

i podpór należy wykonać hydrofobizację. 

 

W ramach inwestycji w rejonie obiektu zaprojekowane wykonane obustronnych umocnień 

brzegów rzeki San na odcinku po ok. 50m w górę i w dół od mostu.  

 

2.3.1 FUNDAMENTY OBIEKTU 

Posadowienie obiektu zostało zaprojektowane w postaci fundamentów głębokich na palach 

wierconych CFA (podpory P1-P5). Pale zakotwiono w oczepach. Zaprojektowano wykonanie  

pali średnicy 1,0 m, długości 5,5m-6,0m.  Pale fundamentowe wykonane są technologii pali 

wierconych, typu CFA. Pale fundamentowe wykonane zostaną z betonu C30/37, zbrojone 

stalą A-IIIN, klasy ciągliwości C.  
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Podpory P6 i P7 posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych. Ławy zostaną 

wykonane z betonu C35/45, , zbrojone stalą A-IIIN, klasy ciągliwości C. 

 

2.3.2 PRZYCZÓŁKI (P1 I P7) 

Zaprojektowano przyczółki pełnościenne. Całkowita wysokość przyczółków wynosi 10,48m 

(P1) i 7,76m (P7). Szerokość przyczółków wynosi 15,98m (P1) i 18,0m (P7). Pod ławami 

zaprojektowano warstwę wyrównawczą z betonu C12/15 grubości min. 10 cm. Skrzydła 

przyczółka P1 będą utwierdzone w fundamencie oraz oddylatowane od konstrukcji. Skrzydła 

przyczółka P7 wykonane będą jako trójkątne o wysięgu 4,00m i grubości 40cm. Górna część 

skrzydełek zakończona jest wspornikiem (gzymsem) pod kapę chodnikową, kształtem 

dostosowanym do wspornika płyty pomostu. W górnej cześci od strony zasypki ukształtowano 

wsporniki dla oparcia płyt przejściowych. Przyczółki należy wykonać z betonu C30/37 

zbrojonego stalą A-IIIN, klasy ciągliwości C. Przestrzeń za przyczółkami, po wykonaniu płyty 

pomostu należy wypełnić zasypką inżynierską. Zasypkę należy wykonać z piasku 

średnioziarnistego o min. kącie tarcia wewnętrznego równym 33° o wskaźniku zagęszczenia Is 

 1,0. Zasypkę należy formować, warstwami grubości maksymalnie 25cm i odpowiednio je 

zagęszczać. Ostatnie warstwy zasypki za przyczółkiem należy ukształtować w spadku 10% 

zgodnie ze spadkiem płyt przejściowych. 

2.3.3 FILARY (P2-P6) 

Zaprojektowano filary pełnościenne. Całkowita wysokość filarów wynosi od 6,05m do 8,78m 

(P2-P5) oraz 11,75m (P6). Szerokość filarów wynosi 13,50m (P2-P5) oraz 18,60m (P6). Pod 

ławami zaprojektowano warstwę wyrównawczą z betonu C12/15 grubości min. 10 cm.   
 

 

2.3.4 USTRÓJ NOŚNY – ESTAKADA DOJAZDOWA 

Ustrój nośny przęsła obiektu stanowi 4 stalowe dźwigary blachownicowe, zespolone 

z żelbetową płytą pomostu przy pomocy stalowych łączników sworzniowych. Wysokość 

całkowita dźwigarów wynosi 2000mm. Rozstaw poprzeczny dźwigarów wynosi 3,75m. 

Zaprojektowana stal dźwigarów to S355. Sworznie zaprojektowano ze stali S235 J2 G3+C450.  

Płyta pomostu w przekroju poprzecznym ukształtowana jest ze spadkami w górnej i dolnej 

części zgodnymi ze spadkami na jezdni oraz kapach chodnikowych. Grubość płyty pomostu 

jest zmienna i wynosi od 21 cm na krawędziach zewnętrznych do 27,5 cm (pogrubienia nad 

dźwigarami). W przekroju podłużnym płyta ukształtowana jest w spadku jednostronnym 1,3%. 

Płyta pomostu wykonana jest z betonu C35/45 i zbrojona jest stalą A-IIIN (B500SP). 

Podczas montażu zbrojenia pomostu należy osadzić dolne części kotew talerzowych kap 

chodnikowych oraz osadzić, wpusty, sączki odwodnienia izolacji. Dopuszcza się możliwość 

zastosowania kotew wklejanych. Projekt przewiduje zastosowanie kotew w rozstawie 

podłużnym co 1,00 m. 
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2.3.5 TECHNOLOGIA BUDOWY – ESTAKADA DOJAZDOWA 

Przyjęta w projekcie technologia budowy i montażu estakady dojazdowej zakłada montaż 

tandemów dźwigarów lub montaż konstrukcji stalowej w postaci krótkich segmentów za 

pomocą dźwigów. Zaleca się aby segmenty montować tandemami celem zapewnienia 

większej ochrony dźwigarów przed utratą stateczności ogólnej. Wykonawca robót w Projekcie 

Technologicznym przedstawi projekt montażu konstrukcji stalowej, uwzględniający ciężary 

i gabaryty przenoszonych elementów oraz ich wysięg dla zastosowanego dźwigu; kolejność 

montażu elementów; liczbę oraz nośności podpór montażowych. 

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe dźwigarów przedstawione w niniejszym projekcie 

uwzględniają pracę scalonych dźwigarów opartych na podporach docelowych i tymczasowych 

zabezpieczonych przed zwichrzeniem (zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę robót 

projektem technologicznym). Betonowanie płyty pomostu można prowadzić pełną 

szerokością płyty. Wszelkie technologie budowy mostu zakresie montażu i scalania konstrukcji 

stalowej oraz betonowania płyty pomostu, inne niż założona, uwzględniające możliwości 

technologiczne wybranego Wykonawcy, zostaną przedstawione w Projekcie Technologicznym 

opracowanym przez Wykonawcę na etapie realizacji robót budowlanych. Przedstawiona 

powyżej technologia montażu jest typowa i powszednie stasowana w  tego typu 

konstrukcjach. Dopuszcza się zastosowanie innej technologii i montażu i scalania konstrukcji 

stalowej wg szczegółowego projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę 

podczas realizacji robót. 

 

Technologię betonowania płyty pomostu wraz z systemem deskowania opracuje i uzgodni 

z Inżynierem Wykonawca. 

 

2.3.6 USTRÓJ NOŚNY – PRZESŁO ŁUKOWE 

Konstrukcję przęsła łukowego zaprojektowano jako stalową, dźwigary łukowe połączono ze 

stalowym rusztem składającym się z poprzecznic i podłużnic, które zespolono z żelbetową 

płytą pomostu. Ustrój nośny stanowi przęsło wzmocnione dźwigarem łukowym typu 

„network-arch”. Przęsło składa się z rusztu stalowego (poprzecznic i podłużnic) i żelbetowe, 

płyty pomostu, zespolonej z konstrukcją rusztu. Grubość płyty pomostu jest stała i wynosi 

30cm. W przekroju poprzecznym płyta dopasowana jest do spadków jezdni i kap 

chodnikowych. W przekroju podłużnym płyta ukształtowana jest w spadku jednostronnym 

1,3%. Płytę pomostu należy wykonać z betonu C35/45 zbrojonego stalą A-IIIN, , klasy 

ciągliwości C. Ruszt stalowy zaprojektowano ze stali S355. Składa się on z blachownicowy 

podłużnic i poprzecznic. W środnikach poprzecznic o zmiennej wysokości przewidziano otwory 

na kolektor odwadniający. Dźwigar łukowy składa się ze ściągu (część dolna), łuku, oraz 

wieszaków. Strzałka łuku wynosi 15,0m. Przekrój ściągu i łuku dobrano jako prostokątny, 

blachownicowy. Wieszaki przewidziano z wysoko wytrzymałościowych prętów typu Maccaloy. 
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2.3.7 TECHNOLOGI BUDOWY – PRZESŁO ŁUKOWE 

 

Przewidywana technologii budowy zakłada możliwość wykorzystania podpór tymczasowych 

ułatwiających scalanie konstrukcji przęseł dojazdowych. Podpory te zlokalizowane będą 

pomiędzy filarami stałymi mostu na tarasach zalewowych rzeki San. Ze względu na budowę 

przęsła nad nurtem głównym rzeki San o znacznej rozpiętości tj. ok. 100m, koniecznym jest 

wykonanie podpór tymczasowych w korycie rzeki. Przewiduje się wykonanie jednej podpory 

w korycie rzeki od strony brzegu prawego oraz jednej podpory w korycie rzeki od strony brzegu 

lewego. Nie przewiduje się wykonywania podpór w głównym nurcie rzeki, a jedynie w 

sąsiedztwie jej brzegów. Celem montażu podpory tymczasowej w korycie rzeki od strony 

lewego brzegu, planuje się wykonać tymczasową platformę w korycie przy lewym brzegu rzeki, 

na końcu której zlokalizowana będzie ta podpora tymczasowa. Długość platformy wyniesie ok. 

30m. Platforma umożliwi także wjazd i stacjonowanie dźwigu, niezbędnego do scalania 

konstrukcji stalowej przęsła nurtowego mostu oraz montażu i demontażu podpory 

tymczasowej. 

Platforma wykonana będzie z materiałów naturalnych w postaci fragmentów skał, głazów oraz 

kamieni łamanych różnych frakcji. Na platformie wykonany zostanie dojazd z kruszyw 

naturalnych (tłuczeń pospółka) i/lub z płyt drogowych. Drobna frakcja kruszyw układana 

będzie w obudowie np. geokrata komórkowa oraz odseparowana będzie geowłókniną od 

skalno-kamiennej budowy platformy. Dodatkowo platforma będzie wykonana na małych 

krótkich odcinkach idąc w głąb koryta. 

 

Technologię betonowania płyty pomostu wraz z systemem deskowania opracuje i uzgodni 

z Inżynierem Wykonawca. 

 

2.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Projektowany obiekt mostowy opisany w pkt. 2.3 będzie wymagał następujących elementów 

wyposażenia. 

2.4.1 PŁYTY PRZEJŚCIOWE I ZASYPKI 

Zaprojektowano płyty przejściowe grubości 0,3m o długości 7,0m i 5,0m i szerokości 

odpowiednio od 15,1m do 17,84m i 11,6m, wykonanych ze spadkiem 10%. Za płytami 

przejściowymi zaprojektowano drenaż z rur perforowanych o średnicy 113 mm owiniętych 

geowłókniną w korytku z geomembrany. Drenaż wyprowadzono do studzienek. Płytę 

przejściową należy wykonać na warstwie betonu C12/15. Podczas betonowania płytę 

przejściową od ścianki żwirowej należy zdylatować styropianem grubości 2cm. Wierzch płyt 

należy zabezpieczyć jedną warstwą izolacji bitumicznej. Na płytach przejściowych należy 

ułożyć warstwą piasku średniego gr 5cm. Za płytami przejściowymi należy wykonać 

odwodnienie z rur perforowanych średnicy 113mm, owiniętych geowłókniną ułożonych na 

korytku z betonu oraz obsypanych grysem. Drenaż należy ułożyć w spadku min. 3% 

z wyprowadzeniem wylotu do projektowanych studni kanalizacji deszczowej. Zasypka 
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przyczółka wykonana będzie z piasku średniego zagęszczonego o wskaźniku zagęszczenia 

Is1,0. 

 

2.4.2 IZOLACJA 

Górną powierzchnię ustroju nośnego oraz płyt przejściowych należy zabezpieczyć izolacją 

z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubości min 0,5cm. Pod kapami 

chodnikowymi przewiduje się dodatkową warstwę izolacji. Stykające się z gruntem 

powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć materiałem powłokowym z roztworu 

asfaltowego do stosowania na zimno. 

2.4.3 KAPY CHODNIKOWE I RAMPY ZEJŚCIOWE 

Na płycie betonowej zostaną uformowane kapy chodnikowe zaprojektowano w spadku 

poprzecznym 2,5% i 3,0%. Grubość kap wynosi 21cm. Kapy chodnikowe zaprojektowano 

z betonu C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN, klasy ciągliwości C. Kapy przedłużono na skrzydła 

przyczółków. Kapy nad przyczółkami opierają się częściowo na zasypce przyczółka oraz 

częściowo na wspornikach skrzydeł. Kapy na zasypce przyczółka należy wykonać na warstwie 

podbudowy z betonu min. C12/15 gr. min. 10cm. Chodnik dla obsługi oraz chodnik dla pieszych 

są kontynuowane w branży drogowej. W kapie chodnikowej od strony górnej wody należy 

umieścić rury ochronne zgodnie z rozwiązaniami branżowymi. 

Dalej kapy przedłużono rampami zejściowymi. Rampy zejściowe o nawierzchni z kostki gr. 6cm 

należy wykonać na  podsypce cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm. Jako podbudowę zasadniczą 

przewidziano  warstwę z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm z kruszywem C90/3 gr.15cm na 

warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cem. C1,5/2≤4MPa - 15cm. Rampy należy 

ograniczyć od stron gruntowych obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z chudego betonu 

min. C12/15. Od strony jezdni należy wykonać krawężnik kamienny, zanikający, na podsypce 

piaskowej, na ławie z chudego betonu min. C12/15. Rampy należy wykonać o spadku 

podłużnym max. 6%. 

2.4.4 KRAWĘŻNIKI 

Kapy chodnikowe ograniczone będą, na długości obiektu, krawężnikiem kamiennym 

20cmx20cm kotwionym do kapy chodnikowej. Na długości skrzydeł przyczółków przewidziano 

wykonanie krawężników 20cmx20cm kotwionych do kapy na podbudowie z chudego betonu 

C12/15  i podsypce piaskowej. Na długości ramp zejściowych należy wykonać krawężniki 

zanikające, 20cmx20cm, na ławie z chudego betonu C12/15 z oporem. 

2.4.5 DESKI GZYMSOWE 

Deski gzymsowe zaprojektowano jako prefabrykowane o przekroju 4x60cm z polimerobetonu 

C30/37. Wypuszczone na zewnątrz zbrojenie deski należy powiązać z prętami zbrojeniowymi 

kap, co zapewni odpowiednią stabilizację elementu podczas betonowania. Powierzchnie 

desek gzymsowych należy pokryć warstwą laminatu w Wytwórni. 
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2.4.6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Ruch pojazdów od pieszych i chodnika dla obsługi będzie odseparowany barierą ochronną o 

parametrach min. H2W3B.. Barierę skrajną należy wyposażyć w elementy poziome, na 

wysokości nie większej niż 0,12 m od płaszczyzny chodnika. Bariera przedstawiona w części 

rysunkowej jest jedynie symbolem, wybór docelowego rozwiązania pozostawia się 

Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodności z polską normą i parametrami wiodącymi 

przedstawionymi w projekcie. Należy stosować systemowe kotwienie bariery zalecane przez 

producenta. 

Na skraju obiektu, po obu stronach przewidziano balustrady. Minimalna wysokość balustrady 

wynosi 1,3m. Lokalizacja oraz rozstaw elementów barieroporęczy (przeciągi, taśmy, pas 

profilowy itp.) powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Dz.U.2000.63.735. 

2.4.7 DYLATACJE I URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

Urządzenia dylatacyjne przewidziano nad podporami P1, P6 i P7. Nad podporą P6 

przewidziano wielomodułowe urządzenie dylatacyjne. Nad podporami P1 i P7 zaprojektowano 

bitumiczne przykrycie dylatacyjne. 

 

2.4.8 ŁOŻYSKA 

Przekazanie sił z przęseł na podpory realizowane jest przez zastosowanie łożysk garnkowych. 

Umiejscowienie poszczególnych typów łożysk (wielokierunkowo, jednokierunkowe lub stałe) 

przedstawiono na schemacie łożyskowania obiektu w części rysunkowej opracowania. 

 

2.4.9 NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE 

Na kapach chodnikowych zaprojektowano cienkowarstwową nawierzchnię z żywic 

chemoutwardzalnych – o grubości min 6mm. 

Na rampach zejściowych zaprojektowano nawierzchnię z kostki grubości 6cm. 

 Na jezdni zaprojektowano nawierzchnię wykonaną w dwóch warstwach: 

• w-wa ścieralna z AC 8S, grubości 4cm; 

• w-wa wiążąca z AC16W, grubości 5cm. 
 

2.4.10 ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni pomostu realizowane jest 

poprzez spadki podłużne i poprzeczne, ścieki przykrawężnikowe oraz sączki i wpusty mostowe, 

połączone kolektorem o średnicy 250mm z systemem odwodnienia drogi. Woda z obiektu za 

pośrednictwem wpustów mostowych, kolektora zbiorczego i rur spustowych odprowadzona 

zostanie do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przed przyczółkiem P1 – zgodnie z 

opracowaniem branżowym.  Rury odwadniające należy mocować uchwytami, zapewniającymi 

trwałość i niezmienność położenia rur w stosunku do konstrukcji.  

Na poziomie izolacji pomostu zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci drenażu z grysu 

lakierowanego zabezpieczonego paskami z geowłókniny. Drenaże te należy układać podłużnie 
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po obu stronach krawężników łączyć je poprzecznie co 1,0m. Końce geowłókniny o długości 

min 0,5m należy wpuścić do sączków odwadniających izolację. Wody pochodzące z drenażu 

płyt przejściowych wyprowadzone będą do studni kanalizacji deszczowej lub ścieków 

naskarpowych. 

 

 

 

2.4.11 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE I ANTYKOROZYJNE 

Odsłonięte powierzchnie elementów betonowych zostaną zabezpieczone poprzez 

hydrofobizację. Elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć roztworem 

asfaltowym. Jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przewidziano metalizację 

oraz farby na bazie EP PUR. 

 

2.4.12 ZNAKI POMIAROWE 

Na każdej podporze i w przęśle zaprojektowano repery służące do kontroli prawidłowej pracy 

konstrukcji. Repery będą osadzone w sposób trwały w podporach oraz zostaną zniwelowane 

przez uprawnionego geodetę. 

Wysokość umieszczenia znaków na podporach powinna wynosić min. 0,50cm nad terenem.  

W rejonie obiektu należy zlokalizować również po jednym stałym znaku wysokościowym (w 

rejonie przyczółków P1 i P6), wykonany z trwałego materiału i posadowiony na gruncie 

rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Znaki wysokościowe na obiekcie oraz stały znak 

wysokościowy obiektu należy wykonać zgodnie z PN-ISO 4463-2:2001 (rys.A.13 oraz A.15) oraz 

zgodnie z §298.1 Rozporządzenia (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). Znaki pomiarowe należy 

dowiązać do stałego znaku wysokościowego, z kolei stałe znaki wysokościowe powinny być 

dowiązane do niwelacji państwowej. 

 

2.4.13 KOLORYSTYKA OBIEKTU 

Zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach kolorystykę obiektu należy 

wykonać jako zbliżoną do kolorów środowiska występującego w bezpośrednim otoczeniu 

obiektu. Zatem zaprojektowano stonowaną kolorystykę w odcieniach zieleni i szarości. 

Wszystkie powierzchnie betonowe, za wyjątkiem prefabrykowanej deski gzymsowej, które 

projektuje się w kolorze zielonym (RAL 6032), pozostawione będą w kolorze naturalnego 

betonu (szarym, RAL 7023). Ruszt stalowy konstrukcji estakady dojazdowej konstrukcji przęsła 

łukowego projektuje się w kolorze jasnozielonym (RAL 6019).  Ruszt stalowy przęsła łukowego, 

dźwigar łukowy i wieszaki projektuje się w kolorze srebrnym aluminiowy (RAL 9006).  

 

2.4.14 SKARPY I STOŻKI NASYPÓW PRZY MOŚCIE 

Stożki należy wykonać tak aby skrzydełka przyczółków zostały obsypane na min 1,0m. Stożki 

nasypów zostaną umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi typu trylinka 
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wklęsła (menisk wklęsłości trylinki min 2.5 cm) lub kamieniem naturalnym, ułożonymi na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10cm. W podstawie stożków zaprojektowano 

opornik betonowy 30x80cm z betonu C25/30. Nachylenie skarp w obrębie przyczółków wynosi 

1:1-1:1,5. Górne, poziome, powierzchnie stożków do schodów naskarpowych umocnić kostką 

betonową gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. 

 

2.4.15 SCHODY NASKARPOWE 

Na skarpach/stożkach zaprojektowano schody dla obsługi. Ze względów bezpieczeństwa 

użytkowników przy schodach zaprojektowano balustradę rurową o wysokości h=110m po 

prawej stronie schodzącego. Schody zapewniają bezpośredni dostęp pod obiekt. 

 

2.4.16 URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie zaprojektowano urządzenia obce w postaci latarni oświetleniowej. Latanię 

wykonać wg opracowania branżowego, stosując systemowe zakotwienie słupa latarni. Pod 

latanię należy wykonać wspornik na płycie pomostu oraz w kapie chodnikowej. 

 

2.5 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

W celu zapewnienia spełnienia wymagań konstrukcyjnych oraz zagwarantowania wymaganej 

trwałości, poszczególne elementy betonowe obiektu zaprojektowano z następujących 

materiałów, z uwzględnieniem następujących klas ekspozycji: 

 

Element Materiał Klasa ekspozycji Dodatkowe uwagi 

Pale CFA  C30/37 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR  

Oczepy pali C35/45 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR  

Ławy fundamentowe C35/45 XC2, XA2 cem. odporny na siarczany SR/HSR  

Przyczółki (P1, P7) C35/45 XC4, XD1, XF2, XA2 
cem. odporny na siarczany SR/HSR 

cem. o zaw. powietrza >4% 

Filary (P2-P6) C35/45 XC4, XD1, XF2, XA2 
cem. odporny na siarczany SR/HSR 

cem. o zaw. powietrza >4% 

Płyta pomostu (estakada dojazdowa 
i przęsło łukowe) C30/37 XC4, XD1, XF2  cem. o zaw. powietrza >4% 

Skrzydła C35/45 XC4, XD1, XF2, XA2 
cem. odporny na siarczany SR/HSR 

cem. o zaw. powietrza >4% 

Kapy chodnikowe C35/45 XC4, XD3, XF4  cem. o zaw. powietrza >4% 

Płyta przejściowa C30/37 XC2 - 

Opornik stożka C25/30 XC2 - 

 

Pozostałe elementy przewidziano z następujących materiałów: 

• Stal zbrojeniowa      A-IIIN, klasa ciągl. C, fyk≥500MPa 

• Stal konstrukcyjna estakady dojazdowej S355N 

• Stal konstrukcyjna przęsła łukowego S355N 
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• Stal konstrukcyjna wieszaków  wg producenta, aprobaty 

• Stal sworzni      S235J2G3+C450, 

• Deski gzymsowe    polimerobeton C30/37, 

• Nawierzchnia jezdni na moście  beton asfaltowy AC8S/AC16W, 

• Nawierzchnia chodników   chemoutwardzalna z żywic syntetycznych, 

• Wpusty mostowe     żeliwo, klasy D400, 

• Kolektor zbiorczy    HDPE, 

• Krawężniki     kamienne (granit), 

• Izolacja pomostu    termozgrzewalna SBS, 

• Bariery ochronne    stal ocynkowana,  

• Balustrady     aluminium 

 

 

2.6 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI 

W rejonie obiektu zostanie wykonane obustronne umocnienie brzegów rzeki San na odcinku 

po ok. 50m w górę i w dół od mostu. Przewiduje się zabezpieczenie brzegów rzeki San 

materiałami naturalnymi: lewej i prawej skarpy brzegowej w postaci opaski kamiennej z 

kamienia łamanego 50÷80cm o pochyleniu 1:2, układanego na faszynadzie. Dodatkowo prawy 

brzeg powyżej opaski kamiennej, ze względu na naturalnie stromą skarpę (1:1) planuje się 

wyprofilować do pochylenia 1:1,5 i zabezpieczyć koszami siatkowo kamiennymi do pełnej 

wysokości skarpy. 
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3 UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Nominalna nośność projektowanych obiektów odpowiada klasie obciążenia „I”  wg PN-

EN 1991-2. 

2. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań 

konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym 

projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta. 

3. Budowa obiektu powinna odbywać się pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczęciem 

prac Inwestor powinien wystąpić do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru. 

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania: 

• Projekt technologii rozbiórki, 

• projektu technologicznego zabezpieczenia wykopów, 

• projektu rusztowań, deskowań i pomostów roboczych, 

• projektu technologicznego scalania konstrukcji stalowej, 

• projektu technologicznego betonowania, 

• wszelkich innych niewymienionych a przewidzianych w STWiORB 

5. W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia 

uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora nadzoru, 

projektanta i właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

6. Roboty w pobliżu istniejących urządzeń/sieci sanitarnych, energetycznych 

i telekomunikacyjnych należy wykonywać ostrożnie. Roboty należy wykonywać 

ręcznie. W przypadku uszkodzenia w/w. urządzeń, Wykonawca pokryje na własny 

koszt naprawę tych urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i wdrożenia wszystkich uzgodnień 

dotyczących projektu zawartych we wszystkich jego częściach. 

8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych 

przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej 

technologii robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania 

robót budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 

terenie budowy. 

9. W czasie prowadzenie robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 

10. Po zakończeniu inwestycji związanej z budową mostu drogowego (m.in. po 

zakończeniu prac związanych z robotami ziemnymi) teren objęty inwestycją 

w sąsiedztwie obiektu należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

luty, 2023 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 
 

1 Orientacja 

2 Plan sytuacyjny (załączony w branży drogowej) 

3 Rysunek ogólny mostu 

4.1   Rysunek wytyczeniowy pali 

4.2  Rysunek wytyczeniowy ław fundamentowych 

4.3  Rysunek wytyczeniowy płyty pomostu 

5.1  Rysunek zestawieniowy - opis pozycji  

5.2  Rysunek zestawieniowy podpory P1 

5.3  Rysunek zestawieniowy podpór P2-P5 

5.4  Rysunek zestawieniowy podpory P6 

5.5  Rysunek zestawieniowy  podpory P7  

5.6  Rysunek zestawieniowy płyty pomostu 

6.1  Rysunek konstrukcyjny pala PA-1 

6.2.1  Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P1 

6.2.2  Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P2 

6.2.3  Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P6 

6.2.4  Rysunek konstrukcyjny oczepu OCZ-P7 

6.3.1  Rysunek konstrukcyjny podpory K1 

6.3.2  Rysunek konstrukcyjny podpory K2 

6.3.3  Rysunek konstrukcyjny podpory K3 

6.3.4  Rysunek konstrukcyjny podpory K4 

6.3.5  Rysunek konstrukcyjny podpory K5 

6.3.6  Rysunek konstrukcyjny podpory K6 

6.3.7  Rysunek konstrukcyjny podpory K7 

6.3.8  Rysunek konstrukcyjny skrzydeł podpory K1 

6.4  Rysunek konstrukcyjny ciosów  

6.5.1  Rysunek konstrukcyjny płyty pomostu PŁ-ZESP-1 

6.5.2  Rysunek konstrukcyjny płyty pomostu PŁ-ZESP-2 

6.5.3  Rysunek konstrukcyjny płyty pomostu PŁ-ŁUK 

6.5.4 Rysunek konstrukcyjny płyty pomostu – szczegół dozbrojenia dylatacji  

6.7.1  Rysunek konstrukcyjny płyty przejściowej PŁP1 

6.7.2  Rysunek konstrukcyjny płyty przejściowej PŁP2 

6.8.1  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-1 

6.8.2  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-2 
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6.8.3  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-GW-3 

6.8.4  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-DW-1 

6.8.5  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-DW-2 

6.8.6  Rysunek konstrukcyjny kapy KP-Dw-3 

6.9  Rysunek konstrukcyjny wspornika pod latarnie WSP-LAT-1 

 

7.1  Rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej estakady dojazdowej  

7.2.1  Rysunek konstrukcyjny dźwigara D1 

7.2.2  Rysunek konstrukcyjny dźwigara D2 

7.2.3  Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy nad przyczółkiem P1 

7.2.4  Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy nad filarem P2 

7.2.5 Rysunek konstrukcyjny poprzecznicy przęsłowej P3 

7.3  Rysunek konstrukcyjny wózka rewizyjnego 

 

7.4  Rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej przęsła głównego 

7.5.1  Rysunek konstrukcyjny elementu W1 

7.5.2  Rysunek konstrukcyjny elementu S1 

7.5.3  Rysunek konstrukcyjny elementu L1 

7.5.4  Rysunek konstrukcyjny elementu L2 

7.5.5  Rysunek konstrukcyjny elementów P1, P2 i PD 

7.5.6  Rysunek konstrukcyjny elementów ST1, ST2, ST3 i ST4 

7.5.7  Rysunek detali konstrukcyjnych 

 

8.1  Rysunek szczegółów montażowych - cz.1 

8.2  Rysunek szczegółów montażowych - cz.2 

8.3  Rysunek znaku wysokościowego  

 

9 Rysunek odwodnienia płyty pomostu 

 

10  Schemat łożyskowania  

11  Kolorystyka obiektu 

12.1  Przekroje koryta rzeki San - cz.1 

12.2  Przekroje koryta rzeki San - cz.2 

12.3 Przekroje koryta rzeki San - cz.3 

12.4 Profil podłużny rzeki San 


