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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Ja niżej podpisany Sebastian Penar na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane 
oświadczam, że projekt budowlany dla zadania pn: „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 
wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE kolidujących z projektowaną inwestycją 
„Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami łączącymi Niewiastkę z Jabłonicą Ruską”.  
na działkach Niewistka dz. nr 30/1, 3/12, Krzemienna dz. nr 2, 3 dla Zarządu Powiatu w Brzozowie 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Projektant branży elektroenergetycznej: 
mgr inż. Sebastian Penar 

PDK/0016/PWOE/15 
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A. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 
wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną budową 
mostu. 
 

2. WŁASNOŚĆ PRZEBUDOWYWANYCH URZĄDZEŃ 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 8 
RE Sanok 38-500 Sanok ul. Lipińskiego 138 
 

3. LOKALIZACJA 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niewistka dz. nr 30/1, 30/12, Krzemienna dz. nr 
2, 3. 
 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

4.1 Opis stanu istniejącego: 

- przebudowa linii napowietrznej SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 relacji Trepcza – Raczkowa 
(odgałęzienie do stacji transformatorowej Obarzym 1) w przęśle 170/5 – 170/6; 
- przebudowa stanowiska słupowego linii SN-15kV relacji Trepcza – Raczkowa: nr 170/5 typu 
P-12/ŻN i nr 170/6 typu P-12/ŻN; 
 
Na zasadach określonych w warunkach nr RE4/RM/40/2021 z dnia 24-09-2021r 
 

4.2 Opis stanu projektowanego 

Przebudowę linii napowietrznej SN w miejscu wystąpienia kolizji należy wykonać wg 
„Projektu zagospodarowania terenu” rys. nr E-01 oraz „Schematu ideowego przebudowy” 
rys. nr E-02. Projekt przebudowy należy wykonać wg opisu: 
- punkt „A” oznaczona istniejąca trasa kabla do częściowej przebudowy w zakresie kolizji z 
projektowanym mostem; 
- punkt „B” projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa np. CHM24kV 50-150 
+ złączki w miejscu połączenia projektowanego kabla z istniejącym; 
- na odcinku „B-C” istniejący kabel SN należy odkopać a nadmiar kabla odciąć (62m); 
- punkt „C” istniejący słup wirowany nr 170/5 należy zdemontować i przenieść do nowej 
lokalizacji (w punkt „D”) wraz z uzbrojeniem słupa; 
- punkt „D” istniejący słup przelotowy typu P-12/ŻN nr 170/6 należy zdemontować a w jego 
miejsce należy wstawić istn. słup wirowany wraz z uzbrojeniem (słup krańcowy) 
zdemontowany z pkt. „C”; 
- na odcinku „C-D” istniejąca linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 (70m) do 
likwidacji; 
- punkt „E” istniejąca linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 zlikwidowana 
(przebudowana) przez PGE Dystrybucja oddział Sanok; 
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- na odcinku „B-D” projektowany kabel typu 3xXRUHAKXS 120mm2 (L=130m) w rurze 
ochronnej SRS160 (110m) po nowej trasie; 
 
Podejście na słupy kablem ziemnym 3xXRUHAKXS 1x120mm2 należy wykonać w rurze 
ochronnej BE (0,5m w ziemi oraz 2,5m nad ziemią) a następnie kabel układać na słupie na 
uchwytach kablowych. Wyposażenie słupów zgodnie istniejące. 
 
Na projektowanych kablach należy założyć rury ochronne wg „Projektu zagospodarowania 
terenu” rys. nr E-01 
 
UWAGA  
- Wszystkie zdemontowane materiały należy rozliczyć i przekazać RE Krosno. 
- Należy dokonać pomiaru kierunku wirowania faz dla zachowania poprzedniego zasilania 
(kierunku obrotów) dla wszystkich kabli zasilających! 
 

5. Opis projektowanej trasy kablowej  

Przebudowywane kable SN-15kV ułożyć w wykopie na głębokości 1,2m.  Kable w rurze 
ochronnej układać na dnie wykopu następnie przysypać warstwą piasku min 10cm a 
następnie warstwą gruntu rodzimego 15cm, folia koloru czerwonego szer. zależnej od ilości 
kabli i wyrównanie wykopu gruntem rodzimym. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu 
odtworzyć nawierzchnię, nadmiar ziemi i gruzu wywieźć, a teren uporządkować. 
Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez służby inwestycyjne Zakładu 
Energetycznego RE Sanok, służbę geodezyjną.  
 
Kable ułożone w ziemi należy wyposażyć w oznaczniki (opisane wg normy), instalowane co 
10m. Trasę linii kablowej należy nanieść na mapę sytuacyjną z wykonaniem domiarów do 
budynków, słupów, ogrodzeń trwałych. Na załamaniach trasy, przy skrzyżowaniach, mufach 
przelotowych należy zainstalować oznaczniki zewnętrzne.  
Kable układane w rurach i przepustach chronić od uszkodzeń o obrzeże rur. Osłony kabli winny 
być łączone szczelnie, tak aby nie przedostawały się do ich wnętrza woda i aby nie były 
zamulane. 
 
 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą  N SEP–E-004:2014. 
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6. Zestawienie materiałów: 

 
- materiały z demontażu: 
 

Lp. Materiał Ilość 

1 Słup ŻN-12 P 1kpl 

2 Kabel SN istnniejący 62m 

3 Przewód AFL-6 3x35mm2 70m 

 
- wykaz podstawowych materiałów projektowych: 
 

Lp. Materiał Ilość 

1 Rura SRS 160 110m 

2 XRUHAKXS 1x120mm2 390m 

3 Mufa kablowa przelotowa termokurczliwa CHM24kV 50-150 + 
złączki 

1kpl 

4 Folia kablowa czerwona 120m 

4 Słup wirowany z uzbrojeniem z demontażu 
 

1kpl 

 

7. Odbiór końcowy 

• Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotować dokumentację 
powykonawczą oraz niezbędne dokumenty. Z odbioru końcowego powinien być 
sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
i oddającego obejmujący wykonany zakres robót.  

• Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie przedstawionych dokumentów, dokumentacji powykonawczej, 
inwentaryzacji geodezyjnej, świadectw jakości słupów, DTR urządzeń dostarczanych 
fabrycznie, deklaracji zgodności, gwarancji na wykonany zakres prac. 

• dostarczenie oświadczenia kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie 
dokumentacją i przepisami. 

• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, przepisami technicznymi, 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 

• sprawdzenie sprawozdań z badań rezystancji izolacji uziemień, skuteczności działania 
zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym , próby 
rozruchowe instalacji, 

• sporządzenie końcowego protokołu odbioru. 
 

8. Występujące zagrożenia i zasady ochrony 

• Wykonawca zapewni pracownikom warunki dla przeprowadzenia prac zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Kierujący brygadą przeprowadzi odpowiedni instruktaż dla pracowników przed 
rozpoczęciem prac. 
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• Prace montażowe mogą być wykonywane przez osoby posiadające właściwe 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 

• Wszystkie prace instalacyjno - montażowe wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i w 
oparciu o obowiązujące normy i przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych 
i przepisy BHP i p. poż. 

• Przy budowie zasilania kablowego i przyłączania zasilaczy wystąpi duże zagrożenie 
porażeniem prądem elektrycznym. 

• Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny być ujęte w dokumentacji 
powykonawczej. 

• Po wykonaniu przebudowy, należy dokonać ogólnej oceny jakości jej wykonania, 
przeprowadzić badania stanu izolacji i skuteczności działania ochrony 
przeciwporażeniowej.  
Z wykonanych pomiarów sporządzić sprawozdania. 

• Kable układane w ziemi przed ich zasypaniem podlegają odbiorowi przed zasypaniem 
z udziałem zainteresowanych stron  

 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. /BIOZ/ 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych w br elektrycznej. 
Podstawa opracowania 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporządzenia 
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia10.07.2003r.) 
poniżej przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
realizacji robót budowlanych zgodnie z wykonanym powyżej projektem budowlano-
wykonawczym. 
Zakres i kolejność realizacji robót 

• ułożenie kabli w ziemi  

• wymiana słupów 

• podłączenie oraz uruchomienie 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu 

• kanalizacja teletechniczna   
 

Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenia 

• prace przy wykopach stwarzające zagrożenie przysypania pracownika ziemią w 
wykopie 

• prace przy wymianie słupów oraz podłączenie kabli zagrożenie upadkiem z wysokości 

• dostęp osób postronnych na plac budowy 
 

 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 
 

Poziom 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia Obszar Czas 
występowania 

Sposób likwidacji 
zagrożeń 
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Średnia Porażenie prądem 
elektrycznym 

Linia kablowa 
podziemna 

W czasie 
odkopywania 
uzbrojenia 
podziemnego 

Instruktaż,  

Wysoka Przysypanie 
pracownika ziemią 
w wyniku zawalenia 
się wykopu 

Rejon wykopów pod 
trasę kablową, 

Wykopy Instruktaż, 
zabezpieczenie wykopów 
przez deskowanie przy 
osuwającym się gruncie 

Wysoka Przygniecenie 
ciężkim elementem 

Rejon montażu 
sprzętu,  

Rozładunek 
elementów i 
bębnów z kablami 

Instruktaż, używanie 
hełmów ochronnych i 
odpowiednich zawiesi 
dźwigowych 

wysoka Praca na wysokosci Wymiana słupów Wymiana słupów Instruktaż,  

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

• - kierujący brygadą przeprowadzi odpowiedni instruktaż dla pracowników przed 
rozpoczęciem prac, 

• - pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania 
lekarskie z uwzględnieniem badań do prac na wysokości, ważne świadectwa 
kwalifikacyjne w zakresie montażu do 1V, 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia. 

 
Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu takiego jak: 

• izolowane narzędzia monterskie, 

• sprzęt wskazujący obecność napięcia, 

• tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne), 

• elektronarzędzia wykonane w II klasie ochronności, zasilanych z instalacji 
zabezpieczonych wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi 
∆I=30mA. 

• hełmy ochronne przeznaczone do prac za i wyładunkowych, 
 
W celu zapobiegania przewidywanym zagrożeniom należy: 

• wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robót ziemnych i głębokich wykopach, 

• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji w terenie i dojścia do stanowiska pracy, 
dostawy materiałów, zejścia do wykopów oraz możliwość ewentualnej ewakuacji osób 
zagrożonych lub poszkodowanych, 

• wykonać zabezpieczenia barierami z elementów stałych, w celu ograniczenia dostępu 
osób postronnych do wykopów. 
 

Przed rozpoczęciem robót sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację i projekt techniczny. 

 

Lp. 
Zagrożenia występujące w czasie 

prac modernizacyjnych na stanowisku 
Zasady ochrony przed zagrożeniami 
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1. Porażenie prądem elektrycznym 

Wyłączenie napięcia 
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie maksymalnej ostrożności  
używanie sprzętu ochronnego i zabezpieczającego 
Wykonanie odpowiedniej ochrony –założenie uziemień przenośnych 
oznakowanie urządzeń elektrycznych w czasie prac 
Stosowanie sprzętu izolacyjnego , badania urządzeń elektrycznych 

2. Elektryczność statyczna i wyładowania 
atmosferyczne 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemienia konstrukcji  
Zakaz pracy  w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 

3. 

Prace z użyciem narzędzi ręcznych, 
mogących 

spowodować powstawanie 
odprysków 

Używać tylko narzędzi sprawnych  
technicznie. Praca w rękawicach ochronnych i w okularach ochronnych. 

4. Niskie temperatury w okresie zimowym - 
odmrożenia 

Używanie zimowej odzieży ochronnej, ocieplanego obuwia ochronnego i 
ocieplanych rękawic ochronnych. 

5. Zmienne warunki atmosferyczne – 
środowisko wilgotne 

Używanie odzieży ochronnej przeciwdeszczowej, obuwia ochronnego 
nieprzemakalnego. Zapewnienie pomieszczenia socjalnego. 

6. Poślizgnięcie się i upadek 
Zachowanie maksymalnej ostrożności. Utrzymywanie odpowiedniego 
stanu przejść i barier ochronnych. 
Stosowanie sprzętu ochrony osobistej 

 
Informacja o wpływie na środowisko 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 listopada w sprawie określania rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), projektowana budowa nie kwalifikuje 
się do inwestycji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. 
Na terenie objętym budową nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt bądź grzybów. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. E-01 Projekt zagospodarowania terenu  

2. E-02 Schemat ideowy przebudowy  

 

C. ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia uprawnień projektanta 

2. Przynależność do Izby Inżynierów 

3. Warunki usunięcia kolizji 

4. Kosztorys inwestorski 

 
 

 



373/1

10

1002

5509550

405/2

406

4

3

405/1

2

30/1

30/12

PsV
I

PsIV

RIV
b

PsIV

PsV

RV

PsV

RIV
b

ŁIV

RIIIb

Lzr

R

Br

Br

Lzr

Ps

R

R

dr

Ps

B

Ł
R

260

mj1
321

9
0

p
ro

j .  
t

proj. e

264.4

264.2

2
6

1
.1

260.5

268.5

d
r.

 b
e
t.

BNE

bruk.

e

265.0

266.5
266.9
267.1267.6

267.9

266.6

264.7

265.1

264.6

263.5264.7

268.1268.4

269.1

268.8

268.8

268.9

268.7

267.6

267.3

268.3268.6
268.9

268.9

268.9

268.8

270.1271.0271.4

271.3

271.4

271.5

271.1
269.8

268.5
266.1

265.6

265.3

265.4

265.6

266.0

265.9

265.6

265.4

265.1

265.2266.3

267.7

268.4

268.2 267.9

268.1

268.3

268.3

268.0

268.1

267.0

265.4268.7
270.6272.2

272.9

272.5

272.9

272.9 272.4

272.2

272.6

274.0

272.6 271.9

270.6

271.0

271.2

269.9

269.7

269.3

269.7

269.2
268.6

268.6

268.4

267.8
268.4

268.4 267.7

268.3
267.5

266.6

266.1

265.3

265.3266.0

267.4267.6

268.0

268.1

266.0

266.0

264.6

264.6

264.6

264.2

264.3

264.4

263.8

263.8

263.8
263.9

263.8

263.8

263.8

263.9

263.5

268.4

268.8 268.7
268.4

268.5
268.8

268.7

268.4

268.3

268.6

do
ja

zd
, d

oj
śc

ie

267.80

266.80

k
267.41

266.41

k2
6
7

.4
1

26
7.

18

2
6
2

.3
2

2
6
7.

90

267.88

266.01

251.9

252.3

253.6

251.5

251.8

251.7

251.5

251.6

251.6

253.3 251.9

2
5
6
.1

2
5

5
.6

2
5
6

.1

25
6.

0

25
6.

3

2
5

7
.4

2
5
8

.0

2
5

7
.9

2
5

8
.2

2
6

0
.9

2
6
0

.5

2
6

0
.7

2
5
9
.8

260.3

260.5

2
6
0

.8

379

251.4

251.5

251.6

203.9

204.0

260.4262.5
266.7

262.5

263.2

262.5

263.0

262.6

264.0

263.1

263.5

269.7

269.0

266.7

268.4268.7

268.5

265.2

264.8

265.0

265.1265.5

265.6

252.4

252.6252.2
251.4251.8

254.4

251.2

251.9

252.2

252.2

252.7

252.5

252.0
251.9

251.5

251.6

251.4

251.6

251.9

252.1

252.3

251.6

251.4251.7
252.5

252.6

255.48
254.34

254.76

255.71

257.9

259.9

252.3

e

262.3

w32

w
3
2

e
N

e
N

e
N

ws

2
7
4
.0

2
7
3
.0

2
7
2
.0

2
7

1
.0

2
7

0
.02
7
1

.52
7
3

.5

2
72

.5

2
7

0
.5

2
6

9
.5

2
6

9
.0

2
6
8

.5

2
6

8
.0

2
6

7
.5

2
6

7
.0

2
6

6
.5

2
6
6
.0

2
6

5
.5

2
6
5
.0

2
6
4
.5

1
w

3
2

e
N

eN

e
N

kl110

2
5

1
. 5

2
5
1.

5

2
5

1
.5 2

5
2

.0

2
5

2
.5

2
5

2
.0

tD
2

tD
2

2
5
5

.8

2
5
6

.0
5

2
5

6
.1

2

2
5

6
.1

5

2
5

6
.1

6

2
5

6
.2

6

2
5

6
.1

8

2
5
6

.4
2

2
5
6

.5
8

2
5

6
.4

7

2
5
6

.9
8

2
5

7
.1

9

2
5

7
.2

2

2
5

7
.8

8

2
5
8

.0
2

2
5
8

.0
6

2
5

9
.0

0

2
5
9

.0
4

2
5

8
.9

0

2
5

9
.8

5

2
5

9
.9

1

2
5
9

.9
9

2
6

0
.4

6

2
6
0

.4
3

2
6

0
.3

4

2
6

0
.6

6

2
6
0

.7
1

2
6

0
.8

6

2
6
1
.0

4

2
6
0

.9
2

2
6

0
.9

2

2
6

0
.8

8

2
6

0
.9

5

2
6
1
.0

4

2
6

1
.0

2

2
6

1
.0

0

2
6

0
.9

6
2
6

1
.0

7

2
6
1
.0

7

2
6

1
.1

6

2
6
1

.0
8

2
6

1
.3

0

2
6
1

.3
1

2
6
1
.5

0

2
6

1
.2

3

2
6

1
.4

5

2
6

0
.7

2
6
0
.4

2
6
0

.2

2
6
0
.0

2
6

0
.2

2
6
0

.1

2
5
9

.8

2
5

9
.3

2
5

8
.6

2
5
7

.2

2
5

6
.1

2
5

5
.5

2
6
0

.0
7

259.34

258.80

2
6
0
.8

2
6
0
.6

252.1

252.0

251.6

252.3

252.9

253.1

252.7

252.6

252.9

253.0

251.6

252.8252.8

252.9
251.9

252.0

252.8

253.3

252.9

252.4

251.8

j.m
b
.

j.m
b

.

252.6

252.5

251.7

251.8

252.0

253.5

252.2

251.9

2
5

6
.2

2
6

0
.2

2
5

9
.1

2
5

6
.5

12

Krzemienna [0002]

Niewistka [0015]

7587200



Proj. tra
sa kabla SN

Istn. słup SN zlikwidowany
zgodnie z proj. PGE

Istn. słup wirowany nr 170/5
do przeniesienia do nowej lokalizacji

Istn. słup nr 170/6
do demontażu

Istn. przewód AFL-6 3x35mm2
przełożyć na proj. słup wirowany
po istn. trasie

Istn. przewód AFL-6 3x35mm2
zlikwidowany zgodnie z proj. PGE

Proj. kabel 3xXRUHAKXS 120mm2
w rurze ochronnej SRS 160

Proj. słup wirowany SN
przeniesiony nr 170/6

Proj. kabel 3xXRUHAKXS 120mm2
w rurze ochronnej SRS 160

Proj. mufa kablowa SN
z istn. kablem SN

Istn. kabel SN do 
likwidacji

Istn. przewód AFL-6 3x35mm2
do likwidacji

B

A

C

D

E

UWAGA
Punkt "A" - istn. trasa kabla SN (kabel pozostaje bez zmian);
Punkt "B" - proj. mufa kablowa przelotowa termokurczliwa np. CHM24kV 50-150 + złączki;

Na odcinku "B-C" - istn. kabel SN należy odkopać a nadmiar kabla obciąć (62m);

Punkt "C" - istn. słup wirowany nr 170/5 należy zdemontować i przenieść do nowej lokalizacji 

(w punkt "D") wraz z uzbrojeniem słupa;

Punkt "D" - istn. słup przelotowy typu P-12/ŻN nr 170/6 należy zdemontować a w jego miejsce 

należy wstawić istn. słup wirowany wraz z uzbrojeniem (słup krańcowy) zdemontowany z pkt. "C";

Na odcinku "C-D" - istn. linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 (70m) do likwidacji;

Punkt "E" - istn. linia napowietrzna SN-15kV typu AFL-6 3x35mm2 zlikwidowana (przebudowana) 

przez PGE Dystrybucja oddział Sanok;

Na odcinku "B-D" - proj. kabel typu 3xXRUHAKXS 120mm2 (L=130m)  w rurze ochronnej SRS160 (110m) po nowej trasie;

Podejście na słupy kablem ziemnym 3xXRUHAKXS 1x120mm2 należy wykonać w rurze ochronnej BE 
(0,5m w ziemi oraz 2,5m nad ziemią) a następnie kabel układać na słupie na uchwytach kablowych. 










